

PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA
KAMPUS VRAZOV TRG

VPRAŠANJA IN ODGOVORI – Dodelava 4. sklop

1. Spoštovani.

Ocenjujemo, da so glede na zahtevnost naloge in lokacije predlagani roki za izdelavo projektne dokumentacije prekratki.

Predlagamo podaljšanje rokov vsake faze za 30 dni.

Hvala za odgovor in razumevanje.

ODGOVOR:

Naročnik ne bo spreminjal rokov za izdelavo dokumentacije.