ZAPS vzorčna pogodba za projektiranje na podlagi izvedenega javnega natečaja – OSNUTEK

Ime ali firma naročnika, poslovni naslov ali naslov, zakoniti zastopnik 
Matična številka:


ID številka za DDV: SI

(v nadaljevanju: naročnik)
in

Ime ali firma – projektanta, poslovni naslov ali naslov, zakoniti zastopnik
Matična številka:

ID številka za DDV: SI 

TRR: SI56

(v nadaljevanju: projektant)

skleneta 
POGODBO 

O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (ali posameznih delov) 
za (navesti ime objekta) 
št. (navesti zap. št. pogodbe)
z naslednjo vsebino
UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

· da je bil v skladu s (navesti dokument npr. Sklepom o začetku postopka) št. (navesti številko dokumenta) z dne (navesti datum) razpisan javni projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za (navesti ime objekta)
· da je bil javni razpis natečaja navedenega v prejšnji alineji objavljen dne (navesti datum) in da so bili rezultati natečaja objavljeni na Portalu javnih naročil RS, dne (navesti datum);

· da je naročnik na podlagi rezultatov javnega natečaja z izbranim gospodarskim subjektom, ki je v skladu s (navesti postopek npr.: točko b) četrtega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) dne (navesti datum) izvedel postopek (navesti postopek npr.: s pogajanji brez predhodne objave), na podlagi katerega se sklepa ta pogodba o izdelavi projektne dokumentacije,

· da ima naročnik z (navesti dokument npr.: Odlokom o proračunu ………. za leto ……….. (Uradni list RS, št. ………..) za plačilo pogodbenih del sredstva zagotovljena sredstva na proračunski postavki (navesti podatke in konto).

· da je naročnik lastnik zemljišča (ali imetnik stavbne pravice) na parceli št. (navesti parc. št. in katastrsko občino) na območju urejanja (navedba prostorskega akta) in investitor gradnje na istem zemljišču, 

· da se bo gradnja objekta (navesti ime in opis objekta) izvajala na zemljišču, ki skupaj obsega (navesti velikost) m2,

· da objekt obsega (navesti velikost) m2 bruto etažnih površin ter (navesti velikost) m2 zunanje ureditve, (druge podrobnosti, navesti po potrebi)
· (drugo).

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo se projektant naročniku zavezuje opraviti storitve projektiranja in izdelati popolno projektno in drugo dokumentacijo (ali posamezne dele le-te) v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v 3. členu te pogodbe, na podlagi natečajne rešitve projektanta za namen izgradnje (navesti ime in opis objekta), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo v območju ureditve, ki obsega natečajno območje, naročnik pa se projektantu zavezuje, da mu bo za to plačal. 

OBSEG DEL

3. člen

Projektant bo za naročnika izdelal projektno in drugo dokumentacijo ter druga spodaj navedena dela, v obsegu in v obliki, ki jo določajo veljavni predpisi s področja graditve objektov in urejanja prostora ter standardi in pravila stroke in ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja (iz besedila pogodbe se v nadaljevanju izbriše dela, ki niso predmet pogodbe, ter doda morebitna dodatna dela):

1. Izdelava naslednje projektne in druge dokumentacije:
a) idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelana na osnovi dopolnjenega natečajnega elaborata, ki upošteva pripombe in usmeritve ocenjevalne komisije,
b) idejni projekt (IDP), usklajen s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje:

· vodilni načrt – načrti s področja arhitekture (ustrezno zamenjati naziv, če ne gre za stavbo ali ureditve odprtega prostora),

· načrte s področja gradbeništva,

· načrte s področja elektrotehnike z rekapitulacijo in oceno stroškov,

· načrte s področja strojništva z rekapitulacijo in oceno stroškov,

· načrte s področja krajinske arhitekture,

· druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante nameravanega objekta ter

· rekapitulacijo površin in oceno GO stroškov,
(opcijsko… po potrebi v predhodnem postopku definirati, če gre za objekt s vplivi na okolje),
c) projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) (opcija: s presojo vplivov na okolje (PVO) in pridobivanjem okoljevarstvenega soglasja (OVS)), 
d) projektna dokumentacija PZI za odstranitev objekta (kadar gre za odstranitev obstoječih objektov - ločeno, pred pričetkom gradnje)
e) projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), ki med drugim vsebuje popis del in projektantski predračun ter načrte iz naslednjih strokovnih področij (v kolikor je njihova izdelava potrebna):
· vodilni načrt - načrti s področja arhitekture (mapa 0/1 ) (ustrezno zamenjati naziv, če ne gre za stavbo ali ureditve odprtega prostora)
· načrti s področja gradbeništva (mapa 2)

· načrti s področja elektrotehnike (mapa 3)

· načrti s področja strojništva (mapa 4)

· načrti s področja tehnologije (mapa 5)

· načrti s področja požarne varnosti (mapa 6)

· načrti s področja geotehnologije in rudarstva (mapa 7)

· načrti s področja prometnega inženirstva (mapa 9)

· načrti s področja krajinske arhitekture (mapa 10) pri čemer,

načrti s področja geodezije (mapa 8) niso premet te pogodbe,
f) projekt notranje opreme s popisom del s predizmerami in predračunom, 
g) sodelovanje pri razpisu za oddajo del in priprava dokumentacije za razpis (izdelana na osnovi PZI in projekta notranje opreme)
h) projekt izvedenih del (PID),
i) (opcijsko) izdelava BIM modela za faze ….. (navesti ustrezno …IDZ: LOD 100-200, IDP in DGD: LOD 200 – 300, PZI: LOD 300 – 400, PID: LOD 400 – 500), vključno z izdelavo načrta za izvajanje BIM (BEP),

j) (opcijsko) izdelava komercialnih skic oz. sodelovanje pri izdelavi drugih komercialnih materialov v obsegu: (se definira obseg – ta alineja je aktualna samo v primeru gradnje za trg) 
2) Vodenje in koordinacija izdelave naročene projektne in druge dokumentacije, pri čemer:

a) je projektant odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije, ki jo prevzame v izdelavo,

b) je projektant odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave,

c) projektant zagotovi izdelavo dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, pravili stroke, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, 

d) projektant zagotovi tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakoni, predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,

e) mora projektant za vodjo projekta določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje,

f) projektant zagotovi koordinacijo pooblaščenih arhitektov, inženirjev ter ostalih sodelavcev izdelave dokumentacije,
3) Pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev,
4) Sodelovanje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja (tolmačenje, dodatne obrazložitve, dopolnitve),

5) (opcija) Izdelava dokumentacije za prijavo gradnje: PZI, zakoličba, podatki o izvajalcu, nadzorniku idr.
6) Spremljanje gradnje, ki pomeni:
a) najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projekta oz. njegovih pooblaščencev na gradbišču in /ali na gradbiščnih koordinacijskih sestankih, 

b) na poziv izvajalca, vodje gradbišča ali investitorja prisotnost tudi pooblaščenih arhitektov in inženirjev na gradbišču in /ali na gradbiščnih koordinacijskih sestankih, 
v obdobju gradnje, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja in kvalitativnega pregleda oz. primopredaje objekta naročniku. Prisotnost in izvajanje spremljanja gradnje se vpisuje v gradbeni dnevnik in obsega:

a) aktivno spremljanje poteka izvedbe del, sodelovanje z naročnikom, nadzorniki in izvajalci,

b) pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov in detajlov,

c) potrjevanje delavniških načrtov izvajalcev,

d) potrjevanje delovnih skic in ostalih detajlov v soglasju z naročnikom,
e) opravljanje spremljanja gradnje kot podlaga za potrditev izjave skladnosti izvedbe objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem in izpolnjevanjem predpisanih bistvenih zahtev, 
7) Sodelovanje v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja,
8) (opcija) Sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del naročniku: pregled in izdelava mnenja o kvaliteti opravljenih del pri izvedbi objekta, svetovanje investitorju pri primopredaji objekta
9) (opcija) Sodelovanje pri recenziji (opcijsko - reviziji) projektne in druge dokumentacije, (v kolikor bo izvedena.)
Naročnik si pridržuje pravico, da naroči dokumentacijo po sklopih v skladu s predvideno dinamiko izvedbe ter da odstopi od naročila dela storitev, ki so predmet pogodbe.

Projektant bo naročniku predal:
a) 3 kompletne tiskane izvode in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije IZP,
b) 3 kompletne tiskane izvode in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije IDP,

c) 4 kompletnih tiskanih izvodov in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije DGD,

d) 4 kompletnih tiskanih izvodov in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije PZI in celotne notranje opreme,

e) 4 kompletnih tiskanih izvodov in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije za razpis,

f) 4 kompletnih tiskanih izvodov in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije PID,
g) (opcijsko…) izdelani BIM model za faze ….. (navesti ustrezno …IDZ: LOD 100-200, IDP in DGD: LOD 200 – 300, PZI: LOD 300 – 400, PID: LOD 400 – 500), vključno z načrtom za izvajanje BIM (BEP) v elektronski verziji,
h) (opcijsko) 4 kompletne tiskane barvne izvode in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije komercialnih materialov.
Projektant bo naročniku predal elektronsko verzijo dokumentacije po tej pogodbi na elektronskem mediju (DVD ali drugem) v dveh izvodih, v *.pdf , *.ifc (za BIM) in *.xls (za popis, dodatno poleg *.pdf) obliki, ki bo obsegala vse risbe in tekstualne dokumente, urejene na enak način kot v oddani tiskani različici dokumentacije.

ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO DEL
4. člen

Projektant se zavezuje opraviti dela in izdelati projektno in drugo dokumentacijo v naslednjih rokih (vsebino tabele ustrezno korigirati skladno z obsegom del):

(Predlagani roki za stavbe do cca. 6000 m2 bruto, višina investicije GOI z notranjo opremo in zunanjo ureditvijo do cca. 12.000.000 EUR brez DDV )

*( predlagani roki za stavbe do cca. 20.0000 m2 bruto, višina investicije GOI z notranjo opremo in zunanjo ureditvijo do cca. 40.000.000 EUR brez DDV)

Tabela 1. Roki in pogoji za izvedbo del

	Vrsta del
	Roki in pogoji za izvedbo del

	idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelana na osnovi dopolnjenega natečajnega elaborata
	20 (30*) delovnih dni po podpisu pogodbe ter pridobitvi vseh potrebnih podlog 

	idejni projekt (IDP)
	60 (90*) delovnih dni po predanem IZP, prejemu vseh projektnih in drugih pogojev, pisni potrditvi projektne naloge IDP s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika

	projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
(opomba: velja za objekt brez presoje vplivov na okolje. V primeru objekta z vplivi, kjer je obseg dokumentacije bistveno večji, se rok ustrezno podaljša.)
	30 (40*) delovnih dni od pisne potrditve predane IDP s strani naročnika, pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in dokazil s strani naročnika (npr. vezano na postopke evidentiranosti, lastništva, davke in prispevke ipd.) in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika

	popolna zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja 
	30 (40*) delovnih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij

	projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

(opcije – določiti dodatne roke odvisno od konkretnega primera:

-ločena PZI projektna dokumentacija za odstranitev objekta

-ločena PZI dokumentacija za pripravljalna dela

-ločena PZI dokumentacija za prijavo gradnje)
	90 (120*) delovnih dni od pridobitve gradbenega dovoljenja, pisni potrditvi projektne naloge PZI s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika

	projekt notranje opreme
	40 (60*) delovnih dni po pisni potrditvi PZI in projektne naloge za notranjo opremo s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika

	sodelovanje pri razpisu za oddajo del in priprava dokumentacije za razpis
	20 (30*) delovnih dni po pisni potrditvi projekta PZI (oz. notranje opreme) s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika

	(opcija) dokumentacija za prijavo gradnje: PZI, zakoličba, podatki o izvajalcu, nadzorniku
	….

	projekt izvedenih del (PID)
	15 (30*) delovnih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in predaji načrtov z vsemi potrjenimi dopolnitvami in spremembami iz gradbenega dnevnika v *.dwg formatu in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika

	(opcija) izdelava BIM modela za faze (navesti ustrezno)
	….

	(opcijsko) izdelava komercialnih skic oz. sodelovanje pri izdelavi drugih komercialnih materialov (navesti obseg)
	….

	vodenje in koordinacija izdelave projektne in druge dokumentacije
	se izvaja skozi vse faze

	pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev, sodelovanje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja,
sodelovanje v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja
	se izvaja v časovni odvisnosti od dejanj pristojnih organov

	spremljanje gradnje
	se v dogovorjenem obsegu izvaja ves čas gradnje, skladno s potekom gradbenih del, do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje naročniku

	(opcija) sodelovanje pri (opcijsko - reviziji) projektne in druge dokumentacije
	….

	(opcija) sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del naročniku
	….


Projektant začne s projektiranjem naslednje faze šele po pisni potrditvi predhodne faze s strani naročnika, po potrditvi projektne naloge aktualne faze s strani naročnika in po naročnikovi poravnavi zapadlih finančnih obveznosti že potrjenih faz do projektanta. 

Naročnik se obveže, da bo vsako fazo pisno potrdil oz. delno ali v celoti zavrnil v roku 5 (10*) delovnih dni po oddaji popolne dokumentacije predmetne faze s strani projektanta. V nasprotnem primeru se oddana faza šteje za potrjeno. 

Če bodo pri pregledu za potrditev dokumentacije ugotovljene morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti izročene dokumentacije, jih bo projektant odpravil na lastne stroške v naknadno določenem roku. 
Če projektant ne izdela dokumentacije v roku kot je določeno s to pogodbo, mu naročnik določi naknaden primeren rok za izvedbo in dokončanje del. Če projektant niti v dodatnem roku ne izdela celotne ali posameznih delov dokumentacije, lahko naročnik odstopi od pogodbe skladno s 15. členom te pogodbe.

5. člen
Pogodbeni roki iz prejšnjega člena pogodbe se primerno podaljšajo brez posledic za projektanta v naslednjih primerih:

· če naročnik spremeni projektno nalogo,

· če naročnik naroči dodatno delo, ki zahteva spremembo dokumentacije in te zahtevane spremembe spreminjajo projekt,

· zaradi zahtev upravnega organa, ki niso posledica ravnanj naročnika ali projektanta,

· v primeru višje sile.
Podaljšanje pogodbenih rokov bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi (z navedbo vzrokov za podaljšanje).
6. člen

Projektant ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, za katere projektant ne odgovarja.

V primeru višje sile  (po sklenitvi pogodbe nastali nepričakovani, neizogibni in neodvrnljivi dogodki iz sfere zunanjih vzrokov, kot so poplava, naravne nesreče, vojna, vojna nevarnost ipd.) se pogodbeni roki, na katere ima višja sila vpliv,  podaljšajo za čas njenega trajanja. 

Pogodbena stranka, ki jo prizadene višja sila, se nanjo lahko sklicuje  pogojem, da drugo pogodbeno stranko o nastopu višje sile, razlogih zanjo in predvidenem času njenega trajanja ter posledicah obvesti takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) oziroma takoj ko je mogoče, če v roku treh dni od nastopa višje sile obvestitev ne bi bila mogoča (npr. zaradi stanja po naravni nesreči, izrečene prepovedi obveščanja v vojnem stanju ipd.).  

PLAČILO ZA DOGOVORJENA DELA

7. člen

Naročnik je dolžan projektantu plačati za posamezna dela ter izdelavo projektne in druge dokumentacije naslednje pogodbene cene po posameznih fazah kot so navedene v Tabeli 2 in Tabeli 3. (vsebino tabel ustrezno korigirati skladno z obsegom del):

Tabela 2: Cene za vrste del iz obsega del (3. člen), vezane na programski pripomoček za izračunavanje priporočenih vrednosti projektantskih storitev
	Vrsta del
	Struktura cene*
	Cena brez DDV
	DDV 

22%
	Cena z DDV

	idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelana na osnovi dopolnjenega natečajnega elaborata
	5%


	
	
	

	idejni projekt (IDP)
	25%
	
	
	

	popolna projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)**
(opomba: velja za objekt brez presoje vplivov na okolje. V primeru objekta z vplivi, kjer je obseg dokumentacije bistveno večji, se odstotek v primerjavi s celoto ustrezno poveča.)

	8%


	
	
	

	projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
	40%


	
	
	

	projekt izvedenih del (PID)
	6%


	
	
	

	spremljanje gradnje v skupnem maksimalnem obsegu 6 ur na teden, skupnem trajanju ………. (navesti ustrezno število tednov) in skupnem številu ur …….. (navesti ustrezno število)
	8%


	
	
	

	vodenje in koordinacija izdelave naročene projektne in druge dokumentacije, pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev, sodelovanje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, sodelovanje v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja
	8%


	
	
	

	SKUPAJ*
	100%*
	
	
	


* cena za DGD samo 8% velja samo v primeru, da je naročen in izdelan tudi IDP 
** skupna vrednost plačila je vedno 100%. V primeru, da posameznih elementov dokumentacije ni, se procente ustrezno prilagodi.

Tabela 3: Cene za projekt notranje opreme in druga dela iz obsega del (3. člen) , ki niso zajeta v Tabeli 2. 
	Vrsta del
	Cena brez DDV
	DDV 

22%
	Cena z DDV

	projekt notranje opreme 
	
	
	

	sodelovanje pri razpisu za oddajo del in priprava dokumentacije za razpis 
	
	
	
	

	(opcija) dokumentacija za prijavo gradnje: PZI, zakoličba, podatki o izvajalcu, nadzorniku
	
	
	

	(opcija) ločena PZI projektna dokumentacija za odstranitev objekta (kadar gre za odstranitev obstoječih objektov - ločeno, pred pričetkom gradnje)
	
	
	

	(opcija) ločena PZI dokumentacija za pripravljalna dela
	
	
	

	(opcija) izdelava BIM modela za faze (navesti obseg)
	
	
	

	(opcijsko) komercialne skice oz. sodelovanje pri izdelavi drugih komercialnih materialov (navesti obseg)
	
	
	

	(opcija) sodelovanje pri recenziji (opcijsko - reviziji) projektne in druge dokumentacije
	
	
	

	(opcija) sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del naročniku
	
	
	

	potni stroški vezani na izvajanje spremljanja gradnje
	
	
	

	(opcija) drugi stroški (navesti)
	
	
	

	SKUPAJ
	
	
	


Skupna pogodbena cena za storitve projektanta po tej pogodbi znaša:

Vrednost vseh del iz tabele 1 in 2: 
……………………………………………..
EUR brez DDV

22 % DDV:

……………………………………………………………………
EUR

Skupaj:

…………………………………………………………………….
EUR z DDV

(z besedo: 

…………………………………………………………………………………………………
eurov in
00/100)

8. člen

Pogodbena cena ne vključuje:

· spremljanja gradnje, ki preseže v prejšnjem odstavku pogodbeno dogovorjeno skupno maksimalno število ur. Dodatne ure spremljanja gradnje in eventualna druga projektantska dela se obračunajo po urni postavki 48 EUR /uro in dodatno z eventualnimi potnimi stroški v višini 0,37 EUR/km, vse povečano za DDV,
· stroškov izdelave dodatnih sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med delom na podlagi potrjene projektne naloge na zahtevo naročnika,

· stroškov dodatnih del in dopolnitev načrtov, ki med izdelavo dokumentacije projektantu niso mogli biti znani in jih ni bilo mogoče predvideti,

· stroškov projektnih pogojev in mnenj oz. soglasij mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev, 

· izdelave načrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven območja ureditve, ki obsega natečajno območje, po pogojih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev, 

· stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih projektant v soglasju z naročnikom naroča pri tretjih osebah,

· revizije ali recenzije projektne dokumentacije,

· izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

· izdelave projektne in druge dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni praksi, v kolikor s to pogodbo ni dogovorjeno drugače,

· izdelave morebitnega promocijskega gradiva izven obsega del iz 3. člena te pogodbe,
· ostalih del izven dogovorjenega pogodbenega obsega del,
· (drugo).
Za dodatna dela štejejo vsa naročila, dodatno podana po podaji naročila, ali spremembe naročila. Za dodatna dela, potrebne dopolnitve načrtov ali morebitna pozneje naročena dela bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, v katerem bosta določili obseg del, pogodbeno ceno in roke za izvedbo teh del.  

NAČIN IN ROKI PLAČILA

9. člen

Plačilo za posamezne faze se bo izvajalo na podlagi izstavljenega računa in izpolnjenih pogojev za plačilo, kot so navedeni v spodnji tabeli (vsebino tabele ustrezno korigirati skladno z obsegom del):
Tabela 3: Načini in roki plačila
	Vrsta del
	Pogoj za plačilo
	% za plačilo
	Cena brez DDV
	DDV 22%
	Cena z DDV

	idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelana na osnovi dopolnjenega natečajnega elaborata
	Predaja in potrditev IZP s strani naročnika
	100%
	
	
	

	idejni projekt (IDP)
	Predaja in potrditev IDP s strani naročnika
	100%
	
	
	

	projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

	Predaja in potrditev DGD s strani naročnika
	95%
	
	
	

	
	Pravnomočno gradbeno dovoljenje*
	5%
	
	
	

	projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
	Predaja in potrditev PZI s strani naročnika
	100%
	
	
	

	projekt notranje opreme 
	Predaja in potrditev projekta notranje opreme s strani naročnika
	100%
	
	
	

	sodelovanje pri razpisu za oddajo del in priprava dokumentacije za razpis 
	Predaja in potrditev dokumentacije za razpis s strani naročnika
	100%
	
	
	

	projekt izvedenih del (PID)
	Predaja in potrditev PID s strani naročnika
	100%
	
	
	

	spremljanje gradnje v skupnem obsegu 6 ur na teden, v skupnem trajanju ………. (navesti ustrezno število tednov) in skupnem številu ur …….. (navesti ustrezno število) in pripadajočimi potnimi stroški,
	Mesečno, skupaj s poročilom o opravljenih aktivnostih
	Mesečni znesek glede na predviden čas gradnje
	
	
	

	vodenje in koordinacija izdelave naročene projektne in druge dokumentacije, pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev, sodelovanje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja,

sodelovanje v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja
	Mesečno oz. po realizaciji, skupaj s poročilom o opravljenih aktivnostih
	Izplačilo glede na realiziran delež aktivnosti
	
	
	

	(opcija) dokumentacija za prijavo gradnje: PZI, zakoličba, podatki o izvajalcu, nadzorniku
	Predaja in potrditev dokumentacije za prijavo gradnje s strani naročnika
	100%
	
	
	

	(opcija) ločena PZI projektna dokumentacija za odstranitev objekta (kadar gre za odstranitev obstoječih objektov - ločeno, pred pričetkom gradnje)


	Predaja in potrditev PZI za odstranitev objekta s strani naročnika
	100%
	
	
	

	(opcija) ločena PZI dokumentacija za pripravljalna dela


	Predaja in potrditev PZI za pripravljalna dela s strani naročnika
	100%
	
	
	

	(opcija) izdelava BIM modela za faze (navesti obseg)
	Predaja in potrditev predmetne faze BIM s strani naročnika
	Izplačilo glede na realiziran delež aktivnosti
	
	
	

	(opcijsko) komercialne skice oz. sodelovanje pri izdelavi drugih komercialnih materialov (navesti obseg)
	Predaja in potrditev komercialnih skic s strani naročnika
	100%
	
	
	

	(opcija) sodelovanje pri recenziji (opcijsko - reviziji) projektne in druge dokumentacije
	Predaja in potrditev recenzije (opcijsko revizije) s strani naročnika
	100%
	
	
	

	(opcija) sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del naročniku
	Sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del naročniku
	100%
	
	
	

	(opcija) drugi stroški (navesti)
	….
	….
	
	
	


* V primeru, ko od potrditve DGD s strani naročnika preteče več kot 6 mesecev, gradbeno dovoljenje pa ni pravnomočno zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, ima projektant pravico izstaviti račun za preostalih 5% faze DGD, naročnik pa ga je dolžan poravnati.

V primeru zmanjšanja obsega naročila s strani naročnika je projektant upravičen do dogovorjenega plačila za tiste dele prvotnega naročila, ki jih je do zmanjšanja naročnik potrdil, kot tudi do sorazmernega plačila za tiste dele prvotnega naročila, s katerih izpolnitvijo je pred zmanjšanjem začel.

Naročnik bo potrjene e-račune (opcija - račune) plačal 30. dan od prejema posameznega e-računa (opcija - računa) skupaj z vsemi prilogami. Plačila bo naročnik izvajal na projektantov transakcijski račun št. SI______________, odprt pri ____________________.
Če bi naročnik zamujal s plačilom, ima projektant pravico zahtevati zamudne obresti po veljavnem obligacijskem zakoniku.

Morebitna neposredna plačila podizvajalcem bo naročnik poravnal po predhodno predloženi pisni dokumentaciji skladno z ZJN-3.

DRUGE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
10. člen

Projektant se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bo:

· prevzete naloge, določene v tej pogodbi, opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, pravili stroke in standardi tako, da bodo projektirani objekti funkcionalni ter arhitekturno kakovostni,

· v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upošteval potrebe in želje naročnika ter upošteval naročnikova navodila in interno gradivo,

· upošteval priporočila in usmeritve za dodelavo natečajne rešitve, ki jih je podala natečajna komisija v zaključnem poročilu (opcijsko… če so bila taka priporočila podana),
· izvršil pogodbene obveznosti gospodarno in v korist naročnika,

· naročniku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev, 

· aktivno sodeloval z naročnikom, pri svojem delu upošteval smernice in delovna napotila ter zahteve, ki so ali še bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki zapisnikov koordinacije dogovorjene na skupnih sestankih, 

· pravočasno pisno zahteval potrebne predloge za nemoteno in ažurno delo,
· naročnika sproti obveščal o tekočih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti,

· da bo v času izdelave dokumentacije, gradnje in garancijskega roka sodeloval s pooblaščenimi predstavniki naročnika in drugimi subjekti za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih obveznosti,

· varoval poslovno skrbnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi morebitno tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,

· za vsa morebitna odstopanja od potrjene projektne naloge pridobil pisno soglasje naročnika,

· skladno s 12. členom te pogodbe predložil naročniku garancijo (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, 

· skladno s 11. členom te pogodbe predložil naročniku zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti ter

· sodeloval z naročnikom pri odpravi očitnih in skritih napak, ki so vezane na projektantske rešitve.

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe projektantu obvezuje, da bo:

· tesno sodeloval z projektantom z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

· v dogovorjenih rokih dal na razpolago projektantu vso dokumentacijo, s katero razpolaga in vse informacije, potrebne za izpolnitev pogodbenih obveznosti projektanta: geodetski načrt obstoječega stanja, preliminarno geološko geomehansko poročilo in hidrogeološko poročilo (ustrezno črtaj oz. dopolni),
· tekoče obveščal projektanta o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev prevzetih storitev in odgovarjal na morebitna dodatna vprašanja v zvezi s projektiranjem,

· predložil projektantu pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravno enoto vse dokumente in dokazila vezana na postopke evidentiranosti, lastništva, davke, prispevke ipd. ter dokazila o pravici graditi z urejenimi služnostmi za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, 

· usklajeval in potrjeval projektne rešitve, 

· skrbel, da se izvajalci dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov, dogovorjene količine in dogovorjenega nivoja kvalitete za izdelavo dokumentacije in da predajo vse informacij, potrebne za izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije),

· skladno s to pogodbo izpolnjeval finančne obveznosti, 

· izročil projektantu kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja in projektanta obvestil, če bo katerakoli oseba predlagala obnovo postopka izdaje gradbenega dovoljenja,
· (opcija) naročil recenzijo (opcija – revizijo) projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in predal projektantu kopijo recenzijskega (opcija – revizijskega) poročila,
· zagotovil, da lahko vodja projekta na gradbišču tekom gradnje preverja, ali se gradnja izvaja v skladu s projektom DGD in gradbenim dovoljenjem, PZI ter s predpisi in da so izpolnjene bistvene zahteve ter da je gradnja zanesljiva, kar mora ob koncu gradnje potrditi z izjavo,
· zagotovil, da bo izvajalec GOI del predajal tekoče in verodostojno projektantu potrebne podatke in delavniške načrte z dopolnitvami iz gradbenega dnevnika, na podlagi katerih bo projektant izdelal PID dokumentacijo, 
· zagotovil, da izvajalec GOI del preda projektantu načrte izvedenih del z dopolnitvami, na podlagi katerih bo projektant lahko izdelal PID,

·  (drugo).
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

11. člen

Projektant ima projektantsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti pri zavarovalnici (navedba zavarovalnice) za zavarovalno vsoto (navedba zavarovalne vsote v odvisnosti od natečajnih pogojev npr: v skladu s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ali ….. EUR (navesti znesek višji od zakonsko določenega) ali v znesku skupne pogodbene vrednosti brez DDV. 

Projektant mora izkazati izpolnitev pogojev s fotokopijo zavarovalne police in morebitnimi dodatki. 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
12. člen

Projektant se zavezuje izročiti naročniku:

· v 15 (petnajstih) dneh po sklenitvi te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) cene pogodbenih del brez DDV, brez upoštevanja vrednosti spremljanja gradnje, to je ....................... EUR, z veljavnostjo 12 mesecev od podpisa te pogodbe z možnostjo podaljšanja. Garancijo je potrebno podaljševati do izteka 30 dni po potrditvi dokumentacije za razpis s strani naročnika (če faze dokumentacije za razpis ni med pogodbenimi deli navesti drugo ustrezno fazo). 

· projektant bo najkasneje v 15 (petnajstih) po podpisu gradbene pogodbe med naročnikom in izvajalcem GOI del naročniku predložil novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti vključno z vrednostjo spremljanja gradnje brez DDV, to je ....................... EUR, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja. 

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali kakovost ali količina, mora projektant predložiti v roku 15 dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če pride do podaljšanja rokov zaradi razlogov na strani naročnika, stroške podaljšanja finančnih zavarovanj krije naročnik. Če pride do podaljšanja rokov zaradi razlogov na strani projektanta, stroške podaljšanja finančnih zavarovanj krije projektant. Če pride do podaljšanja rokov zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, niti na strani naročnika, stroške podaljšanja finančnih zavarovanj krijeta projektant in naročnik vsak do polovice.
Če projektant 30 (trideset) dni pred potekom veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja v času izvajanja pogodbe tega finančnega zavarovanja ne podaljša, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če projektant ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini ali roku in mu je s takim ravnanjem projektanta nastala škoda.
POGODBENA KAZEN

13. člen

Če projektant iz razlogov, za katere je odgovoren, svoje obveznosti ne izpolni v pogodbeno določenem roku , ima naročnik pravico zaračunati projektantu za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen, ki znaša 2 ‰ (dva promila) cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne dokumentacije, s katere izdelavo je v zamudi. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del brez DDV.

Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude, in sicer kot odbitek v računu za izvedeno storitev, s katero je bil projektant v zamudi kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. Pogodbena kazen se obračuna najkasneje pri končnem obračunu del.

Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika. Plačilo pogodbene kazni projektanta ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

14. člen 
(vsebino ustrezno korigirati skladno z obsegom del in prenosom pravic po razpisni dokumentaciji)
Projektant jamči: 

· da natečajni elaborat predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni obremenjena z materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

· da arhitekturni načrti, ki so predmet te pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ne bodo obremenjeni z materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

· da so vsi sodelujoči avtorji, ki so ali ki bodo izdelali katerikoli del arhitekturnih načrtov po tej pogodbi, izključno in neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP na projektanta,

· da so pri njem zaposleni avtorji nanj časovno neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP. 

Projektant kot imetnik materialnih avtorskih pravic prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 , 110/13 in 56/15, v nadaljevanju ZASP) na arhitekturnih načrtih, ki so predmet natečaja in projektne dokumentacije po tej pogodbi, z izjemo pravice predelave.
Prenos pravic je:
- za arhitekturne rešitve za stavbe in ureditve odprtega prostora izključen, vsebinsko in časovno pa omejen na tisti obseg pravic, kot je bistven za dosego namena pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, to je za enkratno izvedbo stavbe ali ureditve odprtega prostora na lokaciji, kot jo opredeljuje razpisna dokumentacija; 

-  (opcija, če je predmet natečaja tudi urbana oprema/notranja oprema) za arhitekturne rešitve urbane opreme/ notranje opreme neizključen (opcija: izključen) in teritorialno omejen na natečajno območje (opcija: omejen na ….. navede se ime kraja), sicer pa brez časovnih in količinskih omejitev (opcija: sicer pa s časovnimi, količinskimi in drugimi omejitvami – dodati opis v skladu z razpisno dokumentacijo).  

Kljub določilu 2. in 3. odstavka tega člena naročnik dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vključi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje  avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika. 

V primeru naročnikovega upravičenega odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta iz razlogov, naštetih v 1. odst. 15. člena te pogodbe, projektant kljub zadržani pravici predelave naročniku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih načrtih dokonča z drugim projektantom, in sicer le v obsegu razdelave predhodno izdelane projektne dokumentacije v podrobnejših načrtih, potrebnih za dokončno izvedbo gradnje po prvotnih načrtih (pogojno in vsebinsko omejen prenos pravice predelave). V takem primeru je projektant naročniku dolžan v roku 15. dni po odstopu naročnika od pogodbe izročiti vse gradivo in vso dotlej izdelano dokumentacijo v izvornih, nezaklenjenih datotekah.
Projektant se zaradi prevzetih obveznosti iz prejšnjega odstavka zavezuje, da brez soglasja naročnika pravice predelave na arhitekturnih načrtih ne bo odtujil oz. prenesel na tretjo osebo. Ravnanje projektanta v nasprotju s to obvezo ima za posledico neveljavnost morebitne pogodbe o prenosu pravice predelave projektanta s tretjim, na katerega bi se pravica predelave prenesla, in naročnik iz takšnega neveljavnega prenosa niti do projektanta niti do tretjega nima nikakršnih obveznosti.  

Primerki projektne dokumentacije, ki so predmet te pogodbe, z izročitvijo naročniku postanejo njegova last. 
ODSTOP OD POGODBE

15. člen 

V primeru, da projektant:
· postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP ali mu je na podlagi izvršljive sodne ali upravne odločbe izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,

· ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

· prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

· zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

· če projektant dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,
· če projektant ne zagotovi finančnega zavarovanja v skladu z 12. členom te pogodbe,
· če projektant ali njegov podizvajalec v skladu z 19. členom te pogodbe krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo  

lahko naročnik odstopi od te pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta. Izjava o odstopu mora biti pisna.
V primeru neplačila s pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe odstopi iz krivdnih razlogov na strani naročnika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti. 
V primeru  prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravičen do dogovorjenega plačila za tiste dele naročila, ki jih je do prekinitve naročnik potrdil, kot tudi do sorazmernega plačila za tiste dele naročila, s katerih izpolnitvijo je pred prekinitvijo začel.
POOBLAŠČENA PREDSTAVNIKA

16. člen
Naročnik za svojega pooblaščenega predstavnika določa (vpisati ime in naziv ter kontaktne podatke), ki je pooblaščen/a, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe. 

Projektant za svojega pooblaščenega predstavnika določa (vpisati ime in naziv ter kontaktne podatke), ki je pooblaščen/a, da kot vodja projekta zastopa projektanta v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe. 
STROKOVNI KADER

17. člen

Tabela 4: Strokovni kader*
	Vodja projekta
	

	Pooblaščeni arhitekt
	

	Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva
	

	Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike 
	

	Pooblaščeni inženir s področja strojništva 
	

	Pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti
	

	Pooblaščeni krajinski arhitekt (v kolikor ureditev odprtega prostora ni del načrta arhitekture)
	

	(Opcija - pooblaščeni inženirji iz drugih področij )
	


* vsebino Tabele 3 ustrezno prilagoditi 

Strokovni kader mora poklicne naloge opravljati v eni od predpisanih oblik v okviru projektanta (5. in 14. člen ZAID – začne veljati od 1.6.2019) oziroma mora v postopku javnega naročila nastopati v okviru skupne ponudbe več projektantov ali kot podizvajalec projektanta.

Projektant mora predložiti naročniku v potrditev ažuren seznam strokovnega kadra ob vsakokratni spremembi pod razpisanimi pogoji natečaja in področne zakonodaje.
PODIZVAJALCI

18. člen

 (opcija - v primeru, da ni podizvajalcev se člen v celoti izbriše, členi, ki sledijo pa se preštevilčijo)
Projektant namerava izvesti javno naročilo z naslednjimi podizvajalci:

	Vrsta del
	Podizvajalec (naziv, sedež, matična številka, ID za DDV, TRR)
	Vrednost del v % in v EUR brez DDV

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Podizvajalci projektanta ne uveljavljajo neposrednega plačila s strani naročnika.

(opcija neposrednega plačevanja podizvajalcu - v tem primeru se zgornja alineja izbriše in se pusti spodnje besedilo)

Projektant za navedene podizvajalce s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega e-računa oziroma situacije s strani glavnega projektanta neposredno plačuje podizvajalcu. Za navedene podizvajalce, s katerimi bo projektant izpolnjeval pogodbene obveznosti, je priložil zahtevo podizvajalcev za neposredno plačilo. Le v primeru predložitve podizvajalčeve zahteve za neposredno plačilo se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in projektanta.
V razmerju do naročnika projektant v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odstopiti od pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri podizvajalci opravljajo dela. 

Projektant mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah že nominiranih podizvajalcev in poslati informacijo o morebitnih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v 5 delovnih dneh po spremembi. V primeru vključitve novega podizvajalca mora projektant skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca, izpolnjene ESPD o teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredna plačila, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti projektanta najpozneje v 10 delovnih dneh od prejema predloga.

SOCIALNA DOLOČBA

19. člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani projektanta pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

20. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika, uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestil Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

21. člen
Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskušali urediti sporazumno, v primeru, da to ne bo mogoče, pa bo morebitne spore reševalo krajevno in stvarno pristojno sodišče v RS.  (opcija - morebitni dogovor u uporabi SLO prava v primerih z mednarodnim elementom).
Naslovi členov te pogodbe so navedeni le zaradi večje preglednosti in nimajo vpliva na razlago te pogodbe.

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so mogoče le v pisni obliki. To velja tudi za odstop od zahteve po tej obliki.

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem in učinkuje od trenutka sklenitve, pod pogojem, da ponudnik naročniku najkasneje v 15 (petnajstih) delovnih dneh po podpisu pogodbe dostavi:
· finančno zavarovanje (bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s členom 12. te pogodbe,

· dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti v skladu s členom 11. te pogodbe,,

· kopijo pogodbe o prenosu avtorskih pravic, iz katere je razvidno, da vsi avtorji v sestavu izvajalca, vključno z morebitnimi zaposlenimi, na projektanta izključno in neomejeno prenašajo vse materialne avtorske pravice v obsegu, kot izhaja iz razpisne dokumentacije za natečaj in oddajo javnega naročila v dokaz izpolnitve projektantovega jamstva iz 3. in 4. alineje 1. odst. 14. člena te pogodbe,

V primeru neizpolnitve kateregakoli od gornjih pogojev v postavljenem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Pogodba je sestavljena v štirih (po potrebi ustrezno korigirati) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda (po potrebi ustrezno korigirati). 
Naročnik:





Projektant:

Zakoniti zastopnik: (ime in priimek ter funkcija)

Zakoniti zastopnik: (ime in priimek funkcija)

Datum: __ . __ . _____




Datum: __ . __ . ____

Kraj: ______________




Kraj: ______________
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