MESTNA OBCINA KRANJ

Slovenski trg 1

4000 Kranj

(v nadaljevanju: narocnik)

v sodelovanju z

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova 8

1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ZAPS)

razpisuje

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECA) ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

LEDENA DVORANA KRANJ

Razpisno dokumentacijo je pripravil naro¢nik v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije:

Ljubljana, oktober 2025
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Vsebina razpisne dokumentacije:

A_natecajni pogoji
B_ natecajna naloga
C_ natecajne podloge
D_natecajne priloge
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2. POVZETEK NATECAJNIH POGOJEV

2.1. Naslov narocnika in razpisovalca natecaja
MESTNA OBCINA KRANYJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

v sodelovanju z
ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENUE (v nadaljevanju: ZAPS (organizator natecaja)), Vegova 8,
1000 Ljubljana, www.zaps.si, tel: 01/24 20 672, fax: 01/24 20 680, e-naslov: natecaji@zaps.si

2.2. Predmet in vrsta natecaja
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

LEDENA DVORANA KRANJ

2.3. Podatki o nagradnem in odskodninskem skladu

e 1.nagrada 14.000 EUR
e 2.nagrada 11.200 EUR
e 3.nagrada 8.400 EUR
¢ tripriznanja po 4.200 EUR
¢ 4 odskodnine po 1.200 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

2.4. Datum, ura, kraj oddaje natecajnega elaborata

Natecajni elaborat mora prispeti do €etrtka, 22. 1. 2026 do 16:00 ure,
ne glede na nacin dostave (osebno, dostavne sluzbe, posStna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana

2.5. Imena ¢lanov ocenjevalne komisije in sodelavcev:

Narocnik:

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (narocnik): MATIJAZ RAKOVEC, univ. dipl. ekon., Zupan MOK
Clan (naro¢nik): BOSTJAN ZAVRL, dipl. okoljevar.

Clanica (naro¢nik): NADA KOROSEC, mag. inz. arh.
Namestnik ¢lanov (narocnik): MIHA BECAN, univ. dipl. org.

ZAPS:

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): ROBERT POTOKAR, univ. dipl. inZ. arh.
Clan (ZAPS): MIHA KAJZELJ, univ. dipl. inZ. arh.
Namestnik ¢lanov (ZAPS): JERNEJ HOCEVAR, univ. dipl. inZ. arh.
Porocevalka A: POLONA CEH, univ. dipl. inZ. arh.
Porocevalec KA ALES JANZOVNIK, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

Izvedenec za investicijo ter tehnologijo $porta in ledenih ploskev:PRIMOZ KUNSTIC, univ. dipl. inZ. grad.
Skrbnica natecaja: DUNJA SUTANOVAG, univ. dipl. inZ. arh.

2.6. Bistvene zahteve narocnika v zvezi z naknadno oddajo narocila storitve projektiranja
glej tocko 4.25

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ



3. OPREDELITEV POJMOV

Natecaj je postopek, ki narocniku omogodi, da za razpisano nalogo s pomocjo ocenjevalne komisije izbere strokovno
najprimernejso resitev in Ce je tako opredeljeno v razpisni dokumentaciji tudi izdelovalca projektne dokumentacije.
Razvrstitev in nacin izvedbe natecaja opredeljujejo ¢leni od 19. do 25. v Pravilniku o javnih natecajih, ZJN-3 pa v 17.tocki
2. ¢lena natecaj opredeljuje kot projektni natecaj.

Natecajna resitev je v nateCajnem elaboratu vsebovana idejna konceptualna resitev za predvideni investicijski projekt z
doloc¢enim programom in znacilnostmi in kot taka predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj in projektiranje v skladu z navodili
ocenjevalne komisije in narocnika, pri ¢emer je v nadaljnji fazi projektiranja pricakovati dolo¢ene prilagoditve in
spremembe. Izbrana natecdajna resitev predstavlja ustrezno podlago za nadaljnji razvoj projekta in tudi za narocilo izdelave
projektne dokumentacije vse dokler gre za okvirno enak program na isti lokaciji in so arhitekturne prvine natecajne resitve
prepoznane tudi v projektni dokumentaciji v nadaljnjih fazah projektiranja.

Natecajniki so pravne ali fizicne osebe, ki se udelezijo natecaja s svojimi natecajnimi elaborati. (Pravilnik o javnih
natecajih — 11. ¢len /natecajniki/ /1/).

Gospodarski subjekt (6. tocka 1. odstavka 2. ¢lena ZJN-3) v sestavi natecajnika je tisti, ki predloZi spremljajoco ponudbeno
dokumentacijo in je tisti, ki nastopa kot kandidat (8. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3) oz. kot ponudnik (7. tocka, 1.
odstavka, 2. ¢lena ZIN-3).

Projektant je pravna ali fizi€na oseba, ki kot udelezenec pri graditvi objektov izdeluje projektno dokumentacijo in ves ¢as
trajanja pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inZenirsko dejavnost (GZ-1 — 3. ¢len
(pomen izrazov) 34. tocka) in v skladu s 6. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3 nastopa kot gospodarski subjekt.

Avtor je fiziCna oseba, ki je ustvarila avtorsko delo (ZASP - 10. ¢len). Kadar je imetnik avtorskih pravic pravna oseba, mora
le-ta dolociti fizicno osebo, avtorja resitve v natecajnem elaboratu.

lzvirno avtorsko delo je lastna stvaritev avtorja oziroma skupine avtorjev, ki ne posega v avtorske pravice tretjih oseb na
predobstojecih arhitekturnih resitvah. Zaradi zagotovitve temeljnih nacel javnega naroc¢anja za namen tega natecaja pa
izvirno avtorsko delo ne sme predstavljati niti predelave Ze izdelane prednatecajne strokovne preveritve na nivoju IZP,
temvec mora predstavljati povsem novo izvirno avtorsko delo, v katerem se ne prepoznajo avtorske prvine prednatecajnih
reSitev.

Prenos materialnih avtorskih pravic z avtorja na ponudnika (gospodarski subjekt) in naprej na naro¢nika se izvede v skladu
z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, v skladu s 53. ¢lenom Pravilnika o javnih natecajih in v obsegu in na nacin, ki
ga opredeljujejo natecajni pogoji.

Dokumentacija za razpis natecaja pomeni vso dokumentacijo v zvezi z natec¢ajem, vklju¢no z natecajnim gradivom
(Pravilnik o javnih natecajih 38. ¢len), morebitnimi tehni¢nimi specifikacijami (23. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3) kot
so opredeljene v poglavjih B, C in D ter dokumentacijo, ki izkazuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za
sodelovanje. Dokumentacijo za razpis natecaja sestavljajo:

A_natecajni_pogoji

B_natecajna_naloga

C_natecajne_podloge

D_natecajne_priloge

A_natecajni pogoji so pogoji, s katerimi se dolocijo formalne zahteve v zvezi s potekom natecaja in oddajo javnega
naroCila, vkljutno z zahtevano vsebino natecajno ponudbene dokumentacije in merili za ocenjevanje natecajnih
elaboratov (Pravilnik o javnih natecajih, 39. ¢len in 9. tocka, 1. odstavka, 2. clena ZIN-3).

B_natecajna naloga predstavlja projektno nalogo za izdelavo natecajnega elaborata in mora biti izdelana kot tekstualno
in slikovno gradivo v obliki podatkov in usmeritev, iz katerih jasno in nedvoumno izhaja, kaj si naro¢nik natecaja v zvezi z
nameravano ureditvijo oziroma gradnjo Zeli oziroma predstavlja (Pravilnik o javnih natecajih, 42. clen).

C_natecajne podloge so gradivo, ki natecajnikom sluzi za izdelavo natecajnega elaborata. V celoti ali deloma so vkljucene
v grafi¢ni ali tekstualni del natecajnih elaboratov.
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D_natecajne priloge so gradivo, ki jih natecajnik uporabi za poglobljeno in razsirjeno seznanjanje o problemu natecaja.

Vsebinska vprasanja so vprasanja, ki se nanasajo na vsebine opredeljene v delih dokumentacije oznaéene z:
B_natecajna naloga

C_natecajne podloge ali

D_natecajne priloge.

Formalna vprasanja so vprasanja, ki se nanaSajo na postopek izvedbe natecaja ali vsebine opredeljene v delih
dokumentacije oznacene z A_natecajni pogoji ali vprasanja, ki se nanasajo na obliko ali tehni¢ne znacilnosti izrisov
natecajnih resitev.

Natecajno ponudbena dokumentacija pomeni vso dokumentacijo, ki jo natecajnik oz. gospodarski subjekt predloZi v
postopku natecaja. Natecajno ponudbena dokumentacija je sestavljena iz natecajnega elaborata in spremljajoce
ponudbene dokumentacije, katere del je tudi informativna ponudba.

Natecajni elaborat (Pravilnik o javnih natecajih, 51. ¢len) je sestavljen iz gradiva s katerim natecajnik predstavi svojo
natecajno resitev in katerega obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. mapa, plakati, maketa,
elektronski nosilec ipd).

Spremljajoca ponudbena dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in dokazil katerih obseg in zahtevana oblika je
opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. kontakt, avtor, informativna ponudba, ipd.)

Dopustna natecajno ponudbena dokumentacija v skladu s 29. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3 in v skladu z natecajnimi
pogoji pomeni dopustno ponudbo, ki:
* Izpolnjuje pogoje predhodnega preizkusa in:
o je prispela pravocasno,
o jeanonimnain
o imavse zahtevane bistvene sestavne dele,
. Izpolnjuje pogoje naknadnega preizkusa in jo je predlozil natecajnik oz. gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje
za sodelovanje iz 76. ¢lena ZJN-3, kot so opredeljeni v natecajnih pogojih:
o glede vodje projektiranja,
o glede gospodarskega subjekta,
o glede sodelovanja avtorjev v eni avtorski skupini,
o glede nasprotja interesov oz. korupcije in
o glede drugih zahtev navedenih v okviru naknadnega preizkusa.
Pogoji predhodnega in naknadnega preizkusa so izkljucitveni element, kar pomeni, da ¢e niso podani, se natecajnika
izkljuci.
O vseh ostalih zahtevah navedenih v dokumentaciji za razpis natecaja, bo presojala ocenjevalna komisija v skladu z merili
za ocenjevanje, kot so opredeljeni v natecajnih pogojih.

Nebistvene sestavine so tisti sestavni deli natecajno ponudbene dokumentacije, brez prisotnosti katerih lahko
ocenjevalna komisija izvede ocenjevanje prejetih natecajnih elaboratov in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot so
opredeljeni v natecajnih pogojih.

Anonimnost pomeni, da mora biti ves ¢as ocenjevanja natecajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi lahko
razkrili kdo je avtor ali natecajnik oz. gospodarski subjekt, kot izhaja iz 4. odstavka, 104. ¢lena ZIN-3 (Pravilnik o javnih
natecajih, 3. ¢len; ZJN-3, 104. clen).

Ocenjevalna komisija pomeni Zirijo (izraz zirija, ZJN-3, 103. ¢len) za ocenjevanje natecajnih elaboratov imenovano s strani
narocnika (Pravilnik o javnih natecajih, 8. ¢len).

Merila za ocenjevanje so kriteriji na podlagi katerih ocenjevalna komisija objektivno presoja natecajne elaborate in izbere
strokovno najprimernejse resitve (nagrade in priznanja) (Pravilnik o javnih natecajih, 41. ¢len in 8. tocka, 84. clena ZIN-3).

Zmagovalec je najvisje uvrséeni natecajnik oz. gospodarski subjekt, prejemnik prve nagrade, s katerim narocnik izvede

pogajanja za nadaljnje sodelovanje. Ce do sklenitve pogodbe z njim ne pride, se naro¢nik v novem postopku zaporedoma
pogaja z drugim in nato s tretjim prejemnikom nagrade.
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Nagradno odskodninski sklad je sestavljen iz nagradnega sklada in odskodninskega sklada.
Nagradhni sklad je sestavljen iz treh denarnih nagrad in treh priznan;j.
Odskodninski sklad je namenjen izplacilu odskodnin.

Nagrada predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozil strokovno najprimernejse natecajne elaborate in vkljucuje
delno finanéno nadomestilo materialnih stroSkov udelezbe na natecaju

Priznanje predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozZili oZje uvri¢ene natecajne elaborate oz. elaborate, ki zaradi
svoje izvirnosti ali odli¢nosti posameznih elementov resitve pomenijo pomemben doprinos k razvoju stroke.

Odskodnina predstavlja delno financno nadomestilo materialnih stroskov natecajnikom oz. gospodarskemu subjektu.
Odskodnino prejmejo elaborati, ki so bili uvrs¢eni v ocenjevanje in niso prejeli nagrade ali priznanja.

Bruto bruto vrednost pomeni, da navedeni zneski vkljucujejo vse davke in prispevke, vklju¢no z morebitnim DDV.

Obvestilo o izidu z zakljuénim porocilom je dokument Obvestilo o izidu z rezultati natecaja, ki ima v prilogi dodano
Zaklju€no porocilo ocenjevalne komisije.

Obvestilo o izidu z rezultati natecaja je javni dokument, s katerim narocnik na portalu javnih narocil objavi sprejeto
odlocitev o izidu natecaja (po 101. ¢lenu ZIN-3, smiselna uporaba 90. ¢lena ZIN-3 in 64. — 66. ¢lena Pravilnika o javnih
natecajih).

Zakljuéno porocilo ocenjevalne komisije vsebuje porocilo o delu ocenjevalne komisije in utemeljitev razvrstitve

ocenjevanih natecajnih elaboratov na podlagi vsebine vsakega projekta ter njihove medsebojne primerjave (104. ¢len
ZIN-3) in je javno objavljeno kot priloga naroc¢nikovega obvestila o izidu.

4. NATECAJNI POGOJI — v kronoloskem zaporedju izvedbe natecaja

4.1. Narocnik natecaja in sodelujoce institucije
MESTNA OBCINA KRANYJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

v sodelovanju z
ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENUE (v nadaljevanju: ZAPS (organizator natecaja)), Vegova 8,
1000 Ljubljana, www.zaps.si, tel: 01/24 20 672, fax: 01/24 20 680, e-naslov: natecaji@zaps.si

4.2. Vrstain predmet natecaja

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

LEDENA DVORANA KRANJ

4.3. Natecajni postopek
Natecaj poteka v skladu s tocko b) 1. odstavka 100. ¢lena ZJN-3 kot projektni natecaj z nagradami ali placili udelezencev.

Po zakljucku natecaja bo naroc¢nik predvidoma izvedel javno narocilo izdelave projektne dokumentacije po postopku s
pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) ¢etrtega odstavka 46. ¢lena ZJN-3.

4.4. Pravne in normativne podlage
Pri pripravi nate¢ajno ponudbene dokumentacije je potrebno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike, standarde in
tehni¢ne smernice, ki se nanasajo na graditev objektov in razpisno dokumentacijo (Se zlasti natecajno nalogo in njene
podloge in priloge) in:

- Zakon o javnem narocanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (ZPVPJN),

- Zakon o urejanju prostora - (ZUreP-3),
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- Gradbeni zakon (GZ-1),

- Zakon o ucinkoviti rabi energije (ZURE)

- Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo elektri¢ne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

- Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID),

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),

- Obligacijski zakonik (0Z),

- Pravilnik o javnih natecajih za izbiro strokovno najprimernejsih resitev prostorskih ureditev in objektov,
- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (najvec do 1.1.2025),
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

- Uredbo o finanénih zavarovanjih,

- Uredba o zelenem javnem narocanju,

- Uredba o razvr$¢anju objektov,

- Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih nacrtovalcev,

ter dele razpisne dokumentacije (zlasti natecajne pogoje in natecCajno nalogo), ki glede na prej nastete predpise
natancneje dolo¢ajo merila ocenjevanja in obveznosti udelezencev natecaja.

4.5. Clani ocenjevalne komisije in sodelavci:

Naroc¢nik:

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (narocnik): MATJAZ RAKOVEC, univ. dipl. ekon., Zupan MOK
Clan (naroénik): BOSTIJAN ZAVRL, dipl. okoljevar.

Clanica (naro¢nik): NADA KOROSEC, mag. inZ. arh.
Namestnik ¢lanov (narocnik): MIHA BECAN, univ. dipl. org.

ZAPS:

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): ROBERT POTOKAR, univ. dipl. inZ. arh.
Clan (ZAPS): MIHA KAJZELJ, univ. dipl. inZ. arh.
Namestnik ¢lanov (ZAPS): JERNEJ HOCEVAR, univ. dipl. inZ. arh.
Porocevalka A: POLONA CEH, univ. dipl. inZ. arh.
Porocevalec KA ALES JANZOVNIK, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

Izvedenec za investicijo ter tehnologijo $porta in ledenih ploskev:PRIMOZ KUNSTIC, univ. dipl. inZ. grad.
Skrbnica natecaja: DUNJA SUTANOVAG, univ. dipl. inZ. arh.

Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprasanj povabi k sodelovanju dodatne
porocevalce ali izvedence za posamezno strokovno podrocje.

4.6. Ocenjena investicijska vrednost

Skupna ocenjena investicijska vrednost azurirana na trenutne trzne cene (oktober 2025) in z upostevanjem ocenjenih
vrednosti za GOI, odprti prostor, izvedbo obeh trafo postaj in celovito notranjo opremo znasa po oceni narocnika
24.777.600,00 EUR brez DDV. Nacrtovana vrednosti investicije predstavlja za investitorja zgornjo mejo za izvedbo
gradnje, zato so zaZelene racionalne resitve.

4.7. Zacetek natecaja in prevzem razpisne dokumentacije za natecaj

Natecaj se pricne z dnem objave natecaja na Portalu javnih narocil. Prevzem razpisne dokumentacije za natecaj je
brezplacen. Gradivo je mogoce prevzeti na spletni strani ZAPS-a z objavami natecajev.

S prevzemom razpisne dokumentacije za natecaj se natecajniki in gospodarski subjekt zavezujejo, da bodo uporabljali
gradivo izkljuéno za pripravo natecajno ponudbene dokumentacije.

4.8. Prijava za sodelovanje na natecaju
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ZAPS uvaja prijavo za sodelovanje na natecaju, zaradi boljSe informiranosti vseh potencialnih natecajnikov glede interesa
za posamezni natecaj, ki je Se posebej pomembna v obdobjih, ko je razpisanih ve¢ natecajev hkrati. Aktualno Stevilo
prijavljenih natecajnikov bo navedeno na spletni strani ZAPS v razdelku predmetnega natecaja in
bo tedensko posodobljeno. Zelja vseh sodelujocih deleZnikov je, da zainteresirani natecajniki ¢im
bolj enakomerno konkurirajo na vseh razpisanih natecajih in s tem povecajo svojo moznost za
dobro uvrstitev, narocniki pa na ta nacin pridobijo dovolj raznolikih natecajnih resitev. Natecajnik
ali natecajniki, zdruzeni v skupini, se prijavijo tako, da na povezavi (prijava) ali preko QR kode
vpise/jo svoje GESLO, to je isto geslo, kot bo navedeno v njegovi/ njihovi prilogi KONTAKT. Prosimo
vas, da se prijavite, takoj ko se odlocite, da boste na natecaju sodelovali, najkasneje pa do izteka
datuma za vsebinske odgovore.

4.9. Natecajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih subjektov in gospodarski subjekt s podizvajalci

Na natecaju lahko v sestavi natecajnika sodelujejo pravne in fizicne osebe, ki na dan roka za oddajo natecajno ponudbene
dokumentacije izpolnjujejo pogoje, dolo¢ene v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natec¢ajno ponudbeno dokumentacijo
predloZita natecajnik (natecajni elaborat) in gospodarski subjekt (spremljajo¢a ponudbena dokumentacija).

Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predlozi skupina gospodarskih subjektov — skupna natecajno ponudbena
dokumentacija. Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloZi tudi gospodarski subjekt s podizvajalci. Skupina
gospodarskih subjektov ali gospodarski subjekt s podizvajalci nastopa v skladu z dolocili ZJN-3.

4.10. Ogled lokacije in posvet
Organiziran ogled lokacije ni predviden.

4.11. Vprasanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natecaj

Za dodatne informacije in vprasanja o natecaju lahko natecajniki oz. gospodarski subjekti posljejo vprasanja samo preko
Portala javnih naro¢il. Roki za postavljanje vprasanj so navedeni v poglavju NATECAINI ROKI. Morebitne spremembe in
pojasnila razpisne dokumentacije za natecaj bodo objavljene na Portalu javnih narocil. Pojasnila in spremembe so sestavni
del razpisne dokumentacije za natecaj in jih je treba upostevati pri pripravi nate¢ajno ponudbene dokumentacije.

4.12. Jezik in dopustno Stevilo oddanih natecajno ponudbenih dokumentacij

Postopek natecaja poteka v slovenskem jeziku. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem
jeziku. Vsak natecajnik lahko odda le en natecajni elaborat in vsak gospodarski subjekt le eno ponudbo.

4.13. Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za natecaj

Z oddajo natecajno ponudbene dokumentacije natecajnik oz. gospodarski subjekt pristane na pogoje razpisne
dokumentacije za natecaj in oddajo javnega narocila ter na javno predstavitev in publiciranje natecajnih elaboratov (na
razstavi, na spletni strani narocnika in ZAPS, v publikacijah naroc¢nika in ZAPS ter v strokovnih in drugih medijih) ter na
objavo imen avtorjev in gospodarskega subjekta.

4.14. Datum, ura, kraj in nacin oddaje natecajno ponudbene dokumentacije

Narocnik bo v natecaju uposteval natecajno ponudbeno dokumentacijo, ki bo prispela najpozneje do roka za oddajo, do:
Cetrtka, 22. 1. 2026, do 16:00 ure.

Natecajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do predpisanega termina, ne glede na nacin dostave
(osebno, dostavne sluzbe, postna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na
naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana, v ¢asu uradnih ur ter na dan oddaje do natanko predpisane ure (satelitsko vodena ura).

Natecajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo natecajno ponudbeno dokumentacijo po njeni predlozitvi pod
pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik natecajno ponudbene dokumentacije pred potekom roka za
oddajo.

4.15. Odpiranje natecajno ponudbene dokumentacije — predhodni preizkus izpolnjevanja pogojev

Za vse prejete natecajno ponudbeno dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in preizkus. V okviru
preizkusa bo preverila ali:
- so bile prejete pravocasno,

- niso krsile anonimnosti,
- imajo vse zahtevane sestavne dele.
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Natecajno ponudbene dokumentacije, ki bodo prispele po roku, dolocenem v tocki 4.14, ki bodo krsile anonimnost ali jim
bodo manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile prvega preizkusa in ne bodo pripuséene v ocenjevanje. Natecajno
ponudbenih dokumentacij, prispelih po roku definiranem v tocki 4.14, ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala, pri ¢emer
bo natecajna sluzba v osmih delovnih dneh po prejetju natecajnika na naslov, naveden v kontaktu pozvala, da natecajno
ponudbeno dokumentacijo prevzame. Zaradi sorazmerne obremenitve natecajnikov je Stevilo plakatov omejeno. Dodatni
plakati bodo v okviru predhodnega preizkusa odstranjeni oz. prekriti in se pri ocenjevanju ne bodo upostevali. Enako velja
za dodatna gradiva v mapi. Ocenjevalna komisija lahko natecajnika oz. gospodarski subjekt na kontaktni naslov pozove,
da dopolni natecajno ponudbeno dokumentacijo v nebistvenih sestavinah iz tretje alineje tocke 4.15.

Po izvedenem preizkusu bo spremljajoco ponudbeno dokumentacijo skrbnik natecaja predal v hrambo ZAPS, ocenjevalna
komisija pa bo izvedla ocenjevanje na podlagi natecajnih elaboratov. Vse natecajne elaborate, ki bodo opravili preizkus,
bo ocenjevalna komisija pripustila v ocenjevanje.

4.16. Ocenjevanje natecajnih elaboratov in zakljucno porocilo

Ocenjevalna komisija bo dobila v obravnavo plakate, mape in pdf. datoteke. Porocevalci in izvedenci bodo pregledovali
plakate, mape, .pdf, .dwg in .xIs datoteke. Zapisniki ocenjevalne komisije ter morebitna pisna porocila in mnenja
imenovanih porocevalcev in izvedencev predstavljajo delovno gradivo in so interno gradivo narocnika. Ocenjevalna
komisija se z mnenjem porocevalcev in izvedencev seznani in ga v svoji kon¢ni odlocitvi smiselno uposteva delno ali v
celoti.

Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila natec¢ajne elaborate po merilih za ocenjevanje. V primeru potrebe po
komunikaciji med ocenjevalno komisijo in enim ali ve¢ natecajnikov ali v primeru izenacene kakovosti ve¢ natecajnih
elaboratov, lahko ocenjevalna komisija povabi izbrane natecajnike k dodelavi natecajnega elaborata, za kar bodo
zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroskov dodelave. V takem primeru ocenjevalna komisija pripravi za vsak izbran
natecajni elaborat priporocila za njegovo dodelavo. Dodelane natecajne elaborate bo ocenjevala ista ocenjevalna
komisija, v okviru istih meril za ocenjevanje. Ocenjevalna komisija lahko v priporodilih za dodelavo navede ostrejse ali
milejSe zahteve, kot so bile navedene v razpisni dokumentaciji za natecaj. Povabilo in priporocila za dodelavo bo
ocenjevalna komisija sporocila na naslove, navedene v kuverti KONTAKT, tako da bo zagotovljena anonimnost
natecajnikov.

Po izvedenem postopku ocenjevanja bo ocenjevalna komisija pripravila zaklju¢no porocilo z vrstnim redom prejemnikov
nagrad in priznanj. Zaklju¢no porocilo ocenjevalne komisije predstavlja zakljucek strokovnega dela natecaja. Gospodarski
subjekt, ki bo izdeloval projektno dokumentacijo, bo dolZzan upoStevati pripombe, usmeritve, nate¢ajne pogoje in
priporocila ocenjevalne komisije in narocnika, kot so navedene v zaklju¢nem porocilu.

4.17. Nagrade, priznanja in odskodnine

e 1.nagrada 14.000 EUR
e 2.nagrada 11.200 EUR
e 3.nagrada 8.400 EUR
e tri priznanja po 4.200 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 46.200 EUR

e 4 odskodnine po 1.200 EUR

Skupni znesek odSkodninskega sklada je: 4.800 EUR
V primeru, da bodo podeljene vec kot 4 odskodnine, se znesek posamezne odskodnine ustrezno zniza.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni in odSkodninski sklad razdeli tudi v drugacnem razmeriju, kot je razpisano,
in pravico, da podeli lo¢ene nagrade za najboljSo resitev posameznega zaklju¢enega sklopa natecajne naloge. Ocenjevalna
komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst
elaboratov oz. pravico, da posameznih nagrad in priznanj ne podeli.

Ocenjevalna komisija, kljub dolocilom navedenim v predhodnem odstavku, za najviSje mesto ne sme podeliti dveh
enakovrednih nagrad za isto vsebino. V primeru izenacene kvalitete je mogoce izvesti dodelavo, v skladu s to¢ko 4.16. teh
natecajnih pogojev.

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
11



4.18. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti — naknadni preizkus izpolnjevanja pogojev

Podlaga za identificiranje avtorjev in izvedbo ugotavljanja sposobnosti je potrjeno zakljuéno porocilo ocenjevalne
komisije. Identificiranje avtorjev se izvede za vse elaborate z odpiranjem kuverte AVTOR. Objavljajo se imena vseh
avtorjev vseh elaboratov, pripuscenih v ocenjevanje.

Ocenjevalna ali strokovna komisija, razen v primeru in za namen pravnega varstva, odpre kuverto NAKNADNI PREIZKUS
in evidentira njeno vsebino le za prejemnike nagrad. V primeru formalne nepopolnosti vsebine, natecajnika oz.
gospodarski subjekt pozove k dopolnitvi.

Ugotavljanje sposobnosti se za prejemnike nagrad izvede za vse spodaj navedene zahteve. Ugotavljanje sposobnosti za
prejemnike priznanj in nenagrajene elaborate se izvede samo za zahtevi, navedeni pod Stevilko 3 in 4:

1. Vodja projektiranja mora biti avtor ali soavtor elaborata in mora biti pooblasceni arhitekt vpisan v imenik ZAPS.
Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen
nacin, opredeljen v 5. ¢lenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina, gospodarskih subjektov mora vodja projektiranja v
enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin, opredeljen v 5. ¢lenu ZAID.

Pooblasceni arhitekti in pooblasceni krajinski arhitekti ali pooblasceni prostorski nacrtovalci, ki niso vpisani vimenik
ZAPS in so poklicno kvalifikacijo pridobili v drzavi ¢lanici Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora
(EGP) ali Svicarski konfederaciji (v nadaljevanju driave pogodbenice), lahko sodelujejo na podlagi Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Preverjanje izvede ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca AVTOR in PONUDBA z vpogledom v imenik ZAPS
0z. za pooblaiéene arhitekte drZavljane ¢lanic EU, EGP in Svice, ki so vkljuéeni v avtomati¢ni sistem priznavanja
poklicnih kvalifikacij s preverjanjem poklicnih kvalifikacij preko sistema IMI.

2. Gospodarski subjekt in vsi gospodarski subjekti v okviru skupine gospodarskih subjektov, ki v okviru natecajnika

nastopa kot kandidat oz. ponudnik in oddaja spremljajo¢o ponudbeno dokumentacijo, mora/jo imeti poslovni
sede? v EU, EGP, Svici ali drzavi pogodbenici in mora/jo biti registriran/i za dejavnost projektiranja ter izpolnjevati
nacionalne pogoje za opravljanje arhitekturne dejavnosti. Gospodarski subjekt s sedeZzem v Sloveniji mora
izpolnjevati pogoje iz 14. ¢lena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID.
Preverjanje opravi ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca PONUDBA in z vpogledom v javne evidence oz.
pregledom predloZenih dokazil. Gospodarski subjekt, ki nima sedeZa v Republiki Sloveniji, mora posredovati podatke
o brezplacnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov oz. je dolZzan na poziv, v roku, ki ga doloci ZAPS,
predloziti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenega pogoja.

3. Osebe natecajnika, ki so navedene v kategoriji avtor (priloge AVTOR), lahko sodelujejo le v eni avtorski skupini.
Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov (ponudnik) lahko oddaja samo eno ponudbo in lahko
sodeluje v sestavi le enega natecajnika (izjava v prilogi AVTOR). To dolocilo velja za vse strokovne profile avtorjev in
za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo kot samostojni ponudnik ali del skupine ponudnikov. Druge sodelujoce
osebe, strokovni sodelavci in konzultanti (npr. gradbene konstrukcije, instalacije, izvedenci za posamezna podrodja)
ter podizvajalci gospodarskih subjektov ponudnikov lahko sodelujejo z ve¢ natecajniki. Preverjanje izvede ZAPS preko
imen avtorjev in gospodarskih subjektov (priloga AVTOR).

4. V sestavi natecajnika in gospodarskega subjekta zaradi nasprotja interesov ne sme nastopati oseba, ki:

- je pooblaséeni zastopnik pogodbe na strani naroc¢nika ali odgovorna oseba narocnika ali drugega uporabnika
predmeta natecaja (v nadaljevanju za vse te situacije uporabljen izraz odgovorna oseba narocnika), ali je z
njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski skupnosti,

- je na strani naroc¢nika ali drugega uporabnika predmeta natecaja sodelovala pri pripravi, organizaciji ali
izvedbi natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vkljuéno drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je odgovorna oseba izvajalca natecaja ali je na strani izvajalca sodelovala pri pripravi, organizaciji ali izvedbi
natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vkljuéno drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je bilaimenovana za ¢lana ocenjevalne komisije ali namestnika,

- je bilaimenovana za skrbnika, porocevalca ali izvedenca natecaja,

- je v Casu natecaja delodajalec ¢lanu ocenjevalne komisije, njegovemu namestniku, porocevalcu, izvedencu,
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skrbniku ali odgovorni osebi narocnika,

- je v Casu natecaja lastnik, solastnik ali zaposlen v poslovhem subjektu — projektantu oz. prostorskem
nacrtovalcu, v katerem dela ¢lan ocenjevalne komisije, njegov namestnik, porocevalec, izvedenec, skrbnik ali
odgovorna oseba narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja ali ki ima s tako druzbo kaksno
drugacno kapitalsko povezavo,

- je s ¢lanom ocenjevalne komisije, njegovim namestnikom, porocevalcem, izvedencem, izdelovalcem (ali
sodelavcem pri izdelavi) dokumentacije za razpis natecaja ali skrbnikom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
vkljucno drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski skupnosti,
imenovano ocenjevalno komisijo, njenimi sodelavci, pripravljavci dokumentacije za razpis natecaja,
skrbnikom ali odgovorno osebo narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja v smislu 103. in 91.
¢lena ZJN-3: to so med drugim sodelavci na istem oddelku v organih javne uprave ali sodelavci v tesni,
aktualni, dalj ¢asa trajajoci obliki Studijskega sodelovanja na fakulteti (npr. sodelavci v okviru iste seminarske
skupine (npr. Studij na UL FA) oz. istega studia (npr. Studij na UM FGPA)) ali Studentje, ki so v mentorskem
odnosu s ¢lanom ocenjevalne komisije, njenim namestnikom, porocevalcem, izvedencem, skrbnikom ali
odgovorno osebo naroc¢nika ali drugega uporabnika predmeta natecaja,

- jepravna ali fizitna oseba in je navedena kot izdelovalec, sodelavec ali odgovorna oseba izdelovalca:

. natecajne naloge

. strokovnih podlag, izdelanih na ravni IZP, ki so osnova za izdelavo natecajne naloge: programska ali
projektna naloga, graficna preveritev natecajne naloge idr. (pri ¢emer izdelovalci posnetkov
obstojecih stanj in gradiv sploSne narave, ki niso bila izdelana za potrebe natecaja, so pa del
natecajnih prilog ali podlog, lahko sodelujejo na natecaju).

- jevobdobju petih let pred objavo natecaja na natecajnem obmocju izdelovala strokovne preveritve na ravni
IZP (prostorski preizkus, variantne resitve, delavnice ipd.) s predmetnemu natecaju enakim ali podobnim
programom, razen Ce izpolnjuje naslednje pogoje:

. da predmetno gradivo strokovnih preveritev ni del razpisne dokumentacije natecaja,

Ll da predstavlja na natecaju predloZena resSitev povsem novo izvirno avtorsko delo, ki ne sme
predstavljati predelave (v avtorskopravnem smislu) Ze izdelane strokovne preveritve na nivoju IZP za
natecajno obmocje in ki bi onemogocila zagotavljanje nacela anonimnosti v postopku ocenjevanja oziroma
krsila druga nacela javnega narocanja,

. da je predmetna strokovna preveritev v celoti javno dostopna: npr. objavljena na spletni strani ZAPS
najkasneje 14 dni po objavi natecaja.

Odgovorna oseba natecaja na strani naroc¢nika je Miha Becan, poleg njega je pri pripravi natecaja sodeloval Se Bostjan
Zavrl.

Preverjanje pogojev izvede ZAPS.

Ce se bo pri naroéniku v katerikoli fazi postopka javnega narocila pojavil utemeljen sum, da je posamezni nateéajnik oz.
gospodarski subjekt v postopku natecaja predlozil neresni¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, se
lahko takega natecajnika prijavi Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narocil in lahko poda predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 5. tocke prvega odstavka ali 1. tocke drugega odstavka 112. ¢lena ZJN-3. V primeru
pravnomocno ugotovljenega prekrska, natecajnik oz. kandidat izgubi pravico do nagrade, priznanja ali odskodnine.

4.19. Aneks k zakljuénemu porocilu, objava odlocitve in vpogled v natecajno dokumentacijo

V primeru, da nagrajeni natecajnik oz. gospodarski subjekt ne prestane preverjanja usposobljenosti, ocenjevalna komisija
sprejme aneks k zaklju¢nemu porocilu, v katerem ugotovi, da predmetni natecajnik oz. gospodarski subjekt ne izpolnjuje
pogojev naknadnega preizkusa in zato izgubi pravico do podeljene nagrade, priznanja ali odSkodnine. Po zaklju¢enem
preverjanju pogojev za sodelovanje bo na portalu javnih narocil objavljeno Obvestilo o izidu z zaklju¢nim porocilom
ocenjevalne komisije v skladu z 10. odstavkom 90. ¢lena ZJN-3. Po objavi je mogo¢ vpogled v dokumentacijo v skladu s 35.
¢lenom ZJN-3.

4.20. Pravno varstvo

Vpogled in zahtevek za revizijo potekata izklju¢no po postopku, kot ga predpisuje Zakon o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (v nadaljevanju ZPVPJN) in ZJN-3. Zahtevek za revizijo lahko vloZi v skladu z veljavnim ZPVPJN vsaka
oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14. ¢lena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se lahko vloZi v vseh fazah postopka oddaje javnega narocila, proti vsakemu ravnanju narocnika, razen
Ce ZJN-3 ali ZPVPJN ne dolocata drugace.
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Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vlozi
v desetih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil:
e obvestila o javnem narocilu (razpis natecaja),
e obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega
obvestila o narocilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na objavo:
«  obvestila o izidu natecaja z zaklju¢nim porocilom

se lahko vlozi v osmih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vlozil, priloZiti potrdilo o placilu takse iz
Cetrtega odstavka 71. ¢lena ZPVPIN, in sicer v visini 1.000 eurov. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine
dolocene v 15. ¢lenu ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala eRevizija.

Placilo takse se izvede na racun Ministrstva za finance, Zupanciceva ulica 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije,
Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN - Stevilka ra¢una: SI56 0110 0100 0358 802,
Referenca: SI11 16110-7111290-XXXXXXLL (XXXXXX - Stevilka objave javnega narocila na PJN, LL leto objave).

4.21. Zakljucek natecaja

Natecaj je zakljucen, ko potece rok za pravno varstvo, kot je dolocen v 25. ¢lenu Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (Uradni list RS, §t. 43/11, 60/11 — ZTP-D, 63/13, 90/14 — ZDU-11, 60/17 in 72/19). Ce zaradi zahtevkov
za revizijo pride do sprememb izida natecaja, ocenjevalna komisija zaklju¢no porocilo dopolni z aneksom (kot navedeno
v tocki 4.18 teh natecajnih pogojev), v katerem lahko ugotovi tudi, da natecaj ni uspel, ¢e poleg izloCenega prejemnika
nagrade ni nobenega drugega prejemnika nagrade.

Natecajno ponudbene dokumentacije, ki prejmejo nagrade in priznanja, se ne vracajo natecajniku. Naroc¢nik obdrzi mape,
plakate, datoteke za objavo (.pdf, .jpg format) ZAPS obdrzi po en izvod digitalnega nosilca od vsake natecajno ponudbene
dokumentacije za pregledni arhiv natecajev. Ostalo dokumentacijo lahko natecajniki v tridesetih dneh po zakljucku
razstave prevzamejo na ZAPS. Po tem roku ZAPS za gradivo ne odgovarja.

4.22. Razstava

Po zakljucku natecaja bo organizirana razstava natecajnih elaboratov, na kateri bodo prikazani izbrani plakati vseh
elaboratov, ki so bili sprejeti v ocenjevanje. Ob vseh elaboratih bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in
konzultantov, tako kot bodo navedeni v prilogi AVTOR. Kraj in Cas razstave bosta objavljena na spletni strani ZAPS.

4.23. Izplaéila NAGRAD, PRIZNANJ in ODSKODNIN

Izpladevalec nagrad, priznanj in odskodnin je ZAPS. Nagrade in priznanja predstavljajo finan¢no priznanje, odSkodnina pa
delno finanéno nadomestilo materialnih stroskov. Placilo nagrade je v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne
dokumentacije predpogoj za prenos materialnih avtorskih pravic na narocnika.

Nagrade se izplacajo gospodarskemu subjektu. Avtorji, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta, se s tem izrecno
strinjajo (izjava v prilogi AVTOR). Priznanja in odskodnine se izplacajo enemu poslovhemu subjektu, ki ga izberejo
sodelujoci avtorji (izjava v prilogi AVTOR). Upravi¢enec do izplacila nagrade, priznanja ali odSkodnine iz prejSnjega
odstavka po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom v skladu z rezultati natecaja izplacevalcu poslje
racun, v katerem obvezno navede geslo iz priloge KONTAKT in pripis: »S placilom tega racuna so s strani narocnika do
natecajnika, ki nastopa pod Sifro: (izpolniti), izpolnjene vse obveznosti izplacila nagrade/ priznanja/ odskodnine
(navesti ustrezno).

Nagrade, priznanja in odskodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vklju¢enim morebitnim DDV. Nagrada, priznanje ali
odskodnina bo izpla¢ana v najvec 30. dneh po prejemu racuna in po prejemu sredstev s strani narocnika. VloZzen zahtevek
za revizijo po ZPVPJN zadrzi izplacilo.

V kolikor izplacevalec ne bo prejel pravilno izstavljenega racuna in morebitnih drugih zahtevanih dokumentov v 12
mesecih po pravnomocnosti obvestila o izidu z zakljuénim porocilom oz. od prejema odgovora v revizijskem postopku,
zahtevek za izplacilo ugasne.
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4.24. Informativna ponudba, pogajanja in oddaja narocila

Naro¢nik bo po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom predvidoma izvedel javno narodilo izbire
izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) ¢etrtega odstavka
46. ¢lena ZJN-3 z najvisje uvrs¢enim natecajnikom oziroma prejemnikom prve nagrade, ki bo doloéen z zakljuénim
porocilom natecaja in morebitnimi aneksi.

V primeru, da najviSje uvrséeni gospodarski subjekt (oziroma zmagovalec, ki je prejel prvo nagradno) v fazi pogajanj ne
prestane ugotavljanja sposobnosti (75. ¢len ZJN-3) oziroma ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZIJN-3), kot so
navedeni v tocki 4.18 teh natecajnih pogojev, oziroma prestane ugotavljanje sposobnosti, pa se narocnik z njim ne spogaja
in posledi¢no ne podpise pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, lahko narocnik k pogajanjem povabi naslednji
najvisje uvrsceni gospodarski subjekt, katerega sposobnost predhodno preveri. Naro¢nik ne more skleniti pogodbe z
drugo, tretje ali niZje uvr$¢enim gospodarskim subjektom iz prejSnjega stavka, ki mu je bila priznana sposobnost, pod
boljsimi izhodis¢nimi pogoji, kot so bili predloZeni visje uvrs¢enemu gospodarskemu subjektu.

Narocnik v okviru postopka s pogajanji brez predhodne objave ne bo izven zahtev, ki so definirane v tocki 4.18. teh
natecajnih pogojev in so bile Ze preverjene v fazi natecaja, od projektanta, vodje projektiranja ali pooblas¢enega arhitekta
za nacdrt arhitekture zahteval izpolnjevanja dodatnih pogojev glede usposobljenosti (76. ¢len ZJN-3), kot so npr. dodatne
reference, ekonomska ali kadrovska usposobljenost.

Narocnik bo v okviru postopka s pogajanji preverjal obstoj obveznih izkljucitvenih razlogov v obsegu in nacin, dolocen v
1., 2. in 4. odstavku 75. ¢lena ZJN-3.

Narocnik si pridrZuje pravico, da projektno dokumentacijo lahko naroca delno in/ali fazno.

Del dokumentacije za razpis natecaja in oddajo javnega narocila je tudi priloga INFORMATIVNA PONUDBA (ki jo natecajnik
izpolni in odda kot del svoje natecajno ponudbene dokumentacije), ki bo izhodis¢e za pogajanja, v postopku s pogajaniji
brez predhodne objave in oddajo narocila in katere rok veljavnosti mora biti 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del
(z moznostjo podaljsanja). Cena iz informativne ponudbe se v primeru iste vsebine, istega obsega del in istih financnih
zahtev v ponudbi predloZeni v okviru pogajanj ne sme povecati . Celoten vzorec pogodbe ni del dokumentacije za razpis
natecaja. Uskladitev in podpis pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije bo predmet postopka s pogajanji brez
predhodne objave na podlagi predhodno izvedenega projektnega natecaja. Za korektno pripravo informativne ponudbe
zato narocnik v naprej podaja bistvene zahteve (ki so navedene v tocki 4.25. teh natecajnih pogojev), kot bodo kasneje
navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije.

Narocnik si pridrzuje pravico, da po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom in pred sklenitvijo pogodbe
o izdelavi projektne dokumentacije, ne izvede postopka oddaje javnega narocila iz utemeljenih razlogov, predvsem ce
predmeta javnega narocila ne bo vec potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naro¢niku pojavi
utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali ¢e bodo nastale
druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba
javnega narodila nemogoca. Ce naro¢nik ne bo izvedel postopka oddaje javnega narocila in z izbranim ponudnikom ne bo
sklenil pogodbe o izvedbi javnega narocila, bo o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih ne bo izvedel postopka oddaje
javnega narocila, pisno obvestil najvisje uvrs¢enega natecajnika oziroma prejemnikom prve nagrade in ZAPS.

4.25. Bistvene zahteve narocnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije

V nadaljevanju so navedene bistvene zahteve narocnika, kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne
dokumentacije, v obsegu, potrebnem za izdelavo informativne ponudbe. Zapis posameznih ¢lenov bo lahko v pogodbi
nekoliko drugacen, vendar v vsebinskem smislu glede medsebojnih pravic in obveznosti ne bo odstopal od spodnjih
dolocil, ki jih zajemajo naroc¢nikove obvezne zahteve.

Natecajnik bo pri izdelave projektne dokumentacije dolzan upostevati usmeritve ocenjevalne komisije in usmeritve
narocnika.

V primeru, da v fazi podpisovanja pogodbe pride do odstopanja od spodnjih zahtev v vsebinskem smislu ima gospodarski
subjekt pravico, da svojo ponudbo v fazi pred sklenitvijo pogodbe ustrezno korigira, upostevaje naknadne zahteve
narocnika, ki oteZzujejo njegov poloZzaj izven meja spodaj navedenih narocnikovih zahtev.

Obseg projektantskih storitev:
Predmet investicijskega projekta LEDENA DVORANA KRANJ in predmet INFORMATIVNE PONUDBE projektanta je
natecajno obmocje s stavbo/ami, celovito opremo, ureditvijo odprtega prostora, komunalno ureditvijo ter obe
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transformatorski postaji (izven natecajnega obmocja). Osnova je natecajna resitev, upostevajo¢ usmeritve ocenjevalne
komisije in naroCnika, pri c¢emer je obseg povrsin dolocen z natecajnikovim elaboratom z moznim odklonom +10 %.

Projektant bo za naroc¢nika izvedel projektantske storitve in izdelal projektno ter drugo dokumentacijo kot je to navedeno
v spodnjih Tabelah 1, 2 in 3 ter v prilogi PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. V Tabeli 1 so navedene
osnovne in posebne storitve v obsegu faz in podfaz, kot jih dolo¢a ST ZAPS 01:2025, v Tabeli 2 so navedene dodatne
projektantske storitve, za katere narocnik Zzeli, da jih projektant celovito vkljuci, v prilogi pa je navedena zahtevana
podrobnejsa vsebina projektne dokumentacije. V Tabelo 3. mora natecajnik vpisati vse ostale potrebne nacrte, elaborate,
izkaze, porocila, izraCune, tehnoloske nacrte, specifikacije in druge potrebne vsebine, ki v Tabelah 1. in 2 ter prilogi
PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE niso navedene ali vsebovane, a so potrebne za celovito in popolno
izvedbo natecajnikove resitve v okviru natecajnikove projektantske storitve.

Storitve morajo biti opravljene v obliki, kot jo dolocajo veljavni predpisi s podrocja graditve objektov in urejanja prostora
(vklju€no z Uredbo o zelenem javnem narocanju), tehnicni standardi, pravila stroke ter skladno z dodatnimi zahtevami
narocnika, kot so navedene v natecajni nalogi (nacela Do No Significant harm, Evropski Bauhaus in Climate Proofing ter
cilji ni¢ energijske stavbe). Dokumentacija mora naro¢niku omogociti pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo gradnje
in pridobitev uporabnega dovoljenja, kakor tudi izvedbo opreme po izdelanih naértih ter pridobitev certifikatov Do No
Significant harm (v nadaljevanju DNSH) in Climate Proofing (v nadaljevanju CP).

Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS. Podrobnejsa vsebina je navedena v prilogi teh
natedajnih pogojev z naslovom PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

FAZA | OSNOVNE STORITVE ST ZAPS POSEBNE STORITVE ST ZAPS ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO | DELEZI (%)
STORITEV (skupaj
Tabela 1)
Projektiranje v  standardnem | - Uporaba informacijskega sistema | (roki veljajo za storitve iz | Vkljuceno v
formatu *.DWG! Xpert? pri projektiranju in izdelavi | Tabele 1, vklju¢no s povezanimi | stroSek
popisov3 storitvami iz Tabele 2) posamezne
- izpolnjevanje zahtev posebnih faze
sistemov certificiranja (DNSH in
CP)*

! Format izdelave in oddaje naértov

Narocnik Zeli izvedbo projekta v klasicnem *.dwg formatu (ne v BIM formatu), vsa dokumentacija pa se oddaja v tiskani in
izvirni odprtokodni digitalni obliki v standardnem Stevilu izvodov, vklju¢no z izvodi potrebnimi za namen izvedbe:
koordinacij, internih delavnic in drugih sestankov.

2 Informacijski sistem Xpert
Projektant mora pri pripravi in vodenju projektne dokumentacije uporabljati informacijski sistem Xpert ter z njim povezani
spletni projektni portal, s katerim ga bo seznanil narocnik. Strosek uporabe informacijskega sistema Xpert nosi narocnik.
V sistemu bo projektant:

- pripravljal in vodil projektno dokumentacijo,

- vnasal podatke o projektnih spremembah,

- vnasal in spremljal financne ter terminske kazalnike,

- vzdrZeval druge vsebine po zahtevah narocnika.

3 Popisi del

Popis del (GOI + El + S| + zunanja ureditev + oprema po loc¢enih sklopih ) mora obsegati popis s splosnim delom, s cenami
in popis s splosnim delom, brez cen, z delujoco rekapitulacijo, formulami, v obliki, ki naro¢niku omogoca izvedbo razpisa
za gradnjo, najmanj v obsegu: zbirne karte, tehni¢na in ostala dokumentacija, potrebna dokumentacija v zvezi z oddajo
javnega narocila. Narocnik Zeli loCen prikaz upravi¢enih in neupravicenih stroskov, odvisno od pogojev financne
perspektive za financiranje projekta. Na zahtevo narocnika, se popisi izvedejo v programskem okolju Xpert.

4 Posebni sistemi certificiranja

Narocnik Zeli investicijski projekt zasnovan skladno z nacelom DNSH in nacelom podnebne ustreznosti (CP). Projektant je
dolZan upostevati usmeritve strokovnjakov DNSH in CP, ki bodo omogocile pridobivanje certifikatov. Strosek studij in
strokovnjakov DNSH in CP nosi narocnik.
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- Preliminarni screening v fazi DPP
za objekt z vplivi na okolje (Uredba,
Priloga 1)
Nadaljevanje Tabele 1.
2 PROJEKTIRANIJE
2.1 SNOVANIJE
Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA -IDZ | A. VODENJE IN KOORDINACIJA 30 delovnih dni od uvedbe v
(dopolnjena idejna zasnova (dop | - zagotavljanje izpolnjevanja zahtev | delo za izdelavo projektne
IDZ) kot dopolnitev natecajnega | posebej dogovorjenih  sistemov | dokumentacije.
elaborata, ki uposSteva pripombe in | certificiranja (DNSH in Climate
usmeritve ocenjevalne komisije. Proofing) (v navedenem tem roku se
B. PROJEKTIRANJE izdelata tako dop IDZ kot tudi
Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih | - dopolnitev IDZ po posebnih | DPP, ki je, skladno s ST ZAPS 01,
storitev faze in podfaz naslednjih | zahtevah investitorja  oziroma | naveden pod tocko 2.3)
kategorij (z izjemo vsebin vezanih | vkljucevanje posebnih ukrepov za
na BIM): optimizacijo stavbe in gradbene
A. VODENJE IN KOORDINACIJA konstrukcije, ki presegajo obicajna
B. PROJEKTIRANJE merila projektiranja, zaradi
E. EKONOMIKA GRADNIJE zmanjdevanja Skodljivih snovi in
emisij CO2«, v korist rabe obnovljive
energije (DNSH in Climate Proofing).
- izdelava dodatnih vsebin za objekte
z vplivi na okolje
- zasnova objekta z upoStevanjem
dogovorjene ravni trajnostne
gradnje z evidentiranjem in opisom
lastnosti posameznih  sestavin
__________________________________________ trajnostne gradnje |
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE
Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP | B. PROJEKTIRANJE 90 delovnih dni po predanem
(usklajena s projektnimi in drugimi | - izdelava razvitega idejnega | DPP, prejemu vseh projektnihin
pogoji, ki vsebuje vse potrebne | projekta (rIDP; razviti IDP z izborom | drugih pogojev, pisni potrditvi
nacrte posameznih strok in druge | materialov, sestavami | projektne naloge IDP s strani
nacrte in celovito opremo?). konstrukcijskih  sklopov, tabelo | naro¢nika.
prostorov, povrsin in  koncnih
Vklju€ena je vsa vsebina osnovnih | obdelav ter shemo stavbnega
storitev faze in podfaz naslednjih | pohiStva in morebitnih  drugih | rIDP 30 delovnih dni po potrditvi
kategorij (z izjemo vsebin vezanih | gradbenih elementov, povrsinske | IDP
na BIM): nacrte in tipi¢ne fasadne pasove kot
A. VODENJE IN KOORDINACIJA parcialne prereze, z informativnim
B. PROJEKTIRANJE popisom GOI del ter projektantsko | Rok za izdelavo vsake od najvec
F. TERMINSKI NACRT oceno GOI stroskov po postavkah, ki | dveh (2) optimizacij bo dolocen
omogocajo investitorju izbor | naknadno glede na obseg del in
finanéno  ugodnejsih  tehnicnih | znasa najvec do 20 delovnih dni
reSitev gradnje) za posamezno optimizacijo.
- dopolnitve IDP na osnovi posebnih
zahtev oziroma za nacrtovanje
posebnih ukrepov za optimizacijo
stavbe in gradbene konstrukcije, ki
5 Oprema

V projektno dokumentacijo vseh relevantnih faz je vklju¢ena tudi celovita izdelava opreme, ki je potrebna za delovanje
Ledene dvorane in obsega: Sportno opremo, elektronsko pisarnisko opremo, notranjo pohistveno opremo, tehnolosko

opremo ter urbano opremo odprtega prostora.
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presegajo obicajna merila
projektiranja, zaradi zmanjSevanja
porabe energije, zmanjSevanja
Skodljivih snovi in emisij CO2, v
korist rabe obnovljive energije
(DNSH in Climate Proofing).

- izdelava variantnih resitev IDP
(glede na drugatne zahteve
investitorja ali zaradi spremembe
predpisov) vkljuéno s proracunom
stroskov (vse skupaj vkljuceni do
najvec dve (2) optimizaciji projekta)
- aproksimativni predracun stroskov
gradnje za elemente, ki izhajajo iz
nacrta arhitekture ter primerjava s
stroSkovnim okvirjem in oceno
stroskov

- izdelava in posodobitev kataloga
prostorov

E. EKONOMIKA GRADNJE (vkljuceni
do najve¢ dve (2) optimizaciji
projekta)

- aproksimativen predracun stroskov
gradnje ter primerjava s stroSkovnim
okvirjem in oceno stroskov

- izdelava poglobljenega izracuna
stroskov gradnje

- priprava poizvedovalnega oziroma
informativnega popisa del in drugih
gradiv za narocCilo ali razpis po
nacinu »kljuc v roke« na podlagi rIDP

PRIPRAVA  DOKUMENTACIE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJENIJ

B. PROJEKTIRANJE (NADALJEVANIJE)
- recenzija projektne dokumentacije
rIDP ali PZI6

Predaja dokumentacije %
RECENZIJSKI PREGLED®, sodelovanje
pri  recenziji, izdelava koncne
dokumentacije za stavbo in ureditev
odprtega prostora ter koncne
dokumentacije za opremo,
upostevajoc ugotovitve
recenzijskega pregleda.

45 delovnih dni od prejema
recenzijskega porocila.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
PROJEKTNE POGOJE - DPP (izdelana
na osnovi dop IDZ)
lzdelava projektne dokumentacije
in priprava vlog za pridobitev
projektnih pogojev

Vklju€ena je vsa vsebina osnovnih

storitev faze vezane na DPP:

ZASTOPANIJE INVESTITORJA
UPRAVNIH POSTOPKIH
Pridobivanje projektnih pogojev.

\Y

30 delovnih dni od uvedbe v
delo za izdelavo projektne
dokumentacije.

(v navedenem roku se izdelata
tako DPP, kot tudi dop IDZ, ki je,
skladno s ST ZAPS 01, naveden
pod tocko 2.1)

S Recenzijski pregled

Narocnik si pridrZuje pravico, da se lahko tekom izdelave projektne dokumentacije odloci, ali bo recenzijski pregled izvajal
aline in v kateri fazi (IDP ali PZI) ga bo izvajal. V okviru recenzijskega pregleda je projektant dolZan brez dodatnega placila
odpraviti vse ugotovljene projektantske napake. Optimizacija ekonomike gradnje in druge zahteve recenzorja oziroma
narocnika, ki ne izhajajo iz odprave projektantskih napak in ki presegajo predvideno Stevilo do najvec dveh optimizacij

projekta, se obravnavajo kot dodatna dela.

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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A. VODENJE IN KOORDINACHIA

In Preliminarni screening v fazi DPP | Predvideni rok se dolodi
za objekt z vplivi na okolje (Uredba, | naknadno v odvisnosti od
Priloga 1) pogojev za preliminarni
screening.
PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA |/ 40 delovnih dni od pisne | 20 %
PRIDOBIVANJE MNEN)J IN potrditve predane rIDP s strani
GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD naroc¢nika ter pridobitvi vseh
lzdelava projektne dokumentacije potrebnih  dokumentov  in
in priprava vlog za pridobivanje dokazil s strani narocnika.
mnenj in gradbenega dovoljenja
Vklju€ena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze vezane na DGD:
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
(tudi: prisotnost na ustni obravnavi | ZASTOPANJE INVESTITORJA V| Se izvaja v ¢asovni odvisnosti od
oziroma ugotovitvenem postopku | UPRAVNIH POSTOPKIH: | dejanj pristojnih organov.
do zakljucka obravnave postopka | Pridobivanje mnenj in gradbenega
na prvi stopnji) dovoljenja.
- sprememba projektne
dokumentacije in vlog za mnenja,
soglasja ali gradbeno dovoljenje
zaradi okolis¢in, za katere ni
odgovoren projektant
- po potrebi: dokazila, predvsem
tehnicna, konstrukcijska in
gradbeno-fizikalna, za pridobitev
upravnih dovoljenj v posameznih
primerih
ZASTOPANIJE INVESTITORIJA V|15 delovnih dni po pridobitvi
UPRAVNIH POSTOPKIH: vseh mnenj, soglasij in dokazil o
Oddaja  popolne zahteve za | pravici graditi.
pridobitev gradbenega dovoljenja
(DGD).
- sprememba projektne
dokumentacije in vlog za mnenja,
soglasja ali gradbeno dovoljenje
zaradi okolis¢in, za katere ni
odgovoren projektant
In po potrebi  sodelovanje | Roke in strosek za sodelovanje v | /
projektanta pri izvedbi ali izvedba | integralnem  postopku  oz. |se izdeluje
celotnega integralnega postopka za | izvedbo integralnega postopka | in
objekt z vplivi na okolje, ki vkljuCuje | bosta narocnik in podpisnik | obracunava
presojo vplivov na okolje (PVO) in | pogodbe dolocila naknadno, ko | dodatno

PROJEKTIRANJE ZA 1ZVEDBO
Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela

pridobivanje okoljevarstvnega
soglasja (OVS) v okviru faze DGD

bo na podlagi PP znano, Ce sta
PVO in OVS potrebna in ko se bo
naroc¢nik odlo¢il ali bo PVO in
OVS poveril projektantu ali ga
bo narocal lo¢eno.

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA

1ZVEDBO - PZI za:
- stavbo in ureditev odprtega
prostora,

- celoviti projekt notranje opreme,
izdelane na podlagi IDP.

Vse vkljutno s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izracuni,  tehnoloskimi  nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za celovito in

popolno izvedbo PZI.

B. PROJEKTIRANJE

- posodobitev in dopolnjevanje PZI
na podlagi zahtev investitorja ali
zaradi drugacnih tehnicnih resitev, ki

izhajajo iz delavniskih nacrtov
izvajalcev, pred izvedbo objekta in
med njo

- preverjanje in potrjevanje nacrtov
tretjih oseb strokovnjakov, s
katerimi investitor sklene direktno
pogodbo, glede skladnosti z
izvedbenimi nacrti (...), v kolikor se

PZI za stavbo in ureditev
odprtega prostora 60 delovnih
dni od pridobitve gradbenega
dovoljenja in pisni potrditvi
projektne naloge PZI s strani
narocnika.

PZl za opremo 40 delovnih dni
po pisni potrditvi PZI in
projektne naloge za notranjo
opremo s strani narocnika.

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ

19




Vkljucena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij (z izjemo vsebin vezanih
na BIM):

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

B. PROJEKTIRANJE

storitve nanasajo na naprave, ki niso
zajete v popisu GOI del

- izdelava in posodobitev kataloga
prostorov

E. EKONOMIKA GRADNIJE

Porocilo o izvajanju investicijskega
projekta

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNJE

B. PROJEKTIRANJE (NADALJEVANIJE)
- recenzija projektne dokumentacije
rIDP ali PZI6

Predaja dokumentacije v
RECENZIJSKI PREGLEDS, sodelovanje
pri  recenziji, izdelava koncne
dokumentacije za stavbo in ureditev
odprtega prostora ter koncne
dokumentacije za opremo,
upostevajoc ugotovitve
recenzijskega pregleda.

45 delovnih dni od prejema
recenzijskega porocila.

POPISI DEL za vsa podrocja:

- stavbo in ureditev odprtega
prostora ter celoviti projekt
opreme (Sportna, elektronska

pisarniska, notranja pohistvena
oprema, tehnoloska oziroma vsa
oprema za delovanje ledene
dvorane)

Vklju€ena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij:

A. VODENIJE IN KOORDINACUA

B. PROJEKTIRANJE

NAROCANJE GRADNJE

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

- delitev popisa na faze, etape ali
glede na terminski nacrt gradnje, na
primer vezano na pridobivanje
financ¢nih sredstev

B. PROJEKTIRANJE

- izdelava nestandardnih popisov:
lzvedba popisov v informacijskem
sistemu Xpert (stroSek sistema placa
narocnik), uposStevajo¢ posebna
navodila naro¢nika (glej sklic Tabele
1st.3).

E. EKONOMIKA GRADNJE

- lzdelava projektantskega
predracuna na podlagi popisa del.

- Nadzor stroSkov gradnje s
primerjavo projektantskega
predracuna s stroSkovnim okvirjem
ali aproksimativnim predracunom.

- Priprava primerjalnih pregledov
stroskov z vrednotenjem prispevkov
drugih strokovnjakov, ki sodelujejo
pri projektiranju.

30 delovnih dni po pisni
potrditvi projekta PZI s strani
narocnika.

NAROCILO TEHNOLOSKE OPREME
Vkljucena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij:

A. VODENIJE IN KOORDINACUA

B. PROJEKTIRANJE

GRADBENA POGODBA
Vklju€ena je vsa vsebina osnovnih

storitev faze in podfaz naslednjih

B. PROJEKTIRANJE

- preverjanje ustreznosti
predlaganih  drugacnih tehnic¢nih
reSitev  oziroma  spremenjenih
opisov in vrednotenje njihovih
ucinkov na Ze usklajeno
projektiranje

E. EKONOMIKA GRADNIJE

- sodelovanje pri izbiri ponudnika

- pregled ustreznosti tehnicnih
dolocil pred podpisom pogodbe

B. PROJEKTIRANJE

- preverjanje ustreznosti
predlaganih drugacnih tehnicnih

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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kategorij:
A. VODENIJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE

4 GRADNIJA
(Vse vkljutno z vsemi
stroski)

potnimi

reSitev  oziroma  spremenjenih
opisov in vrednotenje njihovih
ucinkov na Ze usklajeno

projektiranje

E. EKONOMIKA GRADNJE

- priprava odgovorov na vprasanja
ponudnika
- pregled
ponudb

- primerjava rezultatov razpisa s
standardiziranim popisom del in
projektantskim predracunom

- strokovna priprava in sodelovanje
pri postopkih naknadnega
preverjanja

strokovne ustreznosti

G. DRUGE PODPORNE STORITVE
- tehnicna podpora in sodelovanje v
revizijskih postopkih

koordinacija) in

skladnosti z nacrti

(projektiranje).

gradbenim dovoljenjem (vodenje in
izvajanje
projektantskega nadzora z vidika

PZI

Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih

B. PROJEKTIRANJE

- posodobitev in dopolnjevanje PZI
zaradi okolis¢in, za katere ni
odgovoren projektant

4.1. | PRIPRAVA GRADNIJE ZASTOPANJE INVESTITORJA V| Se izvaja skladno s terminskim
Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih | UPRAVNIH POSTOPKIH: nacrtom graditve.
storitev faze in podfaz naslednjih | A. VODENJE IN KOORDINACIJA
kategorij: - priprava vloge za prijavo del
A. VODENJE IN KOORDINACIJA oziroma pripravljalnih del
- priprava viog za pridobivanje
soglasij za prikljucitev
B. PROJEKTIRANJE
- sodelovanje pri preverjanju
predizdelanih komponent objekta
4.2. | IZVAJANJE GRADNIJE A. VODENIJE IN KOORDINACIJA Projektantski nadzor’” se v
Izvajanje projektantskega nadzora? | -  pridobivanje  mnenj  glede | dogovorjenem obsegu izvaja
z vidika preverjanja skladnosti z | dopustnih manjsih odstopanj ves Cas gradnje, skladno s

potekom gradbenih del, do
podpisa izvajalca in nadzornika
da so dela koncana.

Upostevani Cas za izgradnjo in
dokoncanje vseh GOl del in

opreme je predvidoma 800 dni.

7 Projektantski nadzor

Spremljanje gradnje in montaZe opreme — projektantski nadzor pomeni:

a)
b)
sestankih,
¢)
opisom ugotovljenih odstopanj;
d)
preko elektronske poste;
e)
f

stalna telefonska dosegljivost v delovnem casu obratovanja gradbisca;
pregled in potrjevanje ustreznosti materialov in proizvodov za vgradnjo, ki niso predvideni v PZR in PZI, na predlog

investitorja, izvajalca ali nadzora (bistveno tehnicno ustreznost predhodno preveri nadzor)

v obdobju od zacetka gradnje (oz. uvedbo izvajalca gradnje v posel), v ¢asu gradnje in dobave ter montaZe opreme, vse do

pridobitve uporabnega dovoljenja in kvalitativnega pregleda oz. primopredaje objekta narocniku.

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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10%

Redno spremljanje gradnje objekta oziroma izvedbo gradbeno obrtniskih del ter montaZe opreme tako, da bo
izvedba potekala v skladu s projektantsko dokumentacijo in pridobljenim gradbenim dovoljenjem;

najmanj 1x tedensko oziroma ob vsakokratnem pozivu narocnika v roku 3 dni, sodelovanje in prisotnost vodje
projektiranja oz. njegovih pooblaséencev na gradbis¢u in /ali na gradbis¢nih operativnih in koordinacijskih

v primeru ugotovljenih odstopanj, posredovanje elektronskega sporocila vodji projekta naroénika z natan¢nim

azZurno reSevanje tekocih problemov, ki so povezani s projektantskimi resitvami, ter usklajevanje predlogov resitev
z vodjo projekta narocnika — v obliki telefonskih pogovorov ali na operativnih sestankih na gradbis¢u ali pismeno




4.4.

storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij:

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

B. PROJEKTIRANJE

- preverjanje nameravanih
sprememb med gradnjo in priprava
utemeljitev skladnosti s predpisi

- priprava seznama morebitnih
dopolnitev  in  popravkov  Ze
izvedenih del za izpolnitev zahtev
predpisov in nacrta

- navodila in nacrti za odpravo
nepravilnosti in dokoncanje objekta

C. SPREMLJANJE GRADNJE
- preverjanje Ze izvedenih del (v

primeru menjave nadzornika,
izvajalca ali projektantskega
nadzora)

V  finanénem obracunu bo
upostevan dejanski cas
izgradnje in nadzora.

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora
v Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

- izdelava seznama sprememb,
nastalih med gradnjo, ter
ugotavljanja skladnosti s predpisi in

Projektantski nadzor v casu
predaje objekta se v
dogovorjenem obsegu izvaja
ves Cas predaje objekta, do

z gradbenim dovoljenjem. dovoljenji pridobitve uporabnega
dovoljenja o0z. primopredaje

Vklju€ena je vsa vsebina osnovnih | B. PROJEKTIRANJE narocniku.
storitev faze in podfaz naslednjih |- izdelava popisa opreme in
kategorij: inventarja
A. VODENJE IN KOORDINACIJA

C. SPREMLJANJE GRADNIJE

- izdelava seznama ukrepov za

odpravo pomanijkljivosti za

dokoncanje del

- izdelava dokumentacije

gradbenega posega z dokazili o

doseganju trajnostnih kriterijev ali
____________________________________ zahtey e
DOVOLUENIJE ZA UPORABO
PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID ZASTOPANIJE INVESTITORJA V|20 delovnih  dni pred
in sodelovanje pri tehni¢cnem | UPRAVNIH POSTOPKIH: nacrtovanim dnem vlozitve
pregledu A. VODENJE IN KOORDINACHIA zahteve za izdajo uporabnega

- priprava vloge za pridobitev | dovoljenja in predaji nacrtov z

Vklju€ena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij (z izjemo vsebin vezanih
na BIM):

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

B. PROJEKTIRANJE

uporabnega dovoljenja
- pridobivanje mnenj v primeru
dopustnih manjsih odstopan;j

B. PROJEKTIRANJE

- izdelava PID, kadar je med gradnjo
prislo do vecjih sprememb

- azuriranje PID v primeru zahtev za
odpravo pomanijkljivosti pri
tehni¢nem pregledu

- izdelava in posodobitev kataloga
prostorov

- izdelava navodil za obratovanje in
vzdrZevanje (NOV)

vsemi potrjenimi dopolnitvami
in spremembami iz gradbenega
dnevnika v *.dwg formatu, pri
cemer mora izvajalec gradnje
predati vse podatke o nastalih
spremembah najkasneje 10
delovnih  dni  pred rokom
izdelave PID dokumentacije.

10%

Tabela 2: Dodatne projektantske in druge storitve

DODATNE PROJEKTANTSKE IN DRUGE STORITVE

ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO STORITEV

DODATNE STUDIJE, ELABORATI IN DOKAZILA O USTREZNOSTI

Izdelava Studije/elaborata za potrebe dokazovanja ustreznosti po nacelu Do No
Significant Harm (DNSH).

iz Tabele 1.

Vklju¢eno v roke za izdelavo relevantnih faz

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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Izdelava Studije/elaborata za potrebe dokazovanja ustreznosti po nacelu

podnebne ustreznosti (Climate Proofing)..

Vklju€eno v roke za izdelavo relevantnih faz
iz Tabele 1.

PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA

lzdelava projektne in druge dokumentacije za ureditev elektroenergetske
infrastrukture za:

prestavitev obstojece transformatorske postaje na novo lokacijo (izven
natecajnega obmocja, za tretje porabnike)

postavitev nove transformatorske postaje na lokaciji izven natecajnega
obmocja za namenjen oskrbe Ledene dvorane

vkljuéno z vodenjem in koordinacijo ter zastopanjem investitorja v upravnih
postopkih od faze doplDZ do dovoljenja za uporabo (pridobivanje mnenj, soglasij,
dovoljenj).

Vkljuéeno v roke za izdelavo relevantnih faz
iz Tabele 1.

Naroc¢nik je za namen natecaja pridobil
ponudbo za to storitev, ki naj jo natecajnik
uposteva v svoji ponudbi.

lzdelava novega geodetskega posnetka za potrebe izdelave projektne
dokumentacije za obe transformatorski postaji za namen pridobitve gradbenega
dovoljenja.

Vkljuéeno v roke za izdelavo relevantnih faz
iz Tabele 1.

AZuriranje geodetskega posnetka, ki ga je pridobil narocnik, za potrebe
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Ledeno dvorano.

Vklju€eno v roke za izdelavo relevantnih faz
iz Tabele 1.

Izdelava geodetskega posnetka za potrebe pridobivanja uporabnega dovoljenja za
Ledeno dvorano.

Vklju€eno v roke za izdelavo relevantnih faz
iz Tabele 1.

DRUGE STORITVE

Priprava projektne dokumentacije za potrebe prijave investicije na razpise za
sofinanciranje (vklju¢no z dodatnimi strokovnimi utemeljitvami, sodelovanjem s
pristojnimi ministrstvi in ostalimi deleZniki za potrebe priprave popolne vioge za
sofinanciranje ter upostevanjem Navodil sofinancerja — zlasti oznacevanje
dokumentov) in sicer za razpise;

EKOSKLAD

Sofinanciranje EU/SLO za Kohezijski sklad
Sofinanciranje EU/SLO za Sklad za razvoj regije

20 delovnih dni od potrditve projektne
dokumentacije faze 2.5. POPISI DEL

Sodelovanje s pripravljavcem Elaborata geolosko geomehanskih raziskav

Po potrebi, v casu izdelave projektne
dokumentacije. Strosek je vkljuéen v ceni
vsakokratne faze izdelave projektne
dokumentacije.

Sodelovanje in podajanje pojasnil na javnih razgrnitvah in predstavitvah
namenjenih predstavnikom krajevnih skupnosti, zainteresirane javnosti in s temi
dogodki povezanimi sestanki. Vklju¢ena, priprava in sodelovanje (vklju¢no s
potnimi stroski) na dveh tovrstnih javnih dogodkih.

V skladu z dinamiko organizacije dogodkov

Tabela 3: Druge dodatne projektantske in druge storitve, ki niso vklju¢ene v Tabelo 1, Tabelo 2 in prilogo PODROBNEJSA
VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE in so po presoji natecajnika potrebne za celovito in strokovno izvedbo storitve

projektiranja (npr. nacrti, elaborati, izkazi, porocila, izracuni, tehnoloski na

Crti, specifikacije in druge potrebne vsebine)

DRUGE DODATNE PROJEKTANTSKE IN DRUGE STORITVE

ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO STORITEV

Natecajnik v Tabelo 3. priloge INFORMATIVNA PONUDBA vpise druge dodatne
vsebine

Natecajnik v Tabelo 3. priloge INFORMATIVNA
PONUDBA vpise potrebne roke in pogoje za
izvedbo drugih dodatnih storitev

Cena za storitve ne vkljucuje:

opreme,

projektne naloge na zahtevo narocnika,

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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spremljanja gradnje in montazo opreme, ki bo vgrajena po preteku 800 dni, ki je namenjen za gradnjo in montazo

stroskov izdelave dodatnih sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije-na podlagi potrjenih sprememb




- stroskov dodatnih del in dopolnitev nacrtov, ki med izdelavo dokumentacije projektantu niso mogli biti znani in
jih ni bilo mogoce predvideti,

- izdelave nacrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven nate¢ajnega obmocja po pogojih mnenje dajalcev
(razen obeh transformatorskih postaj skladno s projektno nalogo)

- stroskov placil za dodatna dela in ekspertize, ki niso zajete v obsegu del.

Za dodatna (pozneje narocena) dela Stejejo vsa dela, ki niso bila dogovorjena s ponudbo ali pogodbo in niso nujna za
izpolnitev obveznosti, naro¢nik pa zahteva, da se opravijo, ter spremembe pogodbenega obsega del po naro¢nikovi
zahtevi (v projektni nalogi ali izven nje s spremembo zahtev ali navodil naro¢nika). Za dodatna dela se pred zacetkom
oprave teh del sklene dodatek, v katerem se doloci obseg del, pogodbeno ceno in roke za izvedbo teh del.

Zastoj

V primeru, ¢e narocnik izven sfere odgovornosti projektanta ne vzpostavi pogojev, ki zagotavljajo pravico graditi in ki
projektantu onemogocajo nadaljnje opravljanje s pogodbo prevzetih obveznosti, ima projektant pravico po preteku 6
mesecev od nastopa okoliscin, ki so povzrocile zastoj pri izvajanju projektantovih pogodbenih obveznosti, izstaviti racun
za sorazmerni del opravljenega dela v fazi ali podfazi, v kateri je pri$lo do zastoja, naroénik pa ga je dolzan poravnati. Ce
od vlozitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno UE pretece vec¢ kot 6 mesecev, gradbeno
dovoljenje pa ni pravnhomocno zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, ima projektant pravico izstaviti racun za
preostali Se nezaracunani del faze DGD, narocnik pa ga je dolzan poravnati.

Roki

V primeru, da se med izvajanjem pogodbe izkaze, da pogodbenih del/storitev ni mogoce opraviti v navedenih rokih, lahko
projektant poda predlog za podaljSanje rokov. Narocnik je dolzan predlog preuciti, ter v primeru utemeljenosti predloga
podaljsati rok izvedbe. PodaljSanje rokov pogodbeni stranki uredita z dodatkom k pogodbi.

Valorizacija

Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z uposStevanjem Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih
v vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (v nadaljevanju: Pravilnik o nacinih valorizacije). Kot
podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti se po 3. odst. 5. ¢lena tega pravilnika uporabi indeks cen Zivljenjskih
potrebscin (stopnja inflacije), ker je cena projektantskih storitev neposredno odvisna od tega indeksa. Valorizacija se
lahko prvic izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko indeks cen Zivljenjskih potrebscin (stopnja inflacije)
preseze 4 % vrednosti, Steto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povisanja se lahko izvedejo, ko
povecanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseze 4 % vrednosti od zadnjega povisanja denarnih obveznosti. V
tem primeru mora projektant posredovati narocniku obrazlozen zahtevek za spremembo cene skupaj s podatki SURS o
stopniji inflacije, ki opravicuje valorizacijo.

Narocnik bo projektantu izrocil:
e geodetski nadrt, ki ga je pridobil naroénik za potrebe izvedbe natecaja,
¢ elaborat geolosko geomehanskih raziskav,
e dokazila o pravici graditi,
¢ kopijo pravhomocnega gradbenega in uporabnega dovoljenja (¢e natecajnik ne bo tudi pooblasceni vloznik).

Zahtevana financ¢na zavarovanja:
bancna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 50.000,00 EUR
z veljavnostjo do dne 31.12.2030. Izrocitev banéne garancije je odlozni pogoj veljavnosti pogodbe.

Zavarovanje projektantske odgovornosti:
Zavarovanje odgovornosti zaradi malomarnega ravnanja v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inZenirsko dejavnost
v viSini zavarovalne vsote 200.000,00 EUR. Zavarovanje bo moralo veljati najmanj do 31.12.2030.

Pogodbena kazen:
Za vsak koledarski dan zamude 5 %o (pet promilov) cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne
dokumentacije, do skupaj najve¢ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del brez DDV.

Prepoved prenosa terjatve:
Projektant ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do narocnika, ki jih bo pridobil na podlagi
projektantske pogodbe ali kateregakoli dodatka k tej pogodbi, kar velja za vse oblike odstopa terjatev. V primeru
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neizpolnjevanja prepovedi je projektant dolzan narocniku placati pogodbeno kazen v visini 5 % (pet procentov) od
vrednosti bruto pogodbenih storitev

Lastnistvo in avtorstvo projektne dokumentacije: (dikcija celotnega Clena, ki bo urejal avtorske pravice v pogodbi o
projektiranju - brati v povezavi z zahtevami v primeru odstopa od pogodbe s strani narocnika v primeru krivdnih razlogov
na strani projektanta)

Projektant, ki se mu na podlagi in pod pogojem sklenjene pogodbe o projektiranju v izdelavo poveri dokumentacija, ki je
bila predmet nagrajene natecajne resitev od faze dop. IDZ do vkljuéno faze PZI, kot imetnik materialnih avtorskih pravic
prenasa na narocnika na arhitekturnih nacrtih, ki so predmet pogodbe, materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, $t. 16/07 — uradno precis¢eno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15, v
nadaljevanju ZASP) v obsegu in na naslednji nacin: prenos materialnih avtorskih pravic na naroc¢nika zajema vse materialne
avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na arhitekturnih nacrtih, z izjemo pravice predelave, ki se na naroc¢nika prenese le v
primerih, obsegu in na nacin, dolocen v nadaljevanju. Prenos preostalih materialnih avtorskih pravic iz 22. ¢lena ZASP je
izkljucen, vsebinsko in ¢asovno pa omejen na tisti obseg, kot je bistven za dosego namena pogodbe o izdelavi projektne
dokumentacije, to je za enkratno izvedbo objekta na lokaciji.

Projektant se s to pogodbo zavezuje in jamdi,
¢ danatecajni elaborat predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni obremenjena z materialnimi avtorskimi pravicami

tretjih oseb,

e da arhitekturni nacrti, ki so predmet pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ne bodo obremenjeni z
materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

¢ da so in bodo vsi sodelujoci avtorji, ki so ali bodo izdelali katerikoli del arhitekturnih nacrtov po tej pogodbi,
izklju€no in neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na projektanta z dovoljenjem
za nadaljnji prenos pravic na narocnika,

e da so pri njem zaposleni avtorji nanj ¢asovno neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena
ZAPS.

V primeru naroc¢nikovega upravi¢enega odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta, projektant kljub
zadrzani pravici predelave naro¢niku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih
nacrtih dokonca z drugim projektantom (izredni prenos pravice predelave).

V primeru, da po podpisu pogodbe pride do zastoja v izvajanju del po pogodbi v trajanju 5 let ali ve¢ zaradi razlogov na
strani naroc¢nika, ob nadaljevanju del pa projektant ne izpolnjuje ve¢ pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZJN-3) ali ne Zeli vec
nadaljevati z izvajanjem del po pogodbi, se projektant zavezuje s pisno pogodbo odplac¢no prenesti na narocnika
materialno avtorsko pravico predelave in sicer za ceno, ki znasa najmanj 8 in najve¢ 10 % preostale neizpla¢ane
pogodbene vrednosti za Se nerealizirane faze del po pogodbi do zakljucka faze PZI.

Projektant se zaradi prevzetih obveznosti iz prejsnjih dveh odstavkov zavezuje, da brez soglasja narocnika pravice
predelave na arhitekturnih nacrtih ne bo odtujil oz. prenesel na tretjo osebo. Ravnanje projektanta v nasprotju s to obvezo
ima za posledico neveljavnost morebitne pogodbe o prenosu pravice predelave projektanta s tretjim, na katerega bi se
pravica predelave prenesla, in naro¢nik iz takSnega neveljavnega prenosa niti do projektanta niti do tretjega nima
nikakrsnih obveznosti.

Naroc¢nik ne sme projektne dokumentacije predati tretji osebi brez predhodnega soglasja projektanta, razen Ce gre za
osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta, na katerega se skladno s to pogodbo nanasa projektna dokumentacija ter pri
potrebnih adaptacijah, obnovah ali drugih posegih iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrzevanja. Narocnik
prevzete projektne dokumentacije ne sme razmnoZzevati ali spreminjati brez pisnega soglasja projektanta izven okvira
tega projekta.

Kljub izkljuénemu prenosu pravic na narocnika, le-ta dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po
tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah
in promocijskem gradivu, vkljuci v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na
spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja narocnika.

Primerki projektne dokumentacije, ki so predmet te pogodbe, z izrocitvijo naro¢niku postanejo njegova last.
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Odstop od pogodbe: (dikcija celotnega Clena, ki bo del pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije)

V primeru hujse krsitve dolocil pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije lahko vsaka stranka kadarkoli odstopi od te
pogodbe s pisno izjavo o odstopu, ki uéinkuje z dnem prejema te izjave pri nasprotni stranki.

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odstopi od pogodbe s pisno izjavo o odstopu z u¢inkom za naprej, e Ze
opravljene storitve za narocnika predstavljajo zaklju¢eno celoto. Pisna izjava o odstopu od pogodbe ucinkuje z dnem
prejema izjave s strani nasprotne stranke.

Naroc¢nik lahko od pogodbe odstopi s takojsnjim uéinkom v primeru zacetka uvedbe enega od postopkov insolventnosti
po Zakonu o finan¢nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisiinem prenehanju zoper izvajalca.

Za hujso krsitev dolocil pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, zaradi katerih lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe,
Steje:
— (e projektant krsi dolocila glede obveznosti, ki jih je sprejel s to pogodbo,
— Ce projektant tudi po pisnem pozivu narocnika in naknadnem 5-dnevnem roku s storitvami ne za¢ne in jih ob
morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
— (e projektant ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga doloci
narocnik,
— prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika,
— (e projektant po svoji krivdi zamuja z deli vec kot 5 dni, in sicer tudi z upostevanjem vsake posamezne faze glede
na terminski plan ali pogodbeno podaljsan rok,
— Ce projektant ne zagotovi finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
— (e projektant izven pogodbeno dogovorjenih pogojev prepusti izvedbo del podizvajalcem,
— (e projektant ali njegov podizvajalec krsi delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.

Odstop od pogodbe lahko narocnik uveljavlja po opominu, v katerem opredeli krsitev in navede rok za odpravo krsitve,
po katerem izvajalec ne odpravi krsitve oziroma je krsitev kljub opominu ponovno zagresil, v kolikor je odprava krsitev
sploh mozna. V kolikor odprava krsitve ni mozna ali izpolnitev predmeta pogodbe za naroc¢nika nima ve¢ smisla, lahko
narocnik odstopi od pogodbe, brez predhodnega opomina, s pisno izjavo o odstopu, ki ucinkuje z dnem, ko izvajalec
prejme narocnikovo izjavo o odstopu.

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da narocnik lahko v roku 5 dni po izvedbi in sprejemu posamezne faze storitev
po tej pogodbi odstopi od pogodbe, ne glede na obstoj njenih morebitnih krsitev, s pisno izjavo z u¢inkom za naprej. Pisna
izjava o odstopu od pogodbe udinkuje z dnem prejema izjave s strani nasprotne stranke, pri cemer sta pogodbeni stranki
soglasni, da je narocnik dolzan placati vse dotlej opravljene faze storitev po tej pogodbi.

Za hujso krsitev pogodbenih dolocil, zaradi katerih lahko projektant odstopi od pogodbe, Steje , ¢e narocnik vec kot 60 dni
neupravi¢eno zamuja s placilom kateregakoli racuna. Odstop od pogodbe lahko projektant uveljavlja po opominu v
katerem opredeli krSitev in navede rok za odpravo krsitve, po katerem naroc¢nik ne odpravi krsitve oziroma je krsitev kljub
opominu ponovno zagresil, v kolikor je odprava krsitev sploh mozna.
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5. NATECAJNI ROKI

ZaCetek natecaja na dan objave na portalu javnih narocil
1. Rok za postavljanje vsebinskih vprasanj 15.12. 2025

1. Rok za odgovore na vsebinska vprasanja 19.12. 2025

Rok za prijavo na natecaj 19.12. 2025

(do roka za odgovore na vsebinska

vprasanja)

2. Rok za postavljanje formalnih vprasanj 14. 1. 2026

(8 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

2. Rok za odgovore na formalna vprasanja 16. 1. 2026
(6 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

Oddaja natecajno ponudbene Cetrtek, 22. 1. 2026, do 16:00 ure
dokumentacije

Odlocitev o izidu natecaja z zaklju¢nim | predvidoma 24.2.2026

porocilom

Razstava natecajnih elaboratov predvidoma marec 2026

Vsebinski odgovori bodo objavljeni samo za vsebinska vprasanja, ki bodo prispela v razpisanem roku. Na vsebinska
vprasanja prejeta po razpisanem roku narocnik ne bo odgovarijal.

Natecajnikom se v naprej zahvaljujemo za korektnost in profesionalnost komunikacije v okviru vprasanj in odgovorov.
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6. VSEBINA NATECAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Vsaka natecajno ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse sestavne dele, ki omogocajo preverjanje vseh bistvenih
elementov in vsebin, podanih v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti
sestavljena iz natecajnega elaborata in spremljajo¢e ponudbene dokumentacije.

6.1. Sestava, oblika in vsebina natecajnega elaborata

Natecajni elaborat naj bo predlozen v sestavu, obliki in vsebini navedeni v spodnji tabeli.

obliki

e oznacena s Sifro

natecajnega
elaborata,

SESTAVNI DELI $T.KOSOV OBLIKA VSEBINA
PLAKATI 3 kosi e kaSirani na obicajne | PLAKAT 1
plosce (npr. Kappa) e ureditvena situacija natecCajnega in razsirjenega obmocja
e pokonéni format, s prikazom tlorisa streh, M 1:500*
dimenzije: 70/100 | ¢ razlagalne sheme (urbanistitna umestitev, koncept
cm zasnove zgradbe, programski sklopi, promet, zelene
e po prilozeni prilogi povrsine, poZarna varnost, trajnostna zasnova, ...)
SHEMA PLAKATOV e prostorski prikaz: obvezni aksonometri¢ni pogled iz SV
¢ prikaz severa strani (glej to¢ko obveznega pogleda v natecajnih
« Sifra  natedajnega podlogah)* in**
elaborata e drugi prikazi po presoji natecajnika
PLAKAT 2
e tloris kleti, M 1:200
e tloris pritlicja objekta z zunanjo ureditvijo in obrisom
oboda podzemnih etaz, M 1:200
e tipicni vzdolzni prerez objekta in terena, M 1:200 s
prikazom absolutne kote in ostalih viSinskih kot
e drugi prikazi po presoji natecajnika
PLAKAT 3
e tlorisi nadstropja, M 1:200
e tipicni precni objekta in terena, M 1:200 s prikazom
absolutne kote in ostalih viSinskih kot
e prostorski prikazi po presoji natecajnika**
e prikaz fasad objekta (ki niso razvidne iz prostorskih
prikazov, M 1:200,
e drugi prikazi po presoji natecajnika
* oznacene vsebine naj bodo na predpisanem plakatu, ostale
vsebine lahko natecajnik smiselno razporedi med plakati
** zaradi sorazmerne obremenitve natecajnikov je obvezen
samo en prostorski prikaz, obseg drugih prostorskih prikazov
je omejen z razpolozljivim prostorom na plakatih. Stevilo
plakatov je omejeno, dodatni plakati ne bodo upostevani.
Tehnika prostorskih prikazov ni predpisana.
MAPA 1 kom v tiskani |+ format A3, GRAFICNI DEL:

. pomanjsani plakati na format A3

e vse pomanjsane graficne prikaze s plakatov prilagojene
na format A3*

TEKSTUALNI DEL:

. kratko, jasno in jedrnato tehnic¢no porocilo z opisom
bistvenih elementov resitve, na podlagi katerega bo
lahko naroc¢nik preveril oceno vrednosti investicije, na
najvec dveh listih A3

. opis trajnostne zasnove

. opis pozarne varnosti

e prikaz povrsin po priloZeni razpredelnici (priloga TABELA
POVRSIN)

e ocena vrednosti investicije brez DDV (priloga TABELA
POVRSIN)

. navedba zneskov iz priloge INFORMATIVNA PONUDBA iz
Tabele 4: Cene skupaj
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- Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo
storitev po ST ZAPS, cena skupaj brez DDV

- Tabela 2: Dodatne projektantske in druge storitve,
cena skupaj brez DDV

- Tabela 3: Druge dodatne projektantske in druge
storitve, cena skupaj brez DDV

- Skupaj cena Tabela 1, 2 in 3 brez DDV

*zaradi Zelje po sorazmerni obremenitvi natecajnikov naj
bodo v mapo vkljuéeni samo grafi¢ni prikazi s plakatov.
Dodatni prikazi bodo prekriti in se pri ocenjevanju ne bodo

upostevali.
USB ali drugi 1x e s Sifro nateCajnega | * kompletna mapa A3 v .pdf formatu velikosti max. 15Mb
standardni elaborata (datoteke vecje od 15Mb ne bodo objavljene na spletu),
elektronski nosilec e plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za

pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo z ADOBE
— "brez slojev, v maksimalni velikosti 50 MB"))

e tloris situacije celote v .pdf/jpg/tiff formatu primerne za
objavo na spletu

e vsi prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu primerne za
objavo na spletu

e zahtevana tabela v xls. formatu

¢ digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi, prerezi idr. v
*.dwg v verziji autocad 2010 ali *.dxf zbrane v eni oz. ¢im
manjSem Stevilu skupnih datotek (in po presoji
natecajnika tudi, datoteka v *.pIn formatu, ce gre za
izvorni format).

Risbe morajo vsebovati obris vseh neto in bruto povrsin iz
tabele povrsin v obliki sklenjene Crte ali Srafure, ki je na
svojem layerju.

Vsi prostori morajo imeti polno ali skrajsano oznako
prostora, ki je enaka oznaki tega prostora v tabeli.

Za grafi¢ne prikaze v smislu tehnike prikazovanja ni predvidenih nobenih omejitev.

6.2. Sestava, oblika in vsebina spremljajoce ponudbene dokumentacije
Spremljajoca ponudbena dokumentacija mora biti predlozen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

SESTAVNI DELI ST.KOM OBLIKA VSEBINA

KUVERTA »KONTAKT« 1x e zalepljena, neprosojna | * priloga KONTAKT z vpisanimi kontaktnimi podatki,
kuverta z oznako | ¢ navedena najbo samo ena pravna ali fizi¢na oseba,
KONTAKT  in  Sifro | « naslov za kontakt naj ne izdaja avtorjevega imena
natecajnega elaborata (anonimnost!)

» ¢vrsto prilepliena na | ¢ navedeno geslo
zunanji strani omota

KUVERTA »AVTOR« e zalepljena, neprosojna | * priloga AVTOR izpolnjena in podpisana

kuverta z oznako | ¢ Elektronski nosilec z .DOC verzijo obrazca AVTOR

AVTOR in Sifro

natecajnega elaborata

KUVERTA 1x ¢ zalepljena, neprosojna | * priloga INFORMATIVNA PONUDBA izpolnjena,
»NAKNADNI PREIZKUS« kuverta z oznako podpisana in Zigosana,
NAKNADNI PREIZKUS in + priloga PODROBNEJSA  VSEBINA  PROJEKTNE
Sifro natecajnega DOKUMENTACIJE, podpisana in Zigosana
elaborata

6.3. Sifriranje, omot in oznacevanje sestavnih delov nate¢ajno ponudbene dokumentacije

Vsi sestavni deli nate¢ajno ponudbene dokumentacije (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah,
ter drugi lo¢eni deli) morajo biti oznaceni z isto $ifro nate¢ajnega elaborata. Sifra naj bo sestavljena iz dveh latinskih ¢rk
in treh arabskih Stevilk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgoraj.

Vse priloZene kuverte morajo biti neprosojne, ¢vrsto zalepljene in oznacene z vsebino in Sifro natecajnega elaborata. Vse
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priloZzene datoteke naj poleg vsebine v imenu navajajo tudi Sifro natecajnega elaborata.

Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti dostavljena v ¢vrsto zalepljenem omotu (enem ali vec), oznacenem s
Sifro ter z oznako "NATECAJ -LEDENA DVORANA - NE ODPIRAJ!" Kuverta KONTAKT mora biti évrsto prilepljena na
zunanji strani omota.

Ce je natecajno ponudbena dokumentacija oddana v veé paketih, mora biti vsak kos oznacen z napisom in ifro ter $tevilko
paketa (npr. 1/2, 2/2). Morebitne manjSe napake pri Sifriranju natecajno ponudbene dokumentacije v predhodnem
preizkusu ne pomenijo hujse krsitve in izlocitve natecajnika oz kandidata.

6.4. Anonimnost sestavnih delov natec¢ajno ponudbene dokumentacije

V primeru dostave preko poste ali dostavne sluzbe ime posiljatelja ne sme izdajati imena avtorja/nateéajnika/
gospodarskega subjekta!

Kakrsnokoli navajanje ali pojavljanje imena ali naziva natecajnika ali osebe iz njegove sestave zunaj ali znotraj prejete
dokumentacije, razen znotraj tistega dela ki se prilaga v zaprtih kuvertah (kot kuverta naknadni preizkus) in se odpira po
zaklju¢ku ocenjevanja ali kakrsna koli javna objava resitev oz. dela natecajnega elaborata pred javno objavo obvestila o
izidu z zaklju¢nim porocilom pomeni krSenje anonimnosti in izlo€itev natecajno ponudbene dokumentacije iz nadaljnjega
postopka. IzloCeni natecajnik oz. gospodarski subjekt ni upravicen do nagrade, priznanja ali odskodnine.
Sodelavci ocenjevalne komisije pri svojem delu pregledujejo naslednje datoteke na digitalnem nosilcu:

+  Kompletna mapa A3 v PDF in tiskanem formatu,

+  plakati v tiskanem in PDF formatu,

« DWGrrisbe,

«  zahtevane tabele v XLS. Formatu,

zato je potrebno v vseh zapisih (tudi v meta podatkih posameznih datotek!) ohranjati anonimnost!
Natecajnike posebej pozivamo, da
- v.dogc, .xls in.pdf datotekah izbriSejo osebne podatke v menijih LASTNOSTI / PODROBNOSTI / AVTORIJI
- v CAD datotekah izbriSejo , poti do slik, imena LAYERJEV, imena PLOTSTYLOV ali glave nacrtov s podatki v
LAYOUTIH,
ki delno ali v celoti razkrivajo avtorstvo preko zapisanega imena in/ali priimka in/ali naziva biroja.
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7. MERILA ZA OCENJEVANIJE

Ocenjevalna komisija bo reSitve v posameznih natecajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v to¢kah od 1 do 4,
pri ¢emer je najpomembnejSe merilo, navedeno v tocki 1, in potem po padajoc¢i pomembnosti do tocke 4 (7. tocka 84.
clena ZIN-3):

1. CELOVITOST NATECAINE RESITVE in prepri¢ljiv odgovor na urbanisti¢ni, arhitekturni, kulturni, naravni in programski
kontekst lokacije ter specifitne zahteve natecajne naloge

2. KAKOVOST URBANISTICNE, PROGRAMSKO — FUNKCIONALNE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE
e odli¢nost predlagane resitve v smislu programa, ciljev, namena, usmeritev in dolocil naroc¢nika in uporabnika
(kot so opredeljeni v natecajni nalogi),
e kakovost in jasnost urbanistiéne zasnove, arhitekturnih resitev, resitev odprtega prostora, prometnih
ureditev, dolgorocne prilagodljivosti.

3.  MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
= gospodarna izvedba gradnje in investicije kot celote, gospodarno vzdrZevanje in obratovanje objektov in
ureditev v celotnem Zivljenjskem ciklu,
= skladnost s trajnostnimi naceli oblikovanja javnih prostorov.

4. SKLADNOST ZASNOVE
= s prostorskimi akti ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora in upostevajo¢ predvidene
dopolnitve, kot to izhaja iz dokumentacije za razpis natecaja.

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in dolocil natecajne naloge je potrebno natanéno opredeliti
in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila, ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

7.1. Razlika med natecajnimi pogoji in natecajnimi merili za ocenjevanje

Bistvena razlika med pogoji in merili je, da neupoStevanje pogoja pomeni avtomati¢no izkljucitev iz ocenjevanja,
neupostevanje meril pa ne. Za definicijo pogoja glej definicijo Dopustna nate¢ajno ponudbena dokumentacija, za
definicijo meril pa definicijo Merila za ocenjevanje.

Vsak natecaj ima pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoci. Del teh pogojev se preverja takoj ob oddaji elaborata
(predhodni preizkus), drugi del, vezan na razkritje identitete sodelujocih, pa se preverja ob zakljucku natecaja (naknadni
preizkus). Ce elaborat ne izpolnjuje zahtev predhodnega preizkusa, ni pripu$¢en v ocenjevanje. Ce elaborat ne izpolnjuje
pogojev naknadnega preizkusa, izgubi pravico do nagrade, in ¢e je tako opredeljeno tudi priznanja in odSkodnine.
Neizpolnjevanje pogojev preizkusa torej pomeni avtomaticno izkljucitev natecajnika.

Nespostovanje usmeritev in priporocil, podanih v natecajni nalogi oz. gradivu B, C in D (v nadaljevanju usmeritev
narocnika) s strani natecajnika, ne pomeni izkljucitve elaborata. Vsi elaborati, ki so prestali predhodni preizkus (pogoje),
morajo biti pripusceni v ocenjevanje (po merilih). V primeru, da resitev odstopa v dolocenih delih od usmeritev narocnika,
mora natecajnik razloge za odstopanje natanéno opredeliti in utemeljiti (v risbi, besedilu ali na drug primeren nacin).
Morebitna odstopanja od usmeritev in priporocil naro¢nika se bodo vrednotila po merilih iz 7. tocke natecajnih pogojev.
Ocenjevalna komisija bo proucila tudi posledice, ki iz teh odstopanj izhajajo in presodila, ali so odstopanja strokovno
utemeljena in posledi¢no ponujajo naroc¢niku boljSo in bolj celovito resitev ali ne.

Natecajnik, ki odstopa od usmeritev naroc¢nika se polno zaveda tveganja in posledic tovrstnih odlocitev. Zaveda se, da bo
s predlagano resitvijo lahko ustvaril tveganje, ki je za naro¢nika nesprejemljivo. Npr.: potreba po pridobivanju soglasja
stanovalcev sosednjega zemljis¢a zaradi premajhnih odmikov, nesprejemljivo drazja investicija zaradi predlaganih resitev,
podaljsanje ¢asovnice investicije, ki vodi v izgubo Ze zagotovljenih financ¢nih sredstev itn.
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8. PRILOGE
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Priloga KONTAKT  Sifra

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECA) ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

LEDENA DVORANA KRANJ

Naslov

samo ene pravne ali fizicne osebe kamor se poslje:

- poziv za dopolnitev formalnih pomanijkljivosti.

- v primeru odlocitve komisije o dodelavi natec¢ajnega elaborata, povabilo k dodelavi,
- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,

ime in priimek / naziv

ulica

kraj

e-naslov

telefonska stevilka

PODATKI naj ne izdajajo imena avtorja!

Geslo
Za preverjanje istovetnosti navedite poljubno geslo sestavljeno iz 5 Crk, ki ne krsi anonimnosti in hkrati ni Sifra vasega
elaborata.

PROSIMO VAS, DA ANONIMNO ODGOVORITE NA SPODNJA 3 VPRASANJA:

1. Natecajna naloga in odgovori na vprasanja so bili pripravljeni (prosimo izberite vrednost med 1 in 5):

1 2 3 4 5
(nezadostno) (primerno) (zelo primerno)
2. Za natecaj Smo porabili .........ceeceeereveeseeseesesnniseninennes delovnih ur (avtorjev, notranjih in zunanjih sodelavcev).

»3. Strosek izdelave natecajnega elaborata, ki vkljucuje stroske dela in materialne stroske ocenjujemo na

Navodilo:VloZite v kuverto »KONTAKT«
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Priloga AVTOR Sifra

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECA) ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

LEDENA DVORANA KRANJ

IZJAVA AVTORIJEV

Spodaj podpisani avtor-ji natecajnega elaborata

1. POTRIJUJEMO, da:

= smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasamo,

= je natecajno delo nase izvirno avtorsko delo v smislu opredelitve tega pojma (poglavje Opredelitev pojmov natecajnih
pogojev),

= smo avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na natecajni resitvi,

= izpolnjujemo vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoji ter jih bomo na poziv dostavili
narocniku,

= jzrecno dovoljujemo, da ZAPS obdrzi en izvod digitalnega nosilca nasega natecajnega dela za pregledni arhiv natecajev,

= jzrecno dovoljujemo, da natecajna sluzba ZAPS iz metapodatkov nasih datotek *.pdf, *.doc in *.xIsx lahko odstrani
morebitne osebne podatke, ki jih zazna v fazi po izvedenem predhodnem preizkusu in pred posiljanjem predmetnih
datotek ¢lanom in sodelavcem ocenjevalne komisije za namen porocanja in ocenjevanja.

2.5TO I1ZJAVO

pisno izkljuéno in neomejeno prenasamo na gospodarski subjekt (podpisnik ponudbe) vse svoje materialne avtorske
pravice iz 22. ¢lena ZASP, pod pogojem sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije med narocnikom in
gospodarskim subjektom, ter ob tem gospodarskemu subjektu podajamo dovoljenje za nadaljnji prenos pravic na
narocnika v obsegu, ki gospodarskemu subjektu omogoca izpolnitev obveznosti po tocki 4.25. razpisne dokumentacije za
natecaj (»Bistvene zahteve naro¢nika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije / Lastnistvo in
avtorstvo projektne dokumentacije«).

3. 1ZJAVLJAMO, da:

=  za natecajno obmocdje v petih letih pred objavo natecaja nismo izdelovali strokovnih preveritev izdelanih na ravni I1ZP
(prostorski preizkusi, variantne resitve, delavnice ipd.) oziroma izpolnjujemo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki so
za natecajno obmocje pred pripravo natecaja izdelovale strokovne preveritve,

=  seizrecno strinjamo, da se v primeru podelitve nagrade znesek izplaca gospodarskemu subjektu,

=  se izrecno strinjamo, da se v primeru podelitve priznanja ali odskodnine znesek izplada izbranemu poslovnemu
subjektu (ki ni nujno enak gospodarskemu subjektu) in sicer: (naziv, sedez,

davcna stevilka),

=  brez nasega predhodnega pisnega dovoljenja ne dovolimo reproduciranja datotek *.dwg oz. *.dxf in ne dajemo
dovoljenja za shranitev teh datotek v elektronski obliki (2. odst. 76. ¢lena ZASP),

= na narocnika in ZAPS na oddanem natecajnem elaboratu neizklju¢no in brez ¢asovnih, teritorialnih ali kolicinskih
omejitev in brez dovoljenja za nadaljnji prenos pravic prenaSamo pravico javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti in
reproduciranja s pravico do shranitve v elektronski obliki, in sicer v obsegu in za namen objav na razstavah, na njunih
spletnih straneh ter v publikacijah, strokovnih in drugih medijih ter za namen strokovnih predstavitev. Objavljajo se plakati,
mape* in prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu.

* Natecajniki, ki si Zelijo viSjo stopnjo zascite in Zelijo, da so listi njihove mape v celoti rastrski naj poleg obi¢ajne mape
* pdf oddajo Se ustrezno pripravljeno rastrsko mapo za objavo zdruzeno v *.pdf format z oznako vimenu 'mapa — objava'.
Datoteka naj ne presega velikosti 50 MB.
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Navodilo: Prosimo, da pri vpisovanju imen ne spreminjate tipografije in velikosti ¢rk in ne podcrtujete zapisov, saj se besedila v izogib
tipkarskim napakam direktno prelivajo v nadaljnje dokumente in objave. Za upoStevanje se vam v naprej najlepse zahvaljujemo!

A/ Avtoriji:
Vodja projektiranja : ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
Gospodarski subjekt — projektant (ni obvezno) podpis odgovorne osebe

B/ Sodelavci, konzultanti, izvedenci ipd.

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

e-naslov za posredovanje obvestila o izidu natecaja:

1ZJAVA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Spodaj podpisani gospodarski subjekti/ podpisana skupina gospodarskih subjektov potrjujem/o, da pri tem nateéaju
kot ponudnik nastopamo v sestavi le enega natecajnika z zgoraj navedenimi avtorji oddanega natecajnega elaborata -
(ustrezno izpolni):

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo)

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
35



V primeru, da gre za skupino gospodarskih subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale
gospodarske subjekte, Opcija 1 spodaj:

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje Se gospodarski subjekt
(kopirati po potrebi):

naziv, naslov, mati¢na stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblas¢ene osebe
V primeru, da gre za gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci je potrebno navesti vse podizvajalce, Opcija 2 spodaj:

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe

ZAPS za raziskovalne namene (evropski projekt ARCH-E) in le ob privolitvi sodelujocih avtorjev natecajnih elaboratov
anonimizirano in poimensko nedolocljivo zbira podatke o letnicah rojstva (starosti) sodelujocih avtorjev v natecajih,
organiziranih ob sodelovanju ZAPS.

V kolikor s takSnim namenom obdelave soglasate, vas vljudno prosimo, da za ta namen na spodnjo ¢rto v_poljubnem
vrstnem redu zapiSete zgolj letnice rojstva tistih sodelujocih avtorjev, ki dajejo privolitev za takSno anonimizirano in
poimensko nedolodljivo obdelavo in z njo soglasajo.

Opozorilo:

- Zaradi omejitve sStevila znakov za objave se na portalu JN objavija samo imena avtorjev (tocka A), ¢e prostor ne dopusca tudi brez nazivov. Sicer se
nazive zapisuje v skladu s predpisi (npr. univ. dipl. inZ. arh. in ne z okrajsavo u.d.i.a.) (ZSZN-1 in ZVPI),

- Ob vseh elaboratih na razstavi bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo napisana v zgorniji prilogi.
- Pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoce spreminjati.

Navodilo:
Izpolnjeno in podpisano vloZite v kuverto »AVTOR«, DOC. verzijo obrazca oddajte na elektronskem nosilcu in vioZite v kuverto AVTOR.

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
36



Priloga PONUDBA Sifra

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIE ZA
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

LEDENA DVORANA KRANJ

St. informativne ponudbe

,zdne

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upostevajoc vse
bistvene zahteve narocnika kot so navedene v tocki 4.25. natecajnih pogojev za investicijski projekt LEDENA DVORANA

KRANIJ in za navedeno ceno (ponudnik vpise ponudbeno ceno v evrih, zaokroZeno na dve decimalni mesti):

Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS. Podrobnejsa vsebina je navedena v prilogi teh

nateca

nih pogojev z naslovom PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

FAZA | OSNOVNE STORITVE ST ZAPS

POSEBNE STORITVE ST ZAPS

CENA BREZ DDV

DELEZI (%)
(skupaj
Tabela 1)

Projektiranje v standardnem formatu
* DWG?

- Uporaba informacijskega sistema Xpert® pri
projektiranju in izdelavi popisov®

- izpolnjevanje zahtev posebnih sistemov
certificiranja (DNSH in CP)!

- Preliminarni screening v fazi DPP za objekt z
vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1)

(cene veljajo za storitve iz Tabele
1, vkljuétno s  povezanimi
storitvami iz Tabele 2)

PROJEKTIRANIJE

SNOVANIJE
Osnovne storitve,
katerih se izdela

v okviru

Vklju¢eno
strosek
posamezne
faze

\

PROJEKTNA DOKUMENTACUA -
IDZ (dopolnjena idejna zasnova
(dop IDZ) kot dopolnitev
natecajnega elaborata, ki
uposteva pripombe in usmeritve
ocenjevalne komisije.

VkljuCena je vsa vsebina
osnovnih storitev faze in podfaz
naslednjih kategorij (z izjemo
vsebin vezanih na BIM):

A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE

E. EKONOMIKA GRADNIJE

IDEJNO PROJEKTIRANJE
Osnovne storitve, v
katerih se izdela

okviru

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

- zagotavljanje izpolnjevanja zahtev
posebej dogovorjenih sistemov
certificiranja (DNSH in Climate Proofing)
B. PROJEKTIRANJE

- dopolnitev IDZ po posebnih zahtevah
investitorja oziroma vkljucevanje posebnih
ukrepov za optimizacijo stavbe in
gradbene konstrukcije, ki presegajo
obi¢ajna merila projektiranja, zaradi
zmanjSevanja Skodljivih snovi in emisij
CO2«, v korist rabe obnovljive energije
(DNSH in Climate Proofing).

- izdelava dodatnih vsebin za objekte z
vplivi na okolje

- zasnhova objekta z upoStevanjem
dogovorjene ravni trajnostne gradnje z
evidentiranjem in  opisom lastnosti
posameznih sestavin trajnostne gradnje

00.000,00 EUR

PROJEKTNA DOKUMENTACIA -
IDP (usklajena s projektnimi in
drugimi pogoji, ki vsebuje vse
potrebne nadérte posameznih
strok in druge nacrte in celovito
opremo??).

B. PROJEKTIRANJE

- izdelava razvitega idejnega projekta
(rIDP; razviti IDP z izborom materialov,
sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in koncnih obdelav ter
shemo stavbnega pohistva in morebitnih

drugih gradbenih elementov, povrsinske

00.000,00 EUR

8 Format izdelave in oddaje nacrtov (glej pojasnilo v poglavju 4.25)
9 Informacijski sistem Xpert (glej pojasnilo v poglavju 4.25)

10 popisi del (glej pojasnilo v poglavju 4.25)

11 posebni sistemi certificiranja (glej pojasnilo v poglavju 4.25)

12 Oprema (glej pojasnilo v poglavju 4.25)
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Vkljuéena je vsa vsebina
osnovnih storitev faze in podfaz
naslednjih kategorij (z izjemo
vsebin vezanih na BIM):

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE

F. TERMINSKI NACRT

nacrte in tipicne fasadne pasove kot
parcialne prereze, z informativnim
popisom GOI del ter projektantsko oceno
GOl stroskov po postavkah, ki omogocajo
investitorju izbor finan¢no ugodnejsih
tehni¢nih resitev gradnje)

- dopolnitve IDP na osnovi posebnih
zahtev oziroma za nacrtovanje posebnih
ukrepov za optimizacijo stavbe in
gradbene konstrukcije, ki presegajo
obi¢ajna merila projektiranja, zaradi
zmanjsevanja porabe energije,
zmanjSevanja Skodljivih snovi in emisij
CO2, v korist rabe obnovljive energije
(DNSH in Climate Proofing).

- izdelava variantnih resitev IDP (glede na
drugatne zahteve investitorja ali zaradi
spremembe  predpisov) vkljuno s
proracunom stroskov (vse skupaj vkljuéeni
do najvec dve (2) optimizaciji projekta)
aproksimativni  predracun stroskov
gradnje za elemente, ki izhajajo iz nacrta
arhitekture ter primerjava s stroSkovnim
okvirjem in oceno stroskov
izdelava in posodobitev
prostorov

kataloga

E. EKONOMIKA GRADNIJE (vkljueni do
najvec¢ dve (2) optimizaciji projekta)
aproksimativen predracun stroskov
gradnje ter primerjava s stroSkovnim
okvirjem in oceno stroskov

- izdelava poglobljenega izracuna stroskov
gradnje

priprava poizvedovalnega oziroma
informativnega popisa del in drugih gradiv
za naroCilo ali razpis po nacinu »kljuc¢ v
roke« na podlagi rIDP

PRIPRAVA DOKUMENTACIE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJEN)J

B. PROJEKTIRANJE (NADALJEVANIJE)

- recenzija projektne dokumentacije rIDP
ali PzI6

Predaja dokumentacije v RECENZIJSKI
PREGLED!3, sodelovanje pri recenziji,
izdelava kon¢ne dokumentacije za stavbo
in ureditev odprtega prostora ter koncne
dokumentacije za opremo, upostevajoc
ugotovitve recenzijskega pregleda.

Vv okviru recenzijskega
pregleda je projektant dolZan
brez dodatnega placila
odpraviti vse ugotovljene
projektantske napake.
Optimizacija ekonomike
gradnje in druge zahteve
recenzorja oziroma narocnika,
ki ne izhajajo iz odprave
projektantskih  napak se
obravnavajo kot dodatna dela.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA

PROJEKTNE POGOJE - DPP
(izdelana na osnovi dop IDZ)
Izdelava projektne

dokumentacije in priprava vliog
za pridobitev projektnih pogojev

Vkljuéena je vsa vsebina
osnovnih storitev faze vezane na
DPP:

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH
POSTOPKIH
Pridobivanje projektnih pogojev.

00.000,00 EUR

13 Recenzijski pregled (glej pojasnilo v poglavju 4.25)
Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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In Preliminarni screening v fazi DPP za
objekt z vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
PRIDOBIVANIJE MNENJ IN
GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD
Izdelava projektne
dokumentacije in priprava vlog
za pridobivanje  mnenj in
gradbenega dovoljenja

VkljuCena je vsa vsebina
osnovnih storitev faze vezane na
DGD:

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

00.000,00 EUR

(tudi:  prisotnost  na  ustni
obravnavi oziroma
ugotovitvenem  postopku do
zakljucka obravnave postopka na

prvi stopnji)

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH
POSTOPKIH:  Pridobivanje mnenj in
gradbenega dovoljenja.

- sprememba projektne dokumentacije in
vlog za mnenja, soglasja ali gradbeno
dovoljenje zaradi okolis¢in, za katere ni
odgovoren projektant

- po potrebi: dokazila, predvsem tehnicna,
konstrukcijska in gradbeno-fizikalna, za
pridobitev upravnih dovoljenj v
posameznih primerih

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH
POSTOPKIH:

Oddaja popolne zahteve za pridobitev
gradbenega dovoljenja (DGD).

- sprememba projektne dokumentacije in
vlog za mnenja, soglasja ali gradbeno
dovoljenje zaradi okolis¢in, za katere ni
odgovoren projektant

20%

PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO
Osnovne storitve, v okviru
katerih se izdela

In po potrebi sodelovanje projektanta pri
izvedbi ali izvedba celotnega integralnega
postopka za objekt z vplivi na okolje, ki
vkljucuje presojo vplivov na okolje (PVO) in
pridobivanje okoljevarstvnega soglasja
(OVS) v okviru faze DGD

Roke in strosek za sodelovanje
v integralnem postopku oz.
izvedbo integralnega
postopka bosta narocnik in
podpisnik pogodbe dolocila
naknadno, ko bo na podlagi PP
znano, Ce sta PVO in OVS
potrebna in ko se bo naro¢nik
odlocil ali bo PVO in OVS
poveril projektantu ali ga bo
narocal lo¢eno.

/
se izdeluje in
obracunava
dodatno

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
IZVEDBO - PZI za:
- stavbo in ureditev odprtega
prostora,

- celoviti projekt notranje
opreme, izdelane na podlagi IDP.
Vse vklju¢no s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izracuni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za celovito
in popolno izvedbo PZI.

Vkljuéena je vsa vsebina
osnovnih storitev faze in podfaz
naslednjih kategorij (z izjemo

vsebin vezanih na BIM):

B. PROJEKTIRANJE
- posodobitev in dopolnjevanje PZI na
podlagi zahtev investitorja ali zaradi
drugacnih tehniénih resitev, ki izhajajo iz
delavniskih  nacrtov izvajalcev, pred
izvedbo objekta in med njo

- preverjanje in potrjevanje nacrtov tretjih
oseb — strokovnjakov, s katerimi investitor
sklene direktno pogodbo, glede skladnosti
z izvedbenimi nacrti (...), v kolikor se
storitve nanasajo na naprave, ki niso zajete
v popisu GOI del
- izdelava in
prostorov

E. EKONOMIKA GRADNIJE
Porocilo o izvajanju

posodobitev  kataloga

investicijskega

projekta

00.000,00 EUR

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ

A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE
B. PROJEKTIRANJE (NADALJEVANJE) Vv okviru recenzijskega
- recenzija projektne dokumentacije rIDP | pregleda je projektant dolzan
ali PzI® brez dodatnega placila
Predaja dokumentacije v RECENZIJSKI | odpraviti vse ugotovljene
PREGLED®, sodelovanje pri recenziji, | projektantske napake.
izdelava konéne dokumentacije za stavbo | Optimizacija ekonomike
in ureditev odprtega prostora ter kon¢ne | gradnje in druge zahteve
dokumentacije za opremo, upostevajoc | recenzorja oziroma narocnika,
ugotovitve recenzijskega pregleda. ki ne izhajajo iz odprave
projektantskih  napak se
o\ |obravnavajo kot dodatna dela.
2.5 PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNJE
POPISI DEL za vsa podrocja: A. VODENIJE IN KOORDINACUA 00.000,00 EUR
- stavbo in ureditev odprtega | - delitev popisa na faze, etape ali glede na
prostora ter celoviti projekt | terminski nacrt gradnje, na primer vezano
opreme (Sportna, elektronska | na pridobivanje financnih sredstev
pisarniska, notranja pohistvena
oprema, tehnoloska oziroma vsa | B. PROJEKTIRANJE
oprema za delovanje ledene |- izdelava nestandardnih popisov: lzvedba
dvorane) popisov v informacijskem sistemu Xpert
(stroSek  sistema  placa  narocnik),
VkljuCena je vsa vsebina | upostevajo¢ posebna navodila narocnika
osnovnih storitev faze in podfaz | (glej sklic Tabele 1 st. 3).
naslednjih kategorij:
A. VODENJE IN KOORDINACIJA E. EKONOMIKA GRADNJE
B. PROJEKTIRANJE - Izdelava projektantskega predracuna na
podlagi popisa del.
- Nadzor stroskov gradnje s primerjavo
projektantskega predracuna s stroskovnim
okvirjem ali aproksimativnim
predracunom.
- Priprava primerjalnih pregledov stroSkov
z vrednotenjem  prispevkov  drugih
strokovnjakov, ki sodelujejo pri
ol |Pprojektiranju. ||
3.0. NAROCANJE GRADNJE
3.1. NAROCILO TEHNOLOSKE | B. PROJEKTIRANJE 00.000,00 EUR
OPREME - preverjanje ustreznosti predlaganih
Vkljutena je vsa vsebina | drugacnih tehnicnih resSitev oziroma
osnovnih storitev faze in podfaz | spremenjenih  opisov in  vrednotenje
naslednjih kategorij: njihovih  ucinkov na Ze usklajeno
A. VODENJE IN KOORDINACIJA projektiranje
B. PROJEKTIRANJE
E. EKONOMIKA GRADNJE
- sodelovanje pri izbiri ponudnika
- pregled ustreznosti tehnic¢nih dolocil pred
podpisom pogodbe
3.2. GRADBENA POGODBA B. PROJEKTIRANJE
VkljuCena je vsa vsebina|- preverjanje ustreznosti predlaganih
osnovnih storitev faze in podfaz | drugacnih  tehni¢nih  resitev  oziroma
naslednjih kategorij: spremenjenih  opisov in vrednotenje
A. VODENJE IN KOORDINACIJA njihovih  ucinkov na Ze usklajeno
B. PROJEKTIRANJE projektiranje
E. EKONOMIKA GRADNJE
- priprava odgovorov na vprasanja
ponudnika
- pregled strokovne ustreznosti ponudb
- primerjava rezultatov razpisa s
standardiziranim popisom del in




4.1.

4.2

4.4.

projektantskim predracunom
- strokovna priprava in sodelovanje pri
postopkih naknadnega preverjanja

G. DRUGE PODPORNE STORITVE
- tehni¢na podpora in sodelovanje v
revizijskih postopkih

GRADNIJA

(Vse vkljuéno z vsemi potnimi

stroski)

PRIPRAVA GRADNIJE ZASTOPANIJE INVESTITORJA V UPRAVNIH | 00.000,00 EUR
Vkljutena je vsa vsebina | POSTOPKIH:

osnovnih storitev faze in podfaz
naslednjih kategorij:
A. VODENJE IN KOORDINACIJA

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

- priprava vloge za prijavo del oziroma
pripravljalnih del

- priprava vlog za pridobivanje soglasij za
prikljucitev

B. PROJEKTIRANJE
- sodelovanje pri preverjanju
predizdelanih komponent objekta

1ZVAJANJE GRADNJE

lzvajanje projektantskega
nadzora? z vidika preverjanja
skladnosti z gradbenim
dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje

projektantskega nadzora z vidika

skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).
Vkljucena je vsa vsebina

osnovnih storitev faze in podfaz
naslednjih kategorij:

A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE

A. VODENIJE IN KOORDINACUA
- pridobivanje mnenj glede dopustnih
manjsih odstopanj

B. PROJEKTIRANJE
- posodobitev in dopolnjevanje PZI zaradi

okolis¢in, za katere ni odgovoren
projektant
- preverjanje nameravanih sprememb

med gradnjo in priprava utemeljitev
skladnosti s predpisi

- priprava seznama morebitnih dopolnitev
in popravkov Ze izvedenih del za izpolnitev
zahtev predpisov in nacrta

- navodila in nacrti za odpravo
nepravilnosti in dokoncéanje objekta

C. SPREMLJANJE GRADNIJE
- preverjanje Ze izvedenih del (v primeru
menjave  nadzornika, izvajalca  ali
projektantskega nadzora)

00.000,00 EUR

(Upostevani ¢as za izgradnjo in
dokoncanje vseh GOI del in
opreme je predvidoma 800
dni.)

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega
nadzora v ¢asu predaje objekta
ter  pregled objekta  ter
ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.
Vkljucena je vsa vsebina

osnovnih storitev faze in podfaz
naslednjih kategorij:
A. VODENIJE IN KOORDINACUA

DOVOLJENJE ZA UPORABO

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

- izdelava seznama sprememb, nastalih
med gradnjo, ter ugotavljanja skladnosti s
predpisi in dovoljen;ji

B. PROJEKTIRANJE
- izdelava popisa opreme in inventarja

C. SPREMLJANJE GRADNJE

- izdelava seznama ukrepov za odpravo
pomanijkljivosti za dokoncanje del

- izdelava dokumentacije gradbenega
posega z dokazili o doseganju trajnostnih
kriterijev ali zahtev

00.000,00 EUR

10%

PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID
in sodelovanje pri tehni¢nem
pregledu

Vkljucena je vsa vsebina
osnovnih storitev faze in podfaz
naslednjih kategorij (z izjemo

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH
POSTOPKIH:

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

- priprava vloge za pridobitev uporabnega
dovoljenja

- pridobivanje mnenj v primeru dopustnih
manjsih odstopanj

00.000,00 EUR

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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vsebin vezanih na BIM):
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE

B. PROJEKTIRANJE

- izdelava PID, kadar je med gradnjo prislo
do vecjih sprememb

- azuriranje PID v primeru zahtev za
odpravo pomanjkljivosti pri tehni¢nem
pregledu
izdelava
prostorov
izdelava navodil
vzdrZevanje (NOV)

in

posodobitev  kataloga

in

za obratovanje

10%

SKUPAJ CENA BREZ DDV 000.000,00 EUR
Tabela 2: Dodatne projektantske in druge storitve
DODATNE PROJEKTANTSKE IN DRUGE STORITVE CENA BREZ DDV
DODATNE STUDIJE, ELABORATI IN DOKAZILA O USTREZNOSTI
Izdelava Studije/elaborata za potrebe dokazovanja ustreznosti po nacelu Do No|00,00EUR
Significant Harm (DNSH).
Izdelava $tudije/elaborata za potrebe dokazovanja ustreznosti po nacelu podnebne | 00,00 EUR

ustreznosti (Climate Proofing)..

PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA

lzdelava projektne in druge dokumentacije za ureditev elektroenergetske
infrastrukture za:

- prestavitev obstojece transformatorske postaje na novo lokacijo (izven
natecajnega obmocja, za tretje porabnike)
postavitev nove transformatorske postaje na lokaciji izven natecajnega
obmocja za namenjen oskrbe Ledene dvorane
vklju¢no z vodenjem in koordinacijo ter zastopanjem investitorja v upravnih
postopkih od faze dopIDZ do dovoljenja za uporabo (pridobivanje mnenj, soglasij,
dovoljen;j).

11.300,00 EUR*

* Narocnik je za namen natecaja pridobil
ponudbo za to storitev, ki naj jo natecajnik
uposteva v svoji informativni ponudbi
ponudbi.

Izdelava novega geodetskega posnetka za potrebe izdelave projektne dokumentacije
za obe transformatorski postaji za namen pridobitve gradbenega dovoljenja.

00,00 EUR

AZuriranje geodetskega posnetka, ki ga je pridobil narocnik,
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Ledeno dvorano.

za potrebe

00,00 EUR

Izdelava geodetskega posnetka za potrebe pridobivanja uporabnega dovoljenja za
Ledeno dvorano.

00,00 EUR

DRUGE STORITVE

Priprava projektne dokumentacije za potrebe prijave investicije na razpise za
sofinanciranje (vkljuéno z dodatnimi strokovnimi utemeljitvami, sodelovanjem s
pristojnimi ministrstvi in ostalimi delezniki za potrebe priprave popolne vloge za
sofinanciranje ter upostevanjem Navodil sofinancerja zlasti oznacdevanje
dokumentov) in sicer za razpise;

EKOSKLAD

Sofinanciranje EU/SLO za Kohezijski sklad
Sofinanciranje EU/SLO za Sklad za razvoj regije

00,00 EUR

Sodelovanje s pripravljavcem Elaborata geolosko geomehanskih raziskav

Strosek je vklju¢en v ceni vsakokratne faze
izdelave projektne dokumentacije.

Sodelovanje in podajanje pojasnil na javnih razgrnitvah in predstavitvah namenjenih
predstavnikom krajevnih skupnosti, zainteresirane javnosti in s temi dogodki
povezanimi sestanki. Vklju¢ena, priprava in sodelovanje (vklju¢no s potnimi stroski)
na dveh tovrstnih javnih dogodkih.

00,00 EUR

SKUPAJ CENA BREZ DDV

000,00 EUR

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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Tabela 3: Druge dodatne projektantske in druge storitve, ki niso vklju¢ene v Tabelo 1, Tabelo 2 in prilogo PODROBNEJSA
VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE in so po presoji natecajnika potrebne za celovito in strokovno izvedbo storitve
projektiranja (npr. nacrti, elaborati, izkazi, porocila, izracuni, tehnoloski nacrti, specifikacije in druge potrebne vsebine)

DRUGE DODATNE PROJEKTANTSKE IN | ROKIIN POGOIJI ZA 1ZVEDBO STORITEV CENA BREZ DDV
DRUGE STORITVE

00,00 EUR
00,00 EUR
Natecajnik vpise druge dodatne vsebine | Natecajnik vpise potrebne roke in pogoje
(kopirati vrstice po potrebi) za izvedbo drugih dodatnih storitev
SKUPAJ CENA BREZ DDV 000,00 EUR

Tabela 4: Cene skupaj
Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 1: Vrste del in rokov ter 000.000,00 EUR
pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS
Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 2: Dodatne projektantske in 000.000,00 EUR
druge storitve
Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 3: Druge dodatne 000.000,00 EUR
projektantske in druge storitve po navedbi natecajnika

Skupaj cena brez DDV 000.000,00 EUR

22% DDV 000.000,00 EUR

SKUPAJ Z DDV 000.000,00 EUR

Skupaj v EUR z DDV z besedo

......................................................................................................................................................... eurov in ......00/100)
Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del, z mozZnostjo podaljsanja.

Gospodarski subjekt — projektant (kot tudi spodaj podpisani drugi gospodarski subjekti v primeru ponudbe skupine
gospodarskih subjektov) potrjujem /o zgornjo ponudbo in prilogo PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ter hkrati IZJAVLUAM/O, da:

e sem /smo seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasam/o,

* izpolnjujem /o vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoji ter jih bom /o na poziv dostavil /i
narocniku,

*  zavodjo projektiranja imenujem/o spodaj navedenega avtorja.

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo — (Gospodarski subjekt s
sedezem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Clena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID. V primeru, da gre za skupino gospodarskih
subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v poglavju Opcija 1
spodaj):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe
Vodja projektiranja, ki je avtor natecajnega elaborata - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal
ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina gospodarskih

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID
v povezavi s 3. tocko 14. ¢lena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja projektiranja opravljati
poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID za ponudnika (in ne za podizvajalce).

Ime, priimek, naslov stalnega/zacasnega prebivaliséa, Zig podpis pooblascene osebe

tel.stevilka, elektronski naslov vodje projektiranja (za kontakt)

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodelujejo Se spodaj navedeni
gospodarski subjekti, ki so vsi registrirani za dejavnost projektiranja ter izpolnjujejo nacionalne pogoje za
opravljanje arhitekturne dejavnosti (gospodarski subjekt s sedezem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Clena
GZ-1in 14. ¢lena ZAID):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblas¢ene osebe

(kopirati po potrebi)

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s spodnjimi podizvajalci:

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe

(kopirati po potrebi)

Navodilo:
- Prilogo INFORMATIVNA PONUDBA podpisano in Zigosano vloZite v kuverto »NAKNADNI PREIZKUS«
- Ce nastopate kot skupina gospodarskih subjektov, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi
podatke ostalih gospodarskih subjektov iz skupine gospodarskih subjektov
Ce nastopate kot gospodarski subjekt s podizvajalci, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi podatke
podizvajalcev

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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Priloga PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Sifra

PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

LEDENA DVORANA KRANJ

Vezano na informativno ponudbo st. ,zdne

Informativna ponudba Tabele 1 (Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS) spodaj navedenega
ponudnika vsebuje vse v Tabeli 1 in v nadaljevanju nastete standardne, posebne in dodatne vsebine projektne
dokumentacije ter vse navedene $tudije/ elaborate/ izkaze, ipd. Podpisana priloga PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE Steje kot priloga INFORMATIVNE PONUDBE*

*Natecajnik mora v svoji ponudbi obvezno upostevati vse navedene vsebine, lahko pa, glede na specifiko svoje resitve ali
po svoji strokovni presoji, doda v seznam dodatne vsebine, ki jih tudi ovrednoti v okviru zneska Tabele 3.

FAZA 2. PROJEKTIRANJE

PODFAZA 2.1. SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDZ (oz. doplIDZ):

1/1 Naért arhitekture

1/2 Nacrt arhitekture - ureditve odprtega prostora
1/3 Nacrt notranje opreme

10 Nacrt krajinske arhitekture

PODFAZA 2.2. IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDP (rIDP)

1/1 Naért arhitekture

1/2 Nacrt arhitekture - ureditve odprtega prostora
1/3 Nacrt celovite opreme (po sklopih)

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

Nacrt poZarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Toplotna zascita

Zascita pred hrupom

Vse potrebne Studije vezane na tehnologijo faze IDP

ANk iWIN

Nadgradnja na rIDP (razviti IDP z izborom materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo prostorov,
povrsin in koncnih obdelav ter shemo stavbnega pohistva in morebitnih drugih gradbenih elementov,
povrsinske nacrte in tipicne fasadne pasove kot parcialne prereze,

z informativnim popisom GOI del ter projektantsko oceno GOI stroskov po postavkah, ki omogocajo
investitorju izbor financno ugodnejsih tehnicnih resitev gradnje.

RECENZIJSKI PREGLED, sodelovanje pri reviziji, izdelava koncne dokumentacije rIDP ali PZI

PODFAZA 2.3. PRIPRAVA DOKUMENTACUE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DPP
Izdelava projektne dokumentacije in priprava vlog za pridobitev projektnih pogojev
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH
Preliminarni screening v fazi DPP za objekt z vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DGD
lzdelava projektne dokumentacije in priprava vlog za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
45



ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH

In po potrebi sodelovanje projektanta pri izvedbi ali izvedba celotnega integralnega postopka za objekt z vplivi
na okolje, ki vkljucuje presojo vplivov na okolje (PVO) in pridobivanje okoljevarstvnega soglasja (OVS) v okviru
faze DGD

PODFAZA 2.4. PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI

0/1/1 Zbirni nacrt - Naért arhitekture

1/2 Nacrt arhitekture - ureditve odprtega prostora

1/3 Nacrt celovite opreme (po sklopih)

1/4 Nacrt odstranjevalnih del

2/1 Nacrt gradbenih konstrukcij

2/2 Nacrt gradbenih konstrukcij — zunanja ureditev

2/3 Nacrt kanalizacijskega prikljucka

3/1 Nacrt elektri¢nih instalacij

3/2 Nacrt elektroenergetskega prikljucka in dveh TP (prestavitev TP in nova TP)

3/3 Nacrt TK prikljucka

4/1 Nacrt strojnih instalacij

4/2 Nacrt plinskega prikljucka

4/3 Nacrt vodovodnega prikljucka

5 Nacdrt tehnologije (npr. priprava ledene povrsine)

6 Nacrt pozarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Studija toplotne zas¢ite in izkaz

Studija zas¢ite pred hrupom in izkaz

Projektna dokumentacija PZI vkljucuje vse potrebne nacrte, elaborate, izkaze, porocila, izracune,
tehnoloske nacrte, specifikacije in druge potrebne vsebine za celovito in popolno izvedbo storitve, skladno s
Tabelo 1 in 2 iz poglavja 4.25. natecajnih pogojev.

RECENZIJSKI PREGLED, sodelovanje pri reviziji, izdelava koncne dokumentacije rIDP ali PZI

PODFAZA 2.5. PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE

Popisi del za vsa podrocja (za stavbo in ureditev odprtega prostora ter celoviti projekt opreme)

FAZA 3. NAROCANJE GRADNJE

PODFAZA 3.1. NAROCILO TEHNOLOSKE OPREME

Priprava odgovorov na strokovna vprasanja ponudnikov s podrocja arhitekture in pridobivanje odgovorov
drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih dodatnih del.

PODFAZA 3.2. GRADBENA POGODBA:

Priprava odgovorov na strokovna vprasanja ponudnikov s podrocja arhitekture in pridobivanje odgovorov
drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih dodatnih del.

FAZA 4. GRADNJA

PODFAZA 4.1. PRIPRAVA GRADNIJE

Sodelovanje pri uvedbi v delo in zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

PODFAZA 4.2. 1ZVAJANJE GRADNIJE

Izvajanje projektantskega nadzora? z vidika preverjanja skladnosti z gradbenim dovoljenjem in naértom
arhitekture PZI.

PODFAZA 4.4. PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v Casu predaje objekta ter pregled objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

PODFAZA 4.5. DOVOLJENJE ZA UPORABO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PID

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
46



0/1/1 Zbirni naért - Naért arhitekture

1/2 Nacrt arhitekture - ureditve odprtega prostora

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

AN iWIN

Nacrt poZarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za uporabno dovoljenje in pridobivanje mnenj v primeru dopustnih manjsih odstopanj.

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo)

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe

Natecajni pogoji — natecaj LEDENA DVORANA KRANJ
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Priloga INFORMATIVNI IZRACUN NORMIRANIH UR

INFORMATIVNI IZRACUN POTREBNIH NORMIRANIH UR ZA IZDELAVO PROJEKTNE

DOKUMENTACUE ZA
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

LEDENA DVORANA KRANJ

Za izraCun potrebnih normiranih ur (v nadaljevanju NU) je uporabljen pripomocek ZAPS za vrednotenje storitev na
podrocju arhitekturnega in krajinskoarhitekturnega projektiranja ARHIGRAM 6 (V 6.14). Arhigram 6 je pripravljen na
osnovi Standarda storitev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ST ZAPS). Arhigram ne dolo¢a minimalnih cen
storitev, temvec na podlagi velikosti in tipologije nameravane gradnje dolo¢a najmanjsSe Stevilo NU, potrebno za
kvalitetno izvedbo narocenih storitev.

Informativni izracun je zgolj orientacijski pripomocek natecajniku, ki naj pri izracunu svojih potrebnih NU uposteva
svojo natecajno resitev, vklju¢no z vsemi potrebnimi nacrti projektne dokumentacije, elaborati, Studijami, izkazi itn. iz
preglednic priloge INFORMATIVNA PONUDBA in priloge PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. Pri
izracunu vrednosti storitve natecajnik uposteva tudi veljavno finan¢no, delovno in drugo zakonodajo, ki ob
upostevanju vseh upravicenih stroskov zagotavlja ustrezno placilo za opravljeno storitev.

Informativni izracun NU nima za narocnika nobenih pravnih ali drugih posledic.

ZBORNICA ZA
ARHITEKTURD
IN PROSTOR

il /R HIGRAM 6

Vrednotenje storitev na podrogju arhitekturnega
in krajinskoarhitekturnega projektiranja
vV 6.14 december 2024

NAROCNIK O
0
PONUDNIK O
GRADNJA LEDNA DVORANA KRANJ
DATUM 20.10. 2025

OSNOVNE STORITVE

BTO VREDNOST NU V EUR 0,00
Vpisi vrednost
11 ZAGON PROJEKTA O 0,0
VODENJE IN KOORDINACIJA
STAVBE
NOTRANJA OPREMA

ODPRTI PROSTOR
GRADBENE KONSTRUKCIJE
ELEKTRICNE INSTALACIJE
STROJNE INSTALACIJE
TEHNOLOGIJA
POZARNA VARNOST
UCINKOVITA RABA ENERGIJE
ZASCITA PRED HRUPOM
PROSTORSKA AKUSTIKA
1.2 STUDIJA IZVEDLJIVOSTI O 0,0
VODENJE IN KOORDINACIJA
STAVBE
NOTRANJA OPREMA | |
ODPRTIPROSTOR
GRADBENE KONSTRUKCIJE
ELEKTRIC! ACIIE
STROJNE /| AC

A PRED HRUPOM
PROSTORSKA AKUSTIKA
1.3 OPREDELITEV O 0,0

O iDiDinioiviviniviojoiocioioivinivinininininjoiociciojoi®
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BN PROJEKTIRANJE

22.926,6

SNOVANJE

2.789,9

VODENJE IN KOORDINACIJA

66,8

STAVBE

8787

NOTRANJA OPREMA

2393

ODPRTIPROSTOR

883

GRADBENE KONSTRUKCIJE

ELEKTRICNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE

IDEJNA ZASNOVA (IDZ)} N

TEHNOLOGIJA

POZARNA VARNOST

UCINKOVITA RABA ENERGIJE

ZASCITA PRED HRUPOM

PROSTORSKA AKUSTIKA

IDEJNO PROJEKTIRANJE

VODENJE IN KOORDINACIJA

STAVBE

NOTRANJA OPREMA

ODPRTIPROSTOR

GRADBENE KONSTRUKCIJE

ELEKTRICNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE

IDEJNI PROJEKT (IDP); R

TEHNOLOGIJA

POZARNA VARNOST

UCINKOVITA RABA ENERGIJE

ZASCITA PRED HRUPOM

PROSTORSKA AKUSTIKA

23 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA DOVOLJEVANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTNE POGOJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBIVANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA

ociocioinininininioininiocioiocioioininioinininininiocicicioio i@

JPANJE INVES

PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO

/ UPRAVNIH POSTOPKIH

VODENJE IN KOORDINACIJA

STAVBE

NOTRANJA OPREMA

ODPRTIPROSTOR

GRADBENE KONSTRUKCIJE

ELEKTRICNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE

TEHNOLOGIJA

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)} |

POZARNA VARNOST

UCINKOVITA RABA ENERGIJE

ZASCITA PRED HRUPOM

PROSTORSKA AKUSTIKA

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE

[SRASTASTASTASTASTASTASEASR I RISt =R i -

POPIS DEL

(PZR)

VODENJE IN KOORDINACIJA

STAVBE

NOTRANJA OPREMA

ODPRTIPROSTOR

ELEKTRICNE INSTALACIJE

PROJEKT ZA RAZPIS] )

STROJNE INSTALACIJE

TEHNOLOGIJA

ASEASTASE == - N=]

KTANTSKI PREDRACUN

o

o

RAZPISNA DOKUMEN

BN NAROCANJE

611,7

31 NAROCILO TEHNOLOSKE OPREME

333,1

VODENJE IN KOORDINACIJA

STAVBE

NOTRANJA OPREMA

ODPRTIPROSTOR

ELEKTRICNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE

TEHNOLOGIJA

IZVEDBA RAZPISA

oioininiojoiocicio Q|-

3.2 GRADBENA POGODBA

278,6

VODENJE IN KOORDINACIJA

64,5

STAVBE

NOTRANJA OPREMA

ODPRTIPROSTOR

ELEKTRICNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE

TEHNOLOGIJA

IZVEDBA RAZPISA
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BN GRADNJA 2.771,7

4 PRIPRAVA GRADNJE 0,0
4.2 1ZVAJANJE GRADNJE (PROJEKTANTSKI NADZOR)

VODENJE IN KOORDINACIJA

STAVBE

NOTRANJA OPREMA

ODPRTI PROSTOR

ELEKTRICNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE

TEHNOL OGIJA 233

=0

cicicioioioio(0}0i0

4.3 POSKUSNO OBRATOVANJE O 0,0
VODENJE IN KOORDINACIJA 0,0
STAVBE 0,0
ODPRTI PROSTOR 0,0
ELEKTRICNE INSTALACIJE 0.0
STROJNE INSTALACIJE 0.
TEHNOLOGIJA 0.0

Ci0icioioioio

4.4 PREDAJA OBJEKTA [ 1785
VODENJE IN KOORDINACIJA 27,4
STAVBE 74,0
NOTRANJA OPREMA 8,0
ODPRTI PROSTOR 3,7
ELEKTRICNE INSTALACIJE ;
STROJNE INSTALACIJE
TEHNOLOGIJA

PR JA OBJEKTA (DODATEK ZA GR

cicicioioioioio

DOVOLJENJE ZA UPORABO 2]
VODENJE IN KOORDINACIJA

STAVBE

NOTRANJA OPREMA

ODPRTI PROSTOR

ELEKTRICNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE

TEHNOLOGIJA

POZARNA VARNOST

UCINKOVITA RABA ENERGIJE

ZASCITA PRED HRUPOM 5
PROSTORSKA AKUSTIKA 281

B uPoraBA 0,0

(o
o

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID}

©iSiSi0i0i0io|0itititinininio|0i0|gisisicicicicioioicioio

5.1 OBRATOVANJE a 0,0
VODENJE IN KOORDINACIJA 0,0
STAVBE 0,0
NOTRANJA OPREMA 0,0
ODPRTI PROSTOR 0,0
ELEKTRICNE INSTALACIJE
STROJNE INSTALACIJE
TEHNOLOGIJA 0.
5.2 VZDRZEVANJE O 0,0
VODENJE IN KOORDINACIJA 0,0
STAVBE 0,0
NOTRANJA OPREMA 0,0
ODPRTI PROSTOR 0,0
ELEKTRICNE INSTALACIJE
STROJNE INSTALACIJE
TEHNOL OGIJA
SKUPAJ OSNOVNE STORITVE 26.310NU 0EUR
% strodkov gradnje 0,00%
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