Stevilka zadeve: 430-19/2018

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD
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Vsebina razpisne dokumentacije:
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D_ natecajne priloge
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2. POVZETEK NATE CAINIH POGOJEV

2.1.Naslov naro €nika in razpisovalca nate ¢&aja:

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD
Poljanska cesta 31
1000 Ljubljana

v sodelovanju z
ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE (v nadaljevanju: ZAPS (sodelujoa institucija)),
Vegova 8, 1000 Ljubljana, www.zaps.si, tel 01/24 20 672, fax 01/24 20 680, e-naslov: natecaji@zaps.si

2.2.Predmet in vrsta nate €aja:

Odprti, enostopenijski, projektni natecaj za izbiro strokovno najprimernejSe reSitve in izbiro izdelovalca
projektne dokumentacije za:

SOSESKA NOVO POBREZJE _ MARIBOR

2.3.Podatki o nagradnem skladu:

OBMOCJE 1 (01)

. 1. nagrada 19.000 EUR
. 2. nagrada 15.200 EUR
. 3. nagrada 11.350 EUR
. tri priznanja po 5.700 EUR
OBMOCJE 2 (02)

. 1. nagrada 6.500 EUR
. 2. nagrada 5.200 EUR
. 3. nagrada 3.900 EUR
. tri priznanja po 1.950 EUR
ODSKODNINE

. 10 odSkodnin po 1.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih ve¢€ kot 10 odSkodnin, se znesek posamezne odsSkodnine ustrezno zniza.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

2.4. Nate€ajni postopek in postopek oddaje naro  €ila projektiranja:

Nate€aj poteka v skladu s tocko a) 100. ¢lena ZIN-3 kot projektni natecaj, ki je del postopka za oddajo
javnega narodcila storitev. Naro&nik bo po zaklju¢ku natecaja izvedel postopek pogajanj brez predhodne objave
v skladu s tocko b) €etrtega odstavka 46. lena ZIN-3 z najviSje uvrs&enim zmagovalcem oz. gospodarskim
subjektom, ki mu/jim je bila priznana usposobljenost.

2.5.Podatki o prevzemu nate €ajnega gradiva:
Natecajno gradivo se prevzame preko povezave s Portala javnih narocil na spletno stran ZAPS www.zaps.si

2.6.Datum, ura, kraj oddaje nate €ajnega elaborata:

Natec€ajni elaborat mora prispeti najpozneje do petka 7. 9. 2018 do 16:00 ure , maketa mora prispeti
najpozneje do petka 14.9. do 12:00 ure, oboje ne glede na nadin dostave (osebno, dostavne sluzbe, poStna
posilika). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) , na naslovu Vegova 8,
1000 Ljubljana.

2.7.Imena €lanov ocenjevalne komisije, njihovih namestnikov, s krbnice in poro €evalca:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): AljoSa Dekleva, univ. dipl. inZ. arh., M. Arch (Dist) AA

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naroénik): mag. Crtomir Remec, univ. dipl. inZ. gradb.
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Clan (narognik): mag. Tomaz Kancler (MOMB), univ. dipl. inZ. arh.

Clanica (narognik): Barbara Brinov¢ar, univ.dipl.inZ.arh.

Clan (ZAPS): doc. Janko J. Zadravec, univ. dipl. inZ. arh.
Namestnica ¢lanov (naro¢nik): Damjana Varsek, univ. dipl. inz. gradb.
Namestnik ¢lanov (ZAPS): Radovan Romih, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Porogevalec A: Primoz HoCevar, univ. dipl. inZ. arh.
Porogevalka KA: Jana Kozamernik, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Izvedenec investicija GOI mag. Marjan Cerin, univ. dipl .inZ. gradb.
izvedenec za izrabo plitke geotermije : doc. dr. Zelko Vukeli¢

izvedenec za pozarno varnost: Gregor Kusar, univ. dipl. kem.

Skrbnica natecaja: Dunja Sutanovac, univ. dipl. inz. arh.

2.8. ldentificiranje avtorjev

V zakljuénem poro€ilu in na razstavi bodo objavljena imena vseh avtorjev, tako prejemnikov nagrad in priznanj
kot tudi nenagrajenih elaboratov. V primeru, da nenagrajeni avtorji objave ne Zelijo, morajo to izrecno oznaditi
na prilogi AVTOR.

2.9.1zvle €ek iz vzorca pogodbe za projektiranje:

. predmet pogodbe (2. - 4. élen): dopolnitev IDZ, IDP, PGD, PZI, BIM, LCCA, dokumentacija za razpis,
komercialno tehni¢na gradiva, projektantski nadzor, vodenje in koordinacija.

. Pogodbeni roki (12. €len): IDZ 30 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe; IDP in BIM 70 koledarskih dni po
prejemu smernic k OPPN in/ali projektnih pogojev, odlogbe o izvedbi celostne presoje vplivov na okolje in
potrditvi IDZ; PGD in BIM 60 koledarskih dni po prvi obravnavi OPPN in potrditvi IDP; PZI in BIM 90
koledarskih dni po potrditvi PGD; komercialno tehni€na gradiva: 15 koledarskih dni po posamezni fazi;
dokumentacija za razpis izvedbe del: 15 koledarskih dni po potrditvi PZI.

e  Zahtevana finan éna zavarovanja (16. €len):

0 banc¢na garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 5
% (pet odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, z veljavnostjo Se 30 dni po pravhomocnosti
posameznega uporabnega dovoljenja (predvidoma do 2022) z mozZnostjo podaljSanja,

o banéna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi objekta v viSini
5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo Se 30 dni po prvem
kolavdacijskem pregledu (5 let po prevzemu objekta)

. Zavarovanje projektantske odgovornosti (16.  €len):

0 Za zakonsko odgovornost, mehke Skode, Cciste premoZenjske Skode, napake iz
nefunkcionalnosti, napake v tehni¢no racunskih osnovah, izracunih, kalkulacijah, konstrukciji,
ipd. ...) za zavarovalno vsoto 250.000 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vkljucuje tudi
garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta)

e Pogodbena kazen (17. €len):

o0 0,1 % za vsak dan zamude, vendar najve¢ 10 % pogodbene vrednosti

e  Prenos avtorskih pravic (20. ¢€len): delen
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3. OPREDELITEV POJMOV

Nate€aj je postopek, ki naroéniku omogoci, da za razpisano nalogo s pomocjo ocenjevalne komisije izbere
strokovno najprimernejSo resitev in izdelovalca projektne dokumentacije (Pravilnik o javnih natecajih, 21.¢len)
ter pomeni projektni nate¢aj v skladu s 17.tocko, 2. ¢lena ZJN-3.

Nateéajniki so pravne ali fizicne osebe, ki se udelezijo nateaja s svojimi nate €ajnimi elaborati . (Pravilnik o
javnih natecajih — 11. ¢élen /natecajniki/ /1/).

Gospodarski subjekt (6. tocka 1. odstavka 2. ¢lena ZJN-3) v sestavi nateCajnika je tisti, ki predlozi
spremljajo €o ponudbeno dokumentacijo in je tisti, ki nastopa kot kandidat (8. tocka 1. odstavka 2. ¢lena ZJN-
3) oz. kot ponudnik (7. tocka 1. odstavka 2. ¢lena ZIN-3).

Projektant je pravna ali fizi€na oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve projektiranja (ZGO-1 - 2.
¢len (pomen izrazov) (4.2.)) in v skladu z 8. to¢ko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3 nastopa kot gospodarski
subjekt.

Avtor je fiziéna oseba, ki je ustvarila avtorsko delo (ZASP - 10. Clen). Kadar je imetnik avtorskih pravic pravna
oseba, mora le-ta doloéiti fizi€no osebo, avtorja reSitve v nate€ajnem elaboratu.

Izvirno avtorsko delo je lastna stvaritev avtorja oziroma skupine avtorjev, ki ne posega v avtorske pravice
tretjih oseb na predobstojecih arhitekturnih reSitvah. Zaradi zagotovitve temeljnjih nacel javnega naro¢anja za
namen tega nateCaja pa izvirno avtorsko delo ne sme predstavljati niti predelave Ze izdelane prednatecajne
strokovne preveritve na nivoju IDZ, temve¢ mora predstavljati povsem novo izvirno avtorsko delo, v katerem se
ne prepoznajo avtorske prvine prednatec¢ajnih reSitev.

Prenos materialnih avtorskih pravic iz avtorja na ponudnika (gospodarski subjekt) in naprej na naro¢nika se
izvede v skladu z (2) odstavkom 53.¢lena Pravilnika o javnih nate€ajih v obsegu in na nacin opredeljen v
natec€ajnih pogojih in vzorcu projektantske pogodbe.

Dokumentacija za razpis nate ¢€aja in oddajo javnega naro €ila pomeni vso dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila (9. tocka, 1. odstavka 2. ¢lena ZJN-3) , vkljuéno z nate€ajnim gradivom (Pravilnik o javnih
natecajih 38. ¢len), morebitnimi tehni¢nimi specifikacijami (23. tocka, 1. odstavka 2. ¢lena ZJN-3) kot so
opredeljene v poglavjih B, C in D ter dokumentacijo, ki izkazuje, da pri gospodarskem subjektu ne obstajajo
razlogi za izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Dokumentacijo za razpis nate€aja in oddajo javnega
narocila sestavljajo:

A_natecajni_pogaji

B_nate€ajna_naloga

C_natecajne_podloge

D_natecajne_priloge

Nateéajni pogo ji so pogoji, s katerimi se dolocijo formalne zahteve v zvezi s potekom natecaja in oddajo
javnega narocila, vkljuéno z zahtevano vsebino nate¢ajno ponudbene dokumentacije in merili za ocenjevanje
nateCajnih elaboratov (Pravilnik o javnih natecajih, 39. ¢len in 9. tocka, 1. odstavka 2. ¢lena ZIN-3, ).

B_ nate €ajna naloga predstavlja projektno nalogo za izdelavo nate€ajnega elaborata in mora biti izdelana
kot tekstualno in slikovno gradivo v obliki podatkov, usmeritev in zahtev, iz katerih jasno in nedvoumno izhaja,
kaj si naro¢nik nate€aja v zvezi z nameravano ureditvijo oziroma gradnjo Zeli oziroma predstavlja (Pravilnik o
javnih natecajih, 42. ¢len).

C_ nate€ajne podloge so gradivo, ki nate€ajnikom sluzi za izdelavo nate€ajnega elaborata. V celoti ali deloma
so vkljuene v grafi¢ni ali tekstualni del nate¢ajnih elaboratov.

D_ nateéajne priloge so gradivo, ki jih nateCajnik uporabi za poglobljeno in razSirfjeno seznanjanje o
problemu natecaja.

Nateéajno ponudbena dokumentacija pomeni vso dokumentacijo, ki jo nate€ajnik oz. gospodarski subjekt
predlozi v postopku nate¢aja. Nate¢ajno ponudbena dokumentacija je sestavljena iz nate €ajnega elaborata in
spremljajo ¢e ponudbene dokumentacije, katere del je tudi ponudba.

Nate€ajni elaborat (Pravilnik o javnih natecajih, 51. ¢len) je sestavljen iz gradiva s katerim nate€ajnik predstavi
svojo natecajno reSitev in katerega obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A _ natecajnih pogojih (npr.
mapa, plakati, maketa, elektronski nosilec ipd).
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Spremljajo €a ponudbena dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in dokazil katerih obseg in zahtevana
oblika je opredeljena v A_ natecajnih pogojih (npr. kontakt, avtor, ponudba, ESPD obrazec ipd.)

Dopustna nate €ajno ponudbena dokumentacija v skladu s 29. tocko, 1. odstavka 2. ¢lena ZIN-3 pomeni
dopustno ponudbo ki:
e je prispela pravocasno,
e jeanonimna,
. ima vse zahtevane sestavne dele,
. ustreza zahtevam narocnika, dolo¢enih v razpisni dokumentaciji za natec¢aj in oddajo javnega narogcila,
. pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
* je narocnik ni ocenil kot neobi¢ajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naro€nika ter
* joje predlozil nate &ajnik oz. gospodarski subjekt , ki:
0 zanj ne obstajajo razlogi za izkljugitev iz 75. ¢lena ZIN-3
0 izpolnjuje pogoje za sodelovanje iz 76. ¢lena ZJIN-3.

Nebistvene sestavine so tisti sestavni deli nate¢ajno ponudbene dokumentacije, brez prisotnosti katerih lahko
ocenjevalna komisija izvede ocenjevanje prejetih nate€ajno ponudbenih dokumentacij in ugotavljanje
sposobnosti gospodarskega subjekta.

Anonimnost pomeni, da mora biti ves ¢as ocenjevanja natecajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov,
ki bi lahko razkrili kdo je avtor ali nate€ajnik oz. gospodarski subjekt (Pravilnik o javnih natecajih, 3. ¢len; ZIN-
3, 104. ¢len).

Ocenjevalna komisija pomeni Zzirijo (izraz Zzirija, ZIN-3, 103. &len) za ocenjevanje nate€ajnih elaboratov
imenovano s strani naro¢nika Pravilnik o javnih natecajih, 8. ¢len).

Strokovna komisija pomeni komisijo naro¢nika za izvedbo postopka javnega narocila (66. ¢len ZIN-3)

Merila za ocenjevanje so kriteriji na podlagi katerih ocenjevalna komisija objektivno presoja nateCajne
elaborate in izbere strokovno najprimernejse reSitve (nagrade in priznanja) (Pravilnik o javnih natecajih, 41. ¢len
in 7. tocka 84. ¢lena ZJIN-3).

Zmagovalec je nate€ajnik oz. gospodarski subjekt, prejemnik nagrade.

Nagradno odSkodninski sklad  je sestavljen iz nagradnega sklada in odSkodninskega sklada.

Nagradni sklad je sestavljen iz treh denarnih nagrad in treh priznan.

OdSkodninski sklad je namenjen izplagilu odSkodnin.

Nagrada predstavlja priznanje nate¢ajnikom oz. kandidatom, ki so predlozil strokovno najprimernejSe nateCajne
elaborate.

Priznanje predstavlja priznanje nate¢ajnikom oz. kandidatom, ki so predlozili oZje uvrS¢ene natecajne elaborate
oz. elaborate, ki zaradi svoje izvirnosti ali odli¢nosti posameznih elementov reSitve pomenijo pomemben
doprinos k razvoju stroke.

OdsSkodnina , predstavlja delno finanéno nadomestilo materialnih stroSkov natecajnikom oz.gospodarskemu
subjektu.

Bruto bruto vrednost pomeni, da navedeni zneski vklju€ujejo vse davke in prispevke vkljuéno z morebitnim
DDV.

Obvestilo o izidu z zaklju €nim poro €ilom je dokument, s katerim naro¢nik na portalu javnih naro il razglasi
prejemnike nagrad (zmagovalce) ter priznanj in v okviru katerega ocenjevalna komisija poda porocilo o svojem
delu in utemeljitvi nagrad ter priznanj (60. ¢len Pravilnik o javnih natecajih, 90. ¢len ZIN-3).
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4. NATECAJINI POGOJI — v kronoloskem zaporediju izvedbe nate  &aja

4.1.Naroénik, razpisovalec in sodelujo ¢&e institucije
STANOVANJISKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD
Poljanska cesta 31
1000 Ljubljana

v sodelovanju z
ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE (ZAPS ),
Vegova 8, 1000 Ljubljana,
tel. 01/24 20 672, fax: 01/24 20 680,
e-naslov: natecaji@zaps.si
Spletna stran:  www.zaps.si

4.2.Vrsta in predmet nate €aja

Odprti, enostopenjski, projektni nate¢aj za izbiro strokovno najprimernejSe resitve in izbiro izdelovalca
projektne dokumentacije za:

SOSESKA NOVO POBREZJE _ MARIBOR

4.3. Nate&ajni postopek in postopek oddaje naro  ¢&ila projektiranja:
Natecaj poteka v skladu s tocko a) 100. ¢lena ZJIN-3 kot projektni nateCaj, ki je del postopka za oddajo
javnega narocila storitev. Narocnik bo po zaklju€ku nate€aja izvedel postopek pogajanj brez predhodne
objave v skladu s to€ko b) Cetrtega odstavka 46. ¢lena ZIN-3 z najviSje uvrS€enim zmagovalcem oz.
gospodarskim subjektom, ki mu/jim je bila priznana usposobljenost.

4.4.Pravne in normativne podlage

Pri pripravi nate¢ajno ponudbene dokumentacije je potrebno upostevati naslednje veljavne predpise in
dokumentacijo:

SploSno:

Zakon o prostorskem nacrtovanju,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Gradbeni zakon,

Zakon o avtorski in sorodnih pravicabh,

Obligacijski zakonik,

Pravilnik o javnih natecajih za izbiro strokovno najprimernejSih resSitev prostorskih ureditev in objektov,
Pravilnik o projektni dokumentaciji,

Zakon o javnem narocanju,

Uredbo o finan¢nih zavarovanijih,

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naroc¢anja,

Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih nacrtovalcev,

Uredba o zelenem javnem narocanju,

Pravilnik o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,

SIST ISO 21542:2012 Building construction — Accessibility and usability of the built enviroment, SIST
ISO 21542:2012, Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,

Stanovanjski zakon,

Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah

Pravilnik o zaS¢iti pred hrupom v stavbah,

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,

Pravilnik o zas¢iti stavb pred viago,

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja,

Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
vecstanovanjskih stavb,

Nacrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem - priro¢nik, Urbani
izziv publikacije, 2000,
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Z belo palico po mestu, Priro¢nik za na¢rtovanje talnega taktilnega vdilnega sistema, Zavod DOSTOP
in Zveza druStev slepih in slabovidnih Slovenije, 2016,

Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste,

Navodila za projektiranje kolesarskih povrsin, junij 2012, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroénega in srednjero€nega druzbenega
plana ob&ine Maribor za obmocje mestne ob&ine Maribor v letu 2000 zaradi urbanisti¢éne zasnove
mesta Maribor, objavljen v MUV Stevilka 2/2001.

Prostorski ureditveni pogoji za obmocje urbanisti¢ne zasnove mesta Maribor, objavljeni v MUV §t. 1/14
— UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18.

ter vso ostalo veljavno zakonodajo in natecajne pogoje, ki glede na prej nasStete predpise natan¢neje
dolo¢ajo merila ocenjevanja in obveznosti udelezencev natecaja.

4.5. Clani ocenjevalne komisije, njihovi namestniki, poro Cevalca, izvedenci in skrbnik/ca
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): AljoSa Dekleva, univ. dipl. inZ. arh., M. Arch (Dist) AA

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naroénik): mag. Crtomir Remec, univ. dipl. inZ. gradb.

Clan (narognik): mag. Tomaz Kancler (MOMB), univ. dipl. inZ. arh.
Clanica (narognik): Barbara Brinov€ar, univ.dipl.inz.arh.

Clan (ZAPS): doc. Janko J. Zadravec, univ. dipl. inz. arh.
Namestnica ¢lanov (naro¢nik): Damjana Varsek, univ. dipl. inz. gradb.
Namestnik ¢lanov (ZAPS): Radovan Romih, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Porocevalec A: Primoz Hocevar, univ. dipl. inz. arh.
PoroCevalka KA: Jana Kozamernik, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Izvedenec investicija GOI mag. Marjan Cerin, univ. dipl .inZ. gradb.
izvedenec za izrabo plitke geotermije : doc. dr. Zelko Vukeli¢

izvedenec za pozarno varnost: Gregor Kusar, univ. dipl. kem.

Skrbnica natecaja: Dunja Sutanovac, univ. dipl. inZ. arh.

Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vpraSanj povabi k
sodelovanju dodatne porocevalce ali izvedence za posamezno strokovno podrocje.

4.6.Ocenjena vrednosti investicije in ciljna vredn  ost projektne dokumentacije

Cilina vrednost projektne dokumentacije posameznega obmocja (za vsa opravila po pogodbi o izdelavi
projektne dokumentacije, ki se nahaja v prilogi VZOREC POGODBE) ne sme preseci 4,5 % ocenjene
vrednosti investicije GOI del predmetnega obmocja.

GOl dela obsegajo: vsa pripravljalna, gradbena, obrtniSka, inStalacijska in zaklju¢na dela na gradbisS¢u
z zunanijo ureditvijo gradbene parcele, vkljuéno z zunanjimi parkiris¢i in potrebnimi komunalnimi hisnimi
priklju€ki, prometno, komunalo, energetsko infrastrukturo obmocdja s prikljucitvijo na javno infrastrukturo.

Izracun ocenjene vrednosti investicije GOI del za celoto (obe obmogji) se izvede upostevajo¢ naslednje

vrednosti: (v EUR/mM2, zneski so brez DDV):

» stanovanjski del — najemna stanovanja, nadzemni del do 820 EUR/m2 uporabne stanovanjske
povrSine (razred energetske ucinkovitosti B1 je upoStevan v vrednosti GOI),

e stanovanjski del — oskrbovana stanovanja, nadzemni del do 950 EUR/m2 uporabne stanovanjske
povrSine (razred energetske ucinkovitosti B1 je upoStevan v vrednosti GOI)

» podzemni del objekta do 370 EUR / m2 neto tlorisne povrSine podzemnega dela objekta;
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e zunanja ureditev do 50 EUR/m2 povrSine zunanje ureditve; za utrjene povrSine se upoSteva
izhodiS¢na cena 70 EUR na kvadratni meter teh povrsin

Uporabna stanovanjska povrSina je uporabna povrSina stanovanj skladna s SIST ISO 9836, in sicer
neto tlorisne povrSine — uporabne povrSine stanovanj z upoStevanjem povrSin a, b in ¢ (povrSina
stanovanj z upoStevanjem povrSine loz, balkonov, teras, brez redukcijskih faktorjev); v uporabno
stanovanjsko povrSino se vkljuci uporabne povrsine predvidenih javnih programov.

4.7.Za€etek nate €aja in prevzem razpisne dokumentacije za nate  €aj in oddajo javnega naro &ila

Nate€aj se priCne z dnem objave nate€aja na Portalu javnih naro€il. Prevzem razpisne dokumentacije
za natecaj in oddajo javnega narocila je brezpla¢en. Gradivo je mogoce prevzeti na spletni strani ZAPS-

a (www.zaps.si)

gospodarski subjekt zavezujejo, da bodo uporabljali gradivo izkljuéno za pripravo nate¢ajno ponudbene
dokumentacije.

4.8.Nate¢€ajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih su bjektov in gospodarski subjekt s
podizvajalci

Na natecaju lahko v sestavi nateajnika sodelujejo pravne in fizicne osebe, ki na dan roka za oddajo
natecajno ponudbene dokumentacije izpolnjujejo pogoje, dolocene v razpisni dokumentaciji za natecaj
in oddajo javnega narocila. Nate€ajno ponudbeno dokumentacijo predlozita nateé€ajnik (natecajni
elaborat) in gospodarski subjekt (spremljajo¢a ponudbena dokumentacija).

Gospodarski subjekt lahko glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finanénim polozajem
ter tehni¢no in strokovno sposobnostjo v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporabi tudi zmogljivosti drugih
subjektov.

Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predlozi skupina gospodarskih subjektov — skupna
natecajno ponudbena dokumentacija. Skupina gospodarskih subjektov nastopa v skladu z dologili ZIN-
3 in pod pogoji navedenimi v poglavju A Priloge NATECAJNO PONUDBENA DOKUMENTACIJA
SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV ALI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA S PODIZVAJALCI te
razpisne dokumentacije.

Nate€ajno ponudbeno dokumentacijo lahko predlozZi tudi gospodarski subjekt s podizvajalci
Gospodarski subjekt s podizvajalci nastopa v skladu z dolo€ili ZIN-3 in pod pogoji navedenimi v poglavju
B Priloge NATECAINO PONUDBENA DOKUMENTACIJA SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
ALI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA S PODIZVAJALCI te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt, ki bo nastopal v okviru skupine gospodarskih subjektov o0z. kot gospodarski
subjekt s podizvajalci, bo pred pristopom k pogajanjem naro¢niku v zahtevanem roku dostavil Se
preostale dokumente navedene v prilogi NATECAJINO PONUDBENA DOKUMENTACIJA SKUPINE
GOSPODARSKIH SUBJEKTOV ALI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA S PODIZVAJALCI.

4.9.Ogled lokacije in posvet
Organiziran ogled lokacije in posvet ni predviden.

4.10. VpraSanja in odgovori ter pojasnila k razpisn i dokumentaciji za nate €aj in oddajo javhega naro €ila

Za dodatne informacije in vpraSanja o nateCaju lahko nate€ajniki oz. gospodarski subjekti poSljejo
vpraSanja samo preko Portala javnih narocCil. Roki za postavljanje vpraSanj so navedeni v poglavju
NATECAJINI ROKI. Morebitne spremembe in pojasnila nateajno ponudbene dokumentacije bodo
objavljena na Portalu javnih narogil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije za
nate¢aj in oddajo javnega narocila in jih je treba upoStevati pri pripravi nate¢ajno ponudbene
dokumentacije.

4.11. Jezik in dopustno Stevilo oddanih nate  &ajno ponudbenih dokumentacij
Postopek natecaja poteka v slovenskem jeziku. Nate¢ajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana
v slovenskem jeziku. Vsak natecajnik lahko odda le en natec€ajni elaborat in vsak gospodarski subjekt
le eno ponudbo.
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4.12. Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za  nate€aj in oddajo javnega naro €ila
Z oddajo nate¢ajno ponudbene dokumentacije nate€ajnik oz. gospodarski subjekt pristane na pogoje
razpisne dokumentacije za nate€aj in oddajo javnega narocila in na javno predstavitev in publiciranje
natecajnih elaboratov brez dodatnega pladila (na razstavi, na spletni strani naro¢nika in ZAPS, v
publikacijah naro¢nika in ZAPS ter v strokovnih in drugih medijih) ter na objavo imen avtorjev in
gospodarskega subjekta, razen ¢e objave izrecno ne Zelijo in to ustrezno oznacijo v prilogi AVTOR (velja
samo v primeru, ¢e elaborat ni med prejemniki nagrad in priznanj).

4.13. Datum, ura, kraj in na €in oddaje nate €ajno ponudbene dokumentacije ter moznost spremembe,
dopolnitve in umika

Naro¢nik bo v nate€aju upoSteval nate€ajno ponudbeno dokumentacijo, ki bo prispela najpozneje do
vsakokratnega roka za oddajo:

Oddaja nate éajne dokumentacije brez makete
Natecajni elaborat mora prispeti najpozneje do petka 7. 9. 2018 do 16:00 ure .

Oddaja makete
Maketa mora prispeti najpozneje do petka 14.9. do 12:00 ure .

Nate¢ajna dokumentacija mora prispeti najpozneje do predpisanega termina, ne glede na nacin dostave
(osebno, dostavne sluzbe, postna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije (ZAPS), nanaslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana, v €asu uradnih ur ter na dan oddaje do natanko
predpisane ure (satelitsko vodena ura).

Natec€ajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo nate¢ajno ponudbeno dokumentacijo po njeni
predlozitvi pod pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik nate€ajno ponudbene
dokumentacije pred skrajnim rokom oddaje.

4.14. Odpiranje nate €ajno ponudbene dokumentacije s predhodnim preizkuso m

Za vse prejete nate€ajno ponudbene dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in
predhodni preizkus v okviru katerega bo preverila ali:

- so bile prejete pravocasno,

- niso krsile anonimnosti,

- imajo vse zahtevane sestavne dele.
Nate€ajno ponudbeno dokumentacijo, ki bodo prispele po roku, doloéenem v toc€ki 4.13, ki bodo krsile
anonimnost, ali jim bodo manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile predhodnega preizkusa in ne
bodo pripus€ene v ocenjevanje. Nate€ajno ponudbenih dokumentacij prispelih po roku definiranem v
tocki 4.13, ocenjevalna komisija ne bo odpirala, pri Eemer bo nate€ajna sluzba v osmih delovnih dneh
po prejetju nate€ajnika na naslov naveden v kontaktu pozvala, da nate¢ajno ponudbeno dokumentacijo
prevzame. Ocenjevalna komisija lahko nate¢ajnika oz. gospodarski subjekt na kontaktni naslov pozove,
da dopolni nate¢ajno ponudbeno dokumentacijo v nebistvenih sestavinah iz tretje alineje tocke 4.14..
Po izvedenem predhodnem preizkusu bo spremljajo¢o ponudbeno dokumentacijo skrbnik natecaja
predal v hrambo ZAPS, ocenjevalna komisija pa bo izvedla ocenjevanje na podlagi nate¢ajnih
elaboratov.

Nateé€ajnik mora v okviru elaborata obvezno obdelati obe obmo €ji: Ol in O2.

Vse nateCajne elaborate, ki bodo opravili predhodni preizkus, bo ocenjevalna komisija pripustila v
ocenjevanje.

4.15. Ocenjevanje nate €ajnih elaboratov in zaklju €no poro €ilo

Ocenjevalna komisija bo dobila v obravnavo plakate, mape in pdf. datoteke. Porocevalci in izvedenci
bodo pregledovali plakate, mape, pdf., .dwg in xIs. datoteke.

Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila nate €ajne elaborate po merilih za ocenjevanije.

V primeru, potrebe po komunikaciji med ocenjevalno komisijo in enim ali ve¢ nate€ajnikov ali v primeru
izenacene kakovosti ve¢ nate€ajnih elaboratov, lahko ocenjevalna komisija povabi izbrane nate¢ajnike
k dodelavi nateCajnega elaborata. V takem primeru ocenjevalna komisija pripravi za vsak izbran
natec€ajni elaborat priporocila za njegovo dodelavo. Dodelane nateCajne elaborate bo ocenjevala ista
ocenjevalna komisija, v okviru istih meril za ocenjevanje. Ocenjevalna komisija lahko v priporogilih za
dodelavo navede ostrejSe zahteve, kot so bile navedene v razpisni dokumentaciji za natec¢aj in oddajo
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javnega narocila. Povabilo in priporocila za dodelavo bo ocenjevalna komisija sporocila na naslove,
navedene v kuverti KONTAKT, tako da bo zagotovljena anonimnost nate¢ajnikov.

Po izvedenem postopku ocenjevanja bo ocenjevalna komisija pripravila zakljuéno porocilo z vrstnim
redom prejemnikov nagrad in priznanj. Zakljuéno porocilo ocenjevalne komisije predstavlja zakljucek
strokovnega dela nateCaja. NajviSje uvrS¢ena gospodarska subjekta, ki bosta prestala ugotavljanje
sposobnosti, bosta pri izdelavi projektne dokumentacije dolZzna upoStevati pripombe, usmeritve in
priporocila ocenjevalne komisije in naro&nika.

4.16. Nagrade, priznanja in odSkodnine

Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja):

OBMOCJE 1 (O1)

+ 1. nagrada 19.000 EUR

e 2.nagrada 15.200 EUR

« 3. nagrada 11.350 EUR

« tri priznanja po 5.700 EUR

OBMOCJE 2 (02)

+ 1. nagrada 6.500 EUR

+ 2.nagrada 5.200 EUR

+ 3. nagrada 3.900 EUR

» tri priznanja po 1.950 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 84.100 EUR

Razpisani odSkodninski sklad:
10 odskodnin po 1.000EUR

Skupni znesek odSkodninskega sklada je: 10.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih ve¢ kot 10 odSkodnin, se znesek posamezne odSkodnine ustrezno zniza.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da posamezen nagradni sklad razdeli t udi v druga énem
razmerju Kot je razpisano in pravico, da podelilo  éene nagrade za najboljSo reSitev posameznega
zaklju €enega sklopa nate €ajne naloge.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje
sprejetih manj kot dvanajst elaboratov oz. pravico, da posameznih nagrad in priznanj ne podeli.

4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje spos  obnosti

Podlaga za identificiranje avtorjev, ugotavljanje razlogov za izkljucitev in pogojev za sodelovanje, ter
izpolnjevanje ostalih zahtev naro¢nika, je potrjeno zaklju¢no porocilo ocenjevalne komisije. V okviru
javnega odpiranja ponudb, ki ga izvede ocenjevalna komisija ali strokovna komisija se izvede
identificiranje avtorjev, na podlagi odpiranja vseh kuvert AVTOR in evidentiranje dokumentov iz kuvert
NAKNADNI PREIZKUS samo za nagrajene elaborate. O javnem odpiranju ponudb se vodi zapisnik, ki
ga podpiSejo prisotni ¢lani komisije.

V zakljuénem porocCilu se objavijo imena vseh avtorjev razen nenagrajenih, ki na prilogi AVTOR
oznacijo, da objave imen ne Zelijo.

Narocnik bo pred sprejetjiem odlo€itve iz 90. €lena ZIN-3 izvedel ugotavljanje sposobnosti samo za
prejemnike nagrad ter preveril obstoj, vsebino podatkov in drugih navedb iz prejete nate€ajno
ponudbene dokumentacije. Ce so predloZene informacije ali dokumentacija nepopolne ali posamezni
dokumenti manjkajo, lahko naro¢nik natecajnika v skladu s 89. ¢lenom ZJN-3 preko naslova avtorjev
(priloga PONUDBA) pozove, da manjkajo¢e dokumente dopolni, vendar samo, ¢e dolo¢enega dejstva
naroénik ne bo mogle preveriti sam. Ce bo naro¢nik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je pridlo do
racunske napake, jo bo odpravil v skladu z dologili ZIN-3.

V primeru, da nateajno ponudbeno dokumentacijo odda skupina gospodarski subjektov, se
ugotavljanje sposobnosti izvede za vse gospodarske subjekte v sestavu prejemnika nagrade. V primeru,
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da nate€ajno ponudbeno dokumentacijo odda gospodarski subjekt s podizvajalci, se ugotavljanje
sposobnosti izvede za gospodarski subjekt prejemnik nagrade in vse njegove nominirane podizvajalce.

Gospodarski subjekt lahko sodeluje v postopku oddaje javnega narocila, ¢e zanj ne obstajajo razlogi za
izklju€itev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, kot so podani v nadaljevanju. Nacin ugotavljanja
sposobnosti je naveden pri posamezni zahtevi in v prilogi POJASNILO K UGOTAVLJANJU
SPOSOBNOSTI.

Ugotavljanje sposobnosti poteka v dveh delih in obsega:

1.del — Ugotavljanje in preverjanje razlogov za izk __lju éitev v skladu s 75. Elenom ZJN-3, upoStevajoc
ESPD tocke A, B, C1, C2 in D iz priloge POJASNILO K UGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI obsega
spodnje pogoje:

ESPD Toc¢ka A., razlogi povezani s kazenskimi obsodbami (zajema celoten 1. odstavek 75. ¢lena ZJN-
3), preverjanje opravi naroénik;

ESPD Toc¢ka B., razlogi povezani s placilom davkov in prispevkov za socialno varnost (zajema celoten
2. odstavek 75. ¢lena ZJIN-3), preverjanje opravi narocnik;

ESPD Toéka C1., razlogi povezani z insolventnostjo (tocka b., 6. odstavek 75. lena ZIN-3), preverjanje
opravi naro¢nik;

ESPD Toéka C2., razlogi povezani z nasprotjem interesov ali krSitvijo poklicnih pravil (tocka c. do e., 6.
odstavek 75. ¢lena ZJN-3), pri Eemer se zahteva izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. V sestavi nateCajnika in gospodarskega subjekta ne sme nastopati oseba, ki:

e je zaposlena pri naro¢niku ali izvajalcu nate¢aja oz. je njegov skrbnik;

* je bilaimenovana za ¢lana ocenjevalne komisije ali namestnika;

* je bilaimenovana za skrbnika, poro€evalca ali izvedenca natecaja;

e jevCasu nateCaja delodajalec ¢lanu ocenjevalne komisije, njegovemu namestniku, porocevalcu
ali izvedencu;

* jev Casu nate€aja lastnik, solastnik ali zaposlen v poslovnem subjektu - projektantu, v katerem
dela ¢lan ocenjevalne komisije, njegov namestnik, poro€evalec oziroma izvedenec ali ki ima s
tako druzbo kaksSno drugacno kapitalsko povezavo;

e je s C¢lanom ocenjevalne komisije njegovim namestnikom, porocevalcem, izvedencem in
izdelovalcem (ali sodelavcem pri izdelavi) dokumentacije za razpis natecaja in oddajo javhega
narocila v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vkljuéno drugega kolena ali v zakonski ali zunaj
zakonski zvezi, kot tudi tisti, ki bi z udelezbo na nate€aju krSili na¢elo neodvisnosti med
natecajniki in gospodarskim subjektom ter imenovano ocenjevalno komisijo, njenimi sodelavci
ter pripravljavci dokumentacije za razpis nate€aja in oddajo javnega narocila v smislu 103. ¢lena
ZJN-3: npr. sodelavci na istem oddelku v organih javne uprave ali zaposleni v istem seminarju
na fakulteti.

* je pravna ali fizi€éna oseba in je navedena kot izdelovalec, sodelavec ali odgovorna oseba
izdelovalca:

= pateCajne naloge

= strokovnih podlag izdelanih na ravni IDZ, ki so osnova za izdelavo nate¢ajne naloge:
programska ali projektna naloga, grafi¢na preveritev natec¢ajne naloge idr. (pri Cemer
izdelovalci posnetkov obstojecih stanj in gradiv sploSne narave, ki niso bila izdelana za
potrebe natec€aja, so pa del nate€ajnih prilog ali podlog niso izklju€eni).

2. V sestavi natecajnika in gospodarskega subjekta lahko nastopa oseba, ki je za nate¢ajno obmocje

pred pripravo nate¢aja izdelovala strokovne preveritve za nate¢ajno obmocje, izdelane na ravni
IDZ (variantne reSitve, delavnice ipd.), kot izhodiS¢e za razpis nate€aja pod naslednjimi pogoiji:

- da predmetno gradivo strokovnih preveritev ni del razpisne dokumentacije natecaja,

- da predstavlja na nate€aju predlozena reSitev povsem novo izvirno avtorsko delo, ki ne sme
predstavljati predelave (v avtorskopravnem smislu) Ze izdelane strokovne preveritve na nivoju
IDZ za natecajno obmaodje, in ki bi onemogocila zagotavljanje na¢ela anonimnosti v postopku
ocenjevanja in krSila druga nacela javnega narocanja,

- da je predmetna strokovna preveritev v celoti javno dostopna: npr. dana na ogled v ¢asu
uradnih ur ob predhodni najavi na sedezu ZAPS ves &as trajanja nate€aja.
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Preverjanje pogojev iz tocke C2 izvede ZAPS.

ESPD Toc¢ka D., nacionalni razlogi za izklju€itev povezani z negativnimi referencami in prekrski v zvezi
s placili za delo (4. odstavek 75. ¢lena ZJIN-3), preverjanje opravi naro¢nik;

Preverjanje A, B, C1 ali D se izvede za vse fizicne in pravne osebe gospodarskega subjekta, ki so
¢lanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki imajo
pooblastila za njegovo zastopanije, ali odlo¢anje, ali nadzor v njem.

V primeru, da natecajnik oz. gospodarski subjekt preverjanja razlogov za izkljugitev ne prestane, izgubi
pravico do nagrade ali priznanja, ¢e pa je razlog za izkljuCitev neizpolnjevanje zahtev iz kategorij ESPD:
A, B, C1 ali D pa sicer zgubi pravico do nagrade, obdrZi pa pravico do priznanja, pod pogojem, da je
bila podeljena vsaj ena nagrada.

2.del — ugotavljanje sposobnosti za sodelovanije v skladu s 76.¢lenom ZJN-3 uposStevajo¢ ESPD -
DODATNI POGOJI iz priloge POJASNILO K UGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI in sledece pogoje:

1. Vodja projekta (prej odgovorni vodja projekta) mora biti avtor nate€ajnega elaborata in mora biti
vpisan v imenik ZAPS.

Pooblas¢eni arhitekti, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v drzavi ¢lanici Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora in Svicarski konfederaciji ali v drzavi, s katero je sklenjen ustrezen
mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: drzave pogodbenice) lahko sodelujejo na podlagi
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Vec

informacij na naslovu: imenik@zaps.si

Preverjanje izvede ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca AVTOR in PONUDBA z
vpogledom v imenik ZAPS oz. s preverjanjem poklicnih kvalifikacij v sistemu IMI (za arhitekte
drzavljane Clanic EU in EGP) oz. s pregledom dokazil o priznanih formalnih kvalifikacijah, ki jih je
izdal ZAPS ali ena od drZav pogodbenic. V primeru, da strokovnjak izpolnjuje pogoje vendar Se nima
dokazila o priznanih poklicnih kvalifikacijah s strani ZAPS izpolni prilogo POKLICNE KVALIFIKACIJE
in prilozi dokazilo o dovoljenju ali €lanstvu v posebni organizaciji v drzavi €lanici, kjer ima sedez ter
se obveze, da bo v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe za izvedbo predmetnega
naroCila naro¢niku predlozil dokazilo o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije po gradbeni
zakonodaji, veljavni v Republiki Sloveniji.

2. Gospodarski subjekt mora imeti poslovni sedez v drzavi pogodbenici in mora biti registriran za
dejavnost projektiranja.

Preverjanje opravi naroc¢nik, ustreznost pa se preverja preko obrazca PONUDBA in z vpogledom v
javne evidence oz. pregledom predloZenih dokazil.

3. Avtor v sestavi nate€ajnika (arhitekt, krajinski arhitekt) lahko sodeluje le v eni avtorski skupini.
Strokovni sodelavci in konzultanti (gradbene konstrukcije, instalacije, izvedenci za posamezna
podroc¢ja) lahko sodelujejo z ve€ nate€ajniki. Preverjanje izvede ZAPS preko imen avtorjev.

4. Za dokazovanje tehni¢ne sposobnosti se zahteva predlozitev naslednjih dokazil:

najmanj ena uspesno izvedena referenca izdelave nacrta arhitekture (vrste PGD in PZI
skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji), v vlogi vodje projekta (3. to¢ka 12. ¢lena GZ, prej po
ZGO-1 poimenovan odgovorni vodja projekta, oz. primerljiva vloga v tujini kot npr. head architect),
katere predmet je bila gradnja veéstanovanjskega objekta z najmanj 20 stanovanji ali primerljivega
objekta z neto tlorisno povrsino nadzemnega dela vecjo od 2.000 m2, pri éemer je bilo pravhomocno
uporabno dovoljenje pridobljeno po 1.1.2008.

Kot primerljiv objekt se po klasifikaciji vrst objektov CC Sl upoStevajo naslednje oznake: CC Sl 112
(veCstanovanjske stavbe), CC Sl 113 (stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine), CC SI
12111 (hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev), CC Sl 12120 (druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev), CC Sl 122 (poslovne in upravne stavbe), CC Sl 12610 (stavbe za kulturo
in razvedrilo), CC Sl 12620 (muzeji in knjiznice), CC SlI 12630 (Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo) in CC Sl 12640 (stavbe za zdravstveno oskrbo).
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Z referenco se mora dokazati nominirani vodja projekta (3. tocka 12. ¢lena GZ, prej po ZGO-1
poimenovan odgovorni vodja projekta) ali nominirani pooblaS&eni arhitekt (prej odgovorni projektant
arhitekture) s predlozitvijo lastne izjave (PRILOGA REFERENCE).

Referenco se bo na poziv naro¢nika v fazi naknadnega preizkusa dodatno izkazovalo kumulativno z
naslednjimi dokazili:

predloZeno kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu,
kopijo pravhomoc¢nega gradbenega dovoljenja in
kopijo pravhomoénega uporabnega dovoljenja.
Ce pravnomoéno uporabno dovoljenje ni bilo izdano, se bo lahko za isti objekt kumulativno predloZilo:

kopijo pogodbe o izdelavi PGD in PZI projektne dokumentacije IN

izjavo naroCnika referenénega posla o zaklju¢enem delu po pogodbi in o kvalitetni
izdelavi PZI projektne dokumentacije, skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.
V primeru, da naro¢nik — potrjevalec reference ne obstaja vec, je mogoce izjavo
nadomestiti z drugimi dokazili, ki izkazujejo zakljuéenost dela po pogodbi in kvaliteto
izdelave PZI.

V primeru, da gospodarski subjekt o0z. nate€ajnik ugotavljanja sposobnosti za sodelovanje ne prestane,
izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da ugotavljanja sposobnosti ne prestane nobeden od prejemnikov nagrad, se ugotavljanje
sposobnosti izvede tudi za vse najvisje uvrS€ene enakovredne prejemnike priznanj, ki so bili s strani
ocenjevalne komisije ocenjeni kot primerni za izvedbo.

Ce se bo pri naroéniku v katerikoli fazi postopka javnega narocila pojavil utemelien sum, da je
posamezni nate¢ajnik oz. gospodarski subjekt v postopku nateCaja predloZil neresni¢no izjavo, ali
ponarejeno, ali spremenjeno listino kot pravo, bo naro¢nik DrZavni revizijski komisiji za revizijo
postopkov oddaje javnih naro€il podal predlog za uvedbo postopka o prekrSku iz 5. tocke prvega
odstavka ali 1. to¢ke drugega odstavka 112. ¢lena ZJN-3. V primeru pravhomocno ugotovljenega
prekrSka, nate€ajnik 0z. gospodarski subjekt izgubi pravico do nagrade ali priznanja.

Referenca, priznana v fazi nate€ajnega postopka se bo Stela za izpolnjeno/priznano tudi v postopku s
pogajanji brez predhodne objave.

4.18. Aneks k zaklju énemu poro €ilu, objava odlo €itve in vpogled v nate €ajno dokumentacijo
V primeru, da nate€ajnik o0z. gospodarski subjekt zmagovalec ne prestaneta preverjanja
usposobljenosti, ocenjevalna komisija sprejme dodatek k zakljuénemu porog€ilu. Po zaklju¢enem
ugotavljanju sposobnosti bo na portalu javnih narocil objavljeno Obvestilo o izidu z zakljuénim porocilom
ocenjevalne komisije v skladu z 10. odstavkom 90. ¢lena ZJN-3. Odlocitev se Steje za vro¢eno z dnem
objave na portalu javnih naro€il. Po objavi je mogo¢ vpogled v dokumentacijo v skladu s 35. lenom
ZJIN-3.

4.19. Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo lahko vloZi v skladu z veljavnim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega
naroanja (v nadaljevanju ZPVPJN) vsaka oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14. lena
ZPVPIN.

Zahtevek za revizijo se lahko vlozi v vseh fazah postopka oddaje javnega narocila, proti vsakemu
ravnanju narocnika, razen ¢e zakon, ki ureja javna narocila in Zakon o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja, ne dolo¢a drugace.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaSa na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se lahko vloZi v desetih delovnih dneh od dneva objave:

» obvestila o javnem narocilu (razpis natec¢aja),

» obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor iz razpisne dokumentacije ali
predhodno objavljenega obvestila o narodilu.
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Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na objavo:

+ obvestila o izidu nate€aja z zaklju¢nim porocilom ali
e objavo odlocitve 0 oddaji javnega narocila

se lahko vlozi v osmih delovnih dneh od dneva objave.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vloZil, priloZiti potrdilo
o placilu takse iz Cetrtega odstavka 71. €lena ZPVPJN, in sicer v viSini 1.000 eurov.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine dolo¢ene v 15. ¢lenu ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vlozi pisno neposredno pri naro¢niku, po posti priporoéeno s povratnico.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance in
Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.

Placilo takse se izvede na racun Ministrstva za finance, Zupanci¢eva 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri
Banki Slovenije, Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija,

SWIFT koda: BS LJ Sl 2X,
IBAN - Stevilka racuna: S156 0110 0100 0358 802

Referenca: SI11  16110-7111290-XXXXXXLL, pri éemer zadnji del sklica (zadnjih 8 cifer, od katerih
sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz Stevilke objave oz. oznake javnega narocila),
predstavlja Stevilko objave javnega narocila na portalu javnih narocil RS.

Naroc€nik bo zahtevek za revizijo, ki ne bo imel predloZzenega potrdila o plagilu takse in v primeru, ¢e bo
potrdilo sicer predlozeno, a bo taksa neustrezno plac¢ana, skladno z dolo¢bo 3. odstavka 26. ¢lena
ZPVPJN, zavrgel.

4.20. Zaklju éek nate ¢aja

NatecCaj je zaklju€en, ko pote€e rok za pravno varstvo, kot je doloen v 25. €lenu Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naroganja (Uradni list RS, &t. 43/11, 63/13). Ce zaradi zahtevkov za revizijo
pride do sprememb izida nate€aja, ocenjevalna komisija zaklju¢no porocilo dopolni z dodatkom, v
katerem lahko ugotovi tudi, da natecaj ni uspel. Nate¢ajno ponudbene dokumentacije, ki prejmejo
nagrade in priznanja, obdrzi naro¢nik v celoti v enem izvodu, ZAPS obdrzi po en izvod digitalnega
nosilca od vsake nateCajno ponudbene dokumentacije za pregledni arhiv nateCajev. Ostalo
dokumentacijo lahko nate€ajniki 0z. gospodarski subjekti v tridesetih dneh po zaklju¢ku razstave
prevzamejo na ZAPS. Po tem roku ZAPS za gradivo ne odgovarja.

4.21. Razstava

Po zaklju¢ku nateCaja bo organizirana razstava nate€ajnih elaboratov, na kateri bodo prikazani vsi
elaborati, ki so bili sprejeti v ocenjevanje. Ob vseh elaboratih, ki bodo prejeli nagrade in priznanja, bodo
prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo navedena v prilogi AVTOR. Enako
velja za nenagrajene elaborate, v primeru katerih pa ne bodo objavljena imena tistih avtorjev, ki bodo v
prilogi AVTOR oznacili, da objave ne Zelijo.

Kraj in €as razstave bosta objavljena na spletni strani ZAPS.

4.22. lzplaé€ila NAGRAD IN PRIZNANJ
Izplaevalec nagrad in priznanj je naro¢nik.

Nagrade in priznanja predstavljajo finanéno priznanje, odsSkodnina pa delno finanéno nadomestilo
materialnih stroSkov.

Placilo nagrade je v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije predpogoj za
prenos materialnih avtorskih pravic na naroc¢nika.

Nagrade se izplaajo gospodarskemu subjektu. Avtorji, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta,
se s tem izrecno strinjajo (izjava v prilogi AVTOR). Priznanja in odSkodnine se izpla¢ajo poslovnemu
subjektu v sestavi nate€ajnika, ki ga dolo€ijo sodelujoci avtorji (izjava v prilogi AVTOR).

Upravi¢enec do izpladila nagrade, priznanja ali odSkodnine iz prejSnjega odstavka po pravnomoc¢nosti
obvestila o izidu z zakljuénim porocilom v skladu z rezultati nate¢aja naro¢niku poslje e-racun, v katerem
obvezno navede geslo iz priloge KONTAKT in pripis: »S placilom tega ra¢una so s strani naro¢nika do
natecajnika, ki nastopa pod Sifro: (izpolniti), izpolnjene vse obveznosti izplacila nagrade/
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priznanja /odSkodnine (navesti ustrezno).
Nagrade, priznanja in odSkodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vklju¢enim morebitnim DDV.

Nagrada ali priznanje bo izplacana/o 30. dan po prejemu e-racuna, oz. prvi delovni dan po tem, e je
30. dan dela prost dan. Vloga za revizijo zadrzi izplagilo nagrad in priznanj. Kumulativni pogoj za izplacilo
nagrad je tudi pravnomoé&na odloCitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave. I1zplagilo nagrade
s ponudnikom, s katerim se bo sklenila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, pa se zadrZi do
izpolnitve odloznih pogojev iz 28. ¢lena Vzorca pogodbe.

V kolikor izplaevalec ne bo prejel pravilno izstavljenega e-raCuna in eventualnih drugih zahtevanih
dokumentov v treh mesecih po pravnomocnosti obvestila o izidu z zakljuénim poro&ilom oz. od prejema
odgovora v revizijskem postopku, zahtevek za izplacilo ugasne.

4.23. Prenos avtorskih pravic

Avtorska pravica se zagotavlja v skladu s 53. €lenom Pravilnika o javnih nate€ajih in v skladu z Zakonom
o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Imetnik avtorskih pravic jam¢i naro¢niku, da natec¢ajni elaborat predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki
ni obremenjena z materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb.

Avtorji nagrajenega nate¢ajnega elaborata, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta, s katerim
naro¢nik sklene pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije, prenesejo vse svoje materialne avtorske
pravice iz 22. Elena ZASP izkljuéno in neomejeno na gospodarski subjekt, to je na izvajalca po pogodbi
za izdelavo projektne dokumentacije, ter se strinjajo z nadaljnjim prenosom teh pravic z izvajalca na
naro¢nika v obsegu in na nacin, kot ga dolo¢a 20. &len vzorca pogodbe za izdelavo projektne
dokumentacije. Prenos pravic Steje za opravljen z izpla¢ilom nagrade in pod pogojem sklenitve pogodbe
za izdelavo projektne dokumentacije med naro¢nikom in izvajalcem, vse v smislu 53. ¢lena Pravilnika o
javnih nate&ajih. Ce je izvajalec po pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije sam avtor natedajnega
elaborata, se z izpladilom nagrade in pod pogojem sklenitve pogodbe za izdelavo projektne
dokumentacije (vse v smislu 53. ¢lena Pravilnika o javnih nate¢ajih) njegove materialne avtorske pravice
iz 22. Clena ZASP neposredno prenesejo na narocnika v obsegu in na nacin, kot ga dolo¢a 20. ¢len
vzorca pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.

Prenos materialnih avtorskih pravic na naro¢nika po 3. odst. te toCke razpisnih pogojev zajema (pod
pogojem sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije) vse materialne avtorske pravice iz 22.
¢lena ZASP na arhitekturnih nacrtih, ki so predmet natecaja in projektne dokumentacije po pogodbi za
izdelavo projektne dokumentacije, z izjemo pravice predelave. Prenos pravic je izkljuéen ter brez
¢asovnih, teritorialnih in drugih omejitev, z izjemo prenosa pravice reproduciranja z izvedbo
arhitekturnega objekta, ki je omejena na enkratno izvedbo na lokaciji in v obsegu, ki jo opredeljuje
razpisna dokumentacija. Naro¢nik lahko s pridobljenimi pravicami prosto razpolaga brez vnaprejSnjega
soglasja izvajalca.

Kljub dolo¢ilom prejSnjega odstavka naro¢nik dovoljuje, da lahko izvajalec oziroma posamezni avtor
sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.),
reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vkljuci v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o
avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje
avtorsko delo brez predhodnega soglasja naro¢nika.

V primeru naro€nikovega upravi¢enega odstopa od pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije iz
razlogov po 1. in 2. odst. 18. ¢lena vzorca pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, izvajalec kot
imetnik materialne avtorske pravice predelave izrecno soglaSa s tem, da naro¢nik brez dodatnega
nadomestila izdelavo projektne dokumentacije dokonéa z drugim izvajalcem in izvede gradnjo objekta.

4.24. Pogajanja in oddaja naro ¢ila

Naro¢nik bo po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju€nim poro€ilom izvedel postopek pogajanj brez
predhodne objave v skladu s tocko b) Cetrtega odstavka 46. ¢lena ZJIN-3 z najviSje uvr§€enima
zmagovalcema oz. gospodarskima subjektoma, ki jima je bila priznana usposobljenost. Ce gre za ve¢
enakovredno uvrsScéenih gospodarskih subjektov, narocnik vse enakovredno uvrS¢ene gospodarske
subjekte povabi k pogajanjem.

Gospodarski subjekt bo pred pristopom k pogajanjem naro&niku na poziv dostavil:

podpisano izjavo o lastniskih razmerijih (priloga IZJAVA O LASTNISKIH RAZMERJIH) in,
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preostale dokumente navedene v prilogi NATECAINO PONUDBENA DOKUMENTACIJA
SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV ALl GOSPODARSKEGA SUBJEKTA S
PODIZVAJALCI, ¢e nastopa kot skupina gospodarskih subjektov ali s podizvajalci.

Gospodarski subjekt mora na povabilo k pogajanjem odgovoriti v roku, navedenem v vabilu k
pogajanjem. Ce gospodarski subjekt v danem roku ne odgovori, ali &e odgovori, da ni zainteresiran za
izdelavo projektne dokumentacije, ali ¢e po podpisu pogodbe v postavljenem roku ne dostavi zahtevanih
dokumentov bo tak gospodarski subjekt izlo€en iz nadaljnjih pogajanj, naro¢nik pa kot finanéno kazen
za odstop gospodarskega subjekta zadrzi polovico njegove nagrade. Naro¢nik v postopek pogajanj brez
predhodne objave povabi naslednjegai najviSje uvrs€eni gospodarski subjekt oz. nateajnika v vrstnem
redu kot je dolo¢en z zaklju&nim porocilom. Naro€nik ne sme skleniti pogodbe z drugo, tretje ali nizje
uvrS€enim gospodarskim subjektom, ki mu je bila priznana usposobljenost, pod druga¢nimi pogoji, kot
so bili predlozeni viSje uvrs€enemu gospodarskemu subjektu.

Rok veljavnosti ponudbe za izvedbo javhega narocila (priloga PONUDBA), ki je izhodiS¢e za podpis
pogodbe, mora biti 12 mesecev od roka za oddajo nate€ajnih del, z moznostjo podaljSanja.

Vse medsebojne obveznosti in odnose pri sodelovanju bosta narocnik in izbrani gospodarski subjekt
uredila s podpisom pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, katere vzorec je del razpisne
dokumentacije za nate€aj in oddajo javnega narocila (priloga VZOREC POGODBE).

Narocnik si pridrzuje pravico, da projektno dokumentacijo lahko naro€a delno in/ali fazno.

Pogodba bo sklenjena pod odloznim pogojem in bo u€inkovala od trenutka sklenitve pod pogojem, da
gospodarski subjekt naro¢niku najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe dostavi:

finanéno zavarovanje (banéno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za
dobro in pravo¢asno izvedbo pogodbenih obveznosti,

kopijo zavarovalne pogodbe z zavarovalnimi pogaiji in potrdilom o placilu premije za tekoce leto
(fotokopijo, original pa na vpogled), o zavarovanju odgovornosti v skladu z zakonodajo (osnovno
zavarovanje) in dozavarovanjem do vrednosti 250.000 EUR,

kopijo pogodbe o prenosu avtorskih pravic, iz katere je razvidno, da vsi avtorji v sestavu
gospodarskega subjekta, vkljuéno z morebitnimi zaposlenimi, na gospodarski subjekt izkljuéno in
neomejeno prenasajo vse materialne avtorske pravice v obsegu, kot izhaja iz to¢ke Prenos
avtorskih pravic te razpisne dokumentacije za nate¢aj in oddajo javnega narocila v dokaz
izpolnitve ponudnikovega jamstva iz 1. odst. 20. ¢lena vzorca pogodbe za izdelavo projektne
dokumentacije,

- dokazilo o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije po gradbeni zakonodaiji, veljavni v Republiki
Sloveniji v ¢asu sklenitve pogodbe o projektiranju*.

* navaja se v primeru, da ustreznost poklicne kvalifikacije strokovnjaka ni bila potrjena s strani ZAPS
Ze v fazi predhodnega preizkusa natecajnega postopka

V primeru neizpolnitve kateregakoli od gornjih pogojev v postavljenem roku se Steje, da pogodba ni bila
sklenjena, v posledici ¢esar lahko narocnik pristopi k pogajanjem z ostalimi gospodarskimi subjekti, in
sicer po vrstnem redu njihove uvrstitve v postopku nate¢aja.

Po zaklju¢enem postopku bo narocnik objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

Pri tem si naro¢nik pridrzuje pravico, da po pravhomocnosti obvestila o izidu z zakljuénim porocilom in
pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega narocila, odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih
razlogov, predvsem, Ce predmeta javnega naroCila ne bo vel potreboval, ali da zanj ne bo imel
zagotovljenih sredstev, ali da se pri naro€niku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina
pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja, ali ¢e bodo nastale druge izredne okoliS¢ine, na
katere naro€nik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba javnega
narocila nemogoc¢a. Ce bo naro¢nik odstopil od izvedbe javnega narogila in z izbranim ponudnikom ne
bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega narocila, bo o svoji odlogitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pisno obvestil izbranega ponudnika in ZAPS.
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5. NATECAJINI ROKI

Zacetek nate€aja Na dan objave na portalu javnih narodil:
Organizirani ogled lokacije in posvet Ni predviden

1. Rok za postavljanje vsebinskih vpraSanj 23.6.2018

1. Rok za odgovore na vsebinska 27.6.2018

vpraSanja

2. Rok za postavljanje formalnih vpraSanj 29.8.2018

(8 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

2. Rok za odgovore na formalna vpraSanja 31.8.2018
(6 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

Oddaja nate €ajno ponudbene petek 7.9. 2018 do 16:00 ure
dokumentacije brez makete

Oddaja makete petek 14. 9. 2018 do 12:00 ure
Jayno _ iplentificiranje avtorjev in predvidoma

evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, .

Ljubljana — velika sejna soba) (tocen datum | g 10,2018

bo objavljen
na portalu

JN)
Odlocitev o izidu nateCaja z zakljuénim | predvidoma 18.10.2018
porocilom
Razstava nate€ajnih elaboratov predvidoma november 2018

Vsebinski odgovori bodo objavljeni samo za vsebinska vpraSanja, ki bodo prispela v razpisanem roku. Na
vsebinska vpraSanja prejeta po razpisanem roku naro¢nik ne bo odgovarijal.
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6. VSEBINA NATE CAINO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Vsaka nate€ajno ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse predpisane sestavne dele in mora biti

sestavljena iz nate€ajnega elaborata in spremljajo¢e ponudbene dokumentacije.

6.1 Sestava, oblika in vsebina nate €ajnega elaborata
Natecajni elaborat mora biti predloZen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

ST.KOM OBLIKA VSEBINA
PLAKATI * 6 obveznih  kasirani na plosce PLAKAT 1
plakatov, ostali | * vertikalni format, zazidalna ureditvena situacija celotnega
po presoji dimenzije: 70/100 cm nate¢ajnega obmogja M 1:1000 (prikaz
natecajnika y prlka.z severa streh, prometna ureditev, ureditev odprtih
e po prilozZeni prilogi povrSin — utrjene, zelene ...,
. natecajnik C_3_RAZPOREDITE krajinska ureditev obmod¢ja M1:1000
lahko doda V PRIKAZOV shematski prikaz novega stanja:

) _PLAKATI morfologija, promet, prikaz obmogij in
plakata 4A in + Sifra nate¢ajnega etapnost , prikaz umestitve geotermalnih
5A, v kolikor elaborata vrtin z navezavo na geotermalni vir) M
potrebuje ve€  delitev vsebin po 1:2500
prostora za plakatih je reprezentanéni render obmodja O1 po
predstavitev obvezujoCa, samo. presoji nateéajnika
\seh etaz in razporeditev v okviru PLAKAT 2
prerezov za gﬁtﬁfﬂ:gﬁﬁ?mk zazidalna ureditvena situacija celotnega
posamezno ! S natecajnega obmocja z zunanjo in

) prilagodi svoji resitvi prometno ureditvijo, M 1 : 500 (s tlorisom
obmocje Sy
pritli¢ja),
vsebine po izbiri nate¢ajnika
PLAKAT 3
zazidalna ureditvena situacija celotnega
nate¢ajnega obmodgja s tlorisom kleti
objektov in podzemnimi garaZzami ter z
navezavo na obstojeCe prometno omreZzje,
M 1: 500,
karakteristi¢ni prerezi ¢ez obmocje, M 1 :
500
PLAKAT 4
zazidalna situacija nate€ajnega obmocja
(0O1) s tipi¢no etazo stanovanj, M 1:500,
tlorisi vseh preostalih etaZ objektov O1
(brez podzemne etaze), M 1:200
tipicna prereza ¢ez obmocje, M 1:200
PLAKAT 5
zazidalna situacija nate€ajnega obmocja
(02) s tipi¢no etazo stanovanj, M 1:500,
tlorisi vseh preostalih etaZ objektov O2
(brez podzemne etaze), M 1:200
tipi¢na prereza ¢ez obmocje, M 1:200
PLAKAT 6
reprezentancni render obmocja O2 po
presoji nate€ajnika
dodatni render obmocja O1
dodatni render obmocja 02
prikaz oson&enja M1:1000
drugi prikazi po presoji nate¢ajnika
MAPA (se oddaja v |« format A3, vse pomanjsane graficne risbe,
elektronski .pdf |« oznadena s Sifro skice, sheme, fotografije, fotomontaZe in
obliki) in 2 kom natedajnega drugi prikazi za uéinkovito obrazloZitev
\Y barvno elaborata, nateCajne resitve,
tiskani obliki « celotna pisna splogen opis prostorske in arhitekturne
obrazlozitev naj bo zasnove, opis ureditve celotnega obmocja
kratka, jasna in (dostopi, prometne resitve, zunanja
jedrnata. ureditev ...),
* Tehni¢no poroéilo in opis razporeditve programskih sklopov in

Natecajni pogoji — nate¢aj SOSESKA NOVO POBREZJE _MARIBOR

21




nacrti naj vsebujejo
vse elemente
(materiale,
pomembnejsSe
dimenzije) da bo
lahko naro¢nik izdelal
oceno vrednosti
natecajne resitve.

funkcionalnih povezav,

opis trajnostnega vidika in ekonomi¢nosti
opis drugih bistvenih sestavin zasnove
(funkcionalna in oblikovna zasnova,
konstrukcijske resSitve, zasnova fasade,
koncept poZarne varnosti ...),

prikaz povrSin po priloZeni razpredelnici
(priloga OBRAZEC 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B,
in 3C)

ocena investicije brez DDV, upoStevajo¢
ciljno investicijsko vrednost (glej 4.6.
Ocenjena vrednosti investicije in ciljna
vrednost projektne dokumentacije)
navedba zneska SKUPAJ POGODBENA
CENA BREZ DDV iz priloge PONUDBA
pomanjSani plakati

DVD ali
elektronski
nosilec

drugi | 2x

s Sifro nate¢ajnega
elaborata

kompletna mapa A3 v .pdf formatu,
plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni
za pregledovanje in objavo na spletu
(primerljivo z ADOBE — high quality print)
vse vizualizacije v .pdf/jpgttiff ... formatu
primerne za objavo na spletu**
zahtevane tabele v xls. formatu

digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi,
prerezi, fasade v *.dwg v verziji autocad
2005 ali *.dxf zbrane v eni 0z. &im
manjSem Stevilu skupnih datotek,

Opomba: natecajnik lahko sam doloci
najbolj reprezenta¢no vizualizacijo, ki bo
objavljena v zakljuénem porocilu in ji v
imenu doda oznako Al.

MAKETA 1x

Sifra
elaborata
Bela maketa izdelana
skladno s prilogo
NAVODILA ZA
MAKETO —

C 6 MAKETA

nate€ajnega

Maketa oZjega nate€ajnega obmodja, ki se
vstavi v maketo SirSega obmocja M1:500

6.1. Sestava, oblika in vsebina spremljajo

€e ponudbene dokumentacije:
Spremljajo¢a ponudbena dokumentacija mora biti predlozen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

ST.KOM e OBLIKA VSEBINA
KUVERTA 1x « zalepljena, priloga KONTAKT z vpisanimi kontaktnimi
»KONTAKT« neprosojna kuverta z podatki,
oznako KONTAKT in navedena naj bo samo ena pravna ali
Sifro nate¢ajnega fizina oseba,
elaborata naslov za kontakt naj ne izdaja avtorjevega
imena (anonimnost!)
navedeno geslo
KUVERTA »AVTOR« zalepljena, priloga AVTOR izpolnjena in podpisana
neprosojna kuverta z Elektronski nosilec z .DOC verzijo obrazca
oznako AVTOR in AVTOR
Sifro nate€ajnega
elaborata
KUVERTA 1x zalepljena, priloga PONUDBA izpolnjena, podpisana
»NAKNADNI neprosojna kuverta z in Zigosana,
PREIZKUS« oznako NAKNADNI ESPD obrazec izpolnjen, EMSO, podpisan
PREIZKUS in Sifro in Zigosan s strani vseh zahtevanih oseb
(PONUDBA, ESPD, natecajnega (PRILOGA ESPD.xml),

REFERENCE, drugo)

elaborata

dokumenti za izkazovanje referenc (priloga
REFERENCE)

(opcija: dokumenti navedeni v prilogi
NATECAIJNO PONUDBENA
DOKUMENTACIJA SKUPINE
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GOSPODARSKIH SUBJEKTOV ALI
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA S
PODIZVAJALCI)

KUVERTA Z ¢ Izpolnjena anonimna anketa se vstavi v
ANKETA kuverto z napisom ANKETA NATECAJ,
0z. se izpolni na spletu ali poSlje lo¢eno po
posti v roku enega tedna po oddaiji
nate€aja.

6.2. Sifriranje, omot in ozna &evanje sestavnih delov nate éajno ponudbene dokumentacije

Vsi sestavni deli nateCajno ponudbene dokumentacije (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani
dokumentov v kuvertah, ter drugi loCeni deli) morajo biti ozna €eni z isto Sifro nate €ajnega elaborata .
Sifra naj bo sestavljena iz petih arabskih Stevilk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno
zgoraj.

Vse prilozene kuverte morajo biti neprosojne, ¢vrsto zalepliene in oznacene z vsebino in Sifro
nateCajnega elaborata.

Nateéajno ponudbena dokumentacija mora biti dostavljen v ¢vrsto zalepljenem omotu (enem

ali ve &), oznaéenem s $ifro ter z oznako "NATE CAJ — POBREZJE MARIBOR — NE ODPIRAJ!"

Ce je nate¢ajno ponudbena dokumentacija oddana v ve¢ paketih, mora biti vsak kos oznaéen z napisom
in Sifro ter Stevilko paketa (npr. 1/2, 2/2).

Morebitne manjSe napake pri Sifriranju nate¢ajno ponudbene dokumentacije v predhodnem preizkusu
ne pomenijo hujSe krsitve in izloCitve natecajnika oz. gospodarskega subjekta.

6.3. Anonimnost sestavnih delov nate  €ajno ponudbene dokumentacije

V primeru dostave preko poste ali dostavne sluzbe i me poSiljatelja ne sme izdajati imena
avtorja/ nate €ajnika/ gospodarskega subjekta!

Kakrsnokoli navajanje ali pojavljanje imena ali naziva nate¢ajnika ali osebe iz njegove sestave zunaj ali
znotraj prejete dokumentacije, razen znotraj tistega dela ki se prilaga v zaprtih kuvertah (kot kuverta
naknadni preizkus) in se odpira po zakljuéku ocenjevanja ali kakrSna koli javna objava reSitev oz. dela
nateCajnega elaborata pred javno objavo obvestila o izidu z zaklju€nim porocilom pomeni krsenje
anonimnosti in izlo€itev natecajno ponudbene dokumentacije iz nadaljnjega postopka. Izloeni
natecajnik oz. gospodarski subjekt ni upravi¢en do nagrade ali priznanja.

Sodelavci ocenjevalne komisije pri svojem delu pregledujejo naslednje datoteke na digitalnem nosilcu:

Kompletna mapa A3 v PDF in tiskanem formatu,
plakati v tiskanem in PDF formatu,

DWG risbe

zahtevane tabele v XLS. formatu

zato je potrebno v vseh zapisih (tudi v meta podatk ih posameznih datotek!) ohranjati
anonimnost!
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7. MERILA ZA OCENJEVANJE

Natecajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogocati preverjanje vseh elementov, podanih v
dokumentaciji za razpis nate€aja in oddajo javnega narocCila. Ocenjevalna komisija nate€ajnih
elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo reSitve v posameznih natecajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v
tockah od 1 do 6, pri éemer je najpomembnejSe merilo, navedeno v 1. tocki, in potem navzdol po
padajo¢i pomembnosti do tocke 6. (7. tocka 84. ¢lena ZIN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE Z VELJAVNIMI PROSTORSKIMI AKTI
faktor izrabe obmocja (FIO)

2. KAKOVOST URBANISTICNE ZASNOVE:

celovitost urbanistiCnega koncepta soseske, izkoris¢enost zemljiS¢a posameznih obmocij (01,02),
umesc€anje in Clenitev objektov, promet, orientacija, kakovost pogledov, vkljuitev v SirSi prostor,
povezovanje obeh obmogji med seboj in navzven

3. KAKOVOST FUNKCIONALNE ZASNOVE:

doseganje predpisanega Stevila in strukture stanovanj in parkirnih mest ter ostalih javnih programov v
pritli¢ju objektov, umestitev in povezava javnih programskih sklopov, funkcionalnost in racionalnost
tlorisnih zasnov stanovanj, tipizacija elementov stavbe (kopalnica, loze, balkoni....), ekonomi¢na
razporeditev skupnih prostorov in komunikacij v stavbi

4. KAKOVOST ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE:

zasnova in oblikovanje volumnov, jasnost in izvirnost izraza, prostorski vtis, inovativnost v doseganju
bivalne kakovosti v arhitekturni zasnovi tlorisnih reSitev stanovanj, oblikovanje kakovostnih in uporabnih
skupnih prostorov v stavbah, odnos novih objektov do obstojecih in do SirSega grajenega prostora,
oblikovanje, intimnost zunanjih prostorov stanovanj (fasade, balkoni, loze...),

krajinska navezava na obodni prostor in krajinski okvir, kakovost celotne zasnove odprtega prostora in
celotne podobe obmocja, kakovost zunanjega prostora v smislu omogocanja visoke bivalne kulture ,
umesc€anje ,opremljanje in oblikovanje odprtega prostora in zelenih povrSin soseske (otroSka igris¢a,
prostori za druZenje in rekreacijo razli¢nih starostnih skupin...)

5. EKONOMSKA MERILA :

ekonomiénost umeSc&anja stavb z vidika izkopov in prerazporejanja zemeljskih mas, ekonomi¢nost
konstrukcijskih zasnov objektov ,usklajenost konstrukcije nadzemnih etaz s konstrukcijo podzemnih
etaZz, doseganje predpostavljene vrednosti GOI del , zagotavljanje tehni¢nih resitev, ki omogocajo
ekonomiéno delovanje, vzdrZzevanje in obratovanje stavb v celotnem Zivljenjskem ciklu

6. MERILA S PODROCJA TRAIJNOSTNE GRADNJE IN ENERGETSKE UCINKOVISTOSTI :
energetski koncepti z vidika gospodarnosti ravnanja z viri energije in vodami, uporaba plitve
geotermije, kompaktnost oblike stavb in lastnosti ovoja, upoStevanje energetske racionalnosti gradnje,
poraba energije (doseganje vsaj energetskega razreda B1), uporaba ekolosko sprejemljivih in
trajnostnih gradbenih materialov, zmanjSevanje obremenitev okolja in ekoloSka inovativnost

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in dolocil nateCajne naloge je potrebno
natancéno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in
usmeritev utemeljena.
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8. PRILOGE
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Priloga KONTAKT Sifra:

ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE IN IZBIRO
IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

SOSESKA NOVO POBREZJE _ MARIBOR

Naslov

samo ene pravne ali fizi€éne osebe kamor se poslje:

- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,

- v primeru odlocitve komisije o dodelavi nate€ajnega elaborata, povabilo k dodelavi,
- poziv za dopolnitev formalnih pomanjkljivosti.

Natecajniki, ki niso rezidenti RS, morajo za kontaktno osebo navesti pooblas¢enca iz RS, ki mu bo naro¢nik v
postopku javnega naro¢anja vrocal vse dokumente.

ime in priimek / naziv

ulica

kraj

e-naslov

telefonska Stevilka

PODATKI naj ne izdajajo imena avtorja!

Geslo
Za preverjanje istovetnosti navedite poljubno geslo sestavljeno iz 5 znakov, ki ne krsi anonimnosti in hkrati ni
Sifra vaSega elaborata.

Navodilo:
Vlozite v kuverto »KONTAK T«
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Priloga AVTOR Sifra:

ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE IN IZBIRO
IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

SOSESKA NOVO POBREZJE _ MARIBOR

Spodaj podpisani avtor-ji nate  €ajnega elaborata

1. POTRJUJEMO, da:

sSmo seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglaSamo,

je nate€ajno delo naSe izvirno avtorsko delo v smislu opredelitve tega pojma (3. to¢ka nate€ajnih pogojev,
str. 8)

smo avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na nate€ajni reSitvi

izpolnjujemo vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z nateajnimi pogoji ter jih bomo na poziv dostavili
narocniku,

izrecno dovoljujemo, da nate€ajna sluzba ZAPS s posebnim programskim orodjem odstrani vse metapodatke
v dwg in dxf datotekah s cillem zagotavljanja anonimnosti.

2. SE ZAVEZUJEMO, da:

bomo v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije med naro¢nikom in gospodarskim

subjektom pisno izkljuéno in neomejeno prenesli na gospodarski subjekt vse svoje materialne avtorske pravice
iz 22. Elena ZASP, in sicer v obsegu, kot izhaja iz to¢ke Prenos avtorskih pravic dokumentacije za razpis natecaja
in oddajo javnega narocila v dokaz izpolnitve ponudnikovega jamstva iz 2. odst. 20. ¢lena vzorca pogodbe za
izdelavo projektne dokumentacije.

3. IZJAVLIAMO, da:

- se izrecno strinjamo, da se v primeru podelitve nagrade znesek izpla¢a gospodarskemu subjektu,
- se izrecno strinjamo, da se v primeru podelitve priznanja ali odSkodnine znesek izpla¢a izbranemu

poslovnemu subjektu v sestavi nate€ajnika, in sicer: (naziv, sedez,
davcna Stevilka).

se izrecno strinjamo, z javno predstavitvijo in publiciranjem nate€ajnih elaboratov (na razstavah, na

spletnih straneh in publikacijah naro&nika in ZAPS ter v strokovnih in drugih medijih) brez dodatnega placdila
[J ne Zelimo objave imen avtorjev in sodelavcev v prim  eru, da nismo med prejemniki nagrad in
priznanj (ozna €i po Zelji)

A/ Avtorji kot bodo navedeni v objavi na portalu JN (obvestilo o izidu z zakljuénim porocilom), na razstavi ter

v drugih publikacijah:

Ime, Priimek., naziv podpis
Ime, Priimek., naziv podpis
Ime, Priimek., naziv podpis
Ime, Priimek., naziv podpis
Ime, Priimek., naziv podpis
Ime, Priimek., naziv podpis
Ime, Priimek., naziv podpis
Ime, Priimek., naziv podpis
Ime, Priimek., naziv podpis
Ime, Priimek., naziv podpis

Natecajni pogoji — nate¢aj SOSESKA NOVO POBREZJE _MARIBOR
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Ime, Priimek., naziv podpis

B/ Imena sodelavcev, konzultantov, izvedencev ipd. kot bodo navedeni na razstavi ter v drugih
publikacijah

Ime, Priimek., naziv, morebitno podjetje

Opozorilo:

- Zaradi omejitve Stevila znakov za objave se na portalu JN objavlja samo imena avtorjev (tocka A), ¢e prostor ne dopusca tudi brez
nazivov. Sicer se nazive zapisuje v skladu s predpisi (npr. univ. dipl. inz. arh. in ne z okrajSavo u.d.i.a.)

- Ob vseh elaboratih na razstavi bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bod 0 napisana v
zgornji prilogi. _ Ce ne boste med prejemniki hagrad in priznanj ter ob jave ne Zelite, to ustrezno ozna _cite.

- Pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoce spreminjati.

Navodilo:
Izpolnjeno in podpisano vioZite v kuverto »AVTOR«, DOC. verzijo obrazca oddajte na elektronskem nosilcu in vioZite v kuverto AVTOR.
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Priloga PONUDBA Sifra:

PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA

ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE IN IZBIRO
IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

SOSESKA NOVO POBREZJE _ MARIBOR

St. ponudbe , zdne

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, v
rokih dolo €enih s pogodbo * in za navedeno ceno (gospodarski subjekt vpiSe ponudbeno ceno v evrih,
zaokroZeno na dve decimalni mesti) za:

OBMOCJE 1 (01)

% POGODBENE [ZNESEK PLACILA
FAZA POGODBENEGA DELA VREDNOSTI 7 DDV
- 3 delovne dni po predaiji in potrditvi dopolnjenega IDZ 5% EUR
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi idejnega projekta IDP in 15% EUR
BIM modela
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi PGD dokumentacije in 10 % EUR
BIM modela
— 3 delovne dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja 10% EUR
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi PZI dokumentacije, 20% EUR
predaji BIM modela za fazo PZI v digitalni obliki in
dokumentacije za razpis izvedbe del ter BIM modela za
razpis
— 3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju 10% EUR
doseZene predpisane vrednosti GOI
— 3 delovne dni po pridobitvi pravhomoénega uporabnega 10% EUR
dovoljenja in prevzemu objekta od izvajalca
— 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in 5% EUR
vzdrzevanije ter konénih komercialno tehni¢nih gradiv
—  projektantski nadzor in zdruzeni BIM model po kon&ani 15% EUR
gradnji (PID BIM model)
- SKUPAJ 100 % EUR

Vodenije in koordinacija izdelave projektne dokumentacije je vkljuéena v ceno posamezne faze izdelave
projektne dokumentacije.

SKUP . ot e e e e e e e ee e e V EUR Z DDV

(ZDESEAOD: ... e e e EUTOVN L 00/100)
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OBMOCJE 2 (02)

% POGODBENE | ZNESEK PLACILA
FAZA POGODBENEGA DELA VREDNOSTI 7 DDV
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi dopolnjenega 1DZ 5% EUR
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi idejnega projekta IDP in 15% EUR
BIM modela
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi PGD dokumentacije in 10 % EUR
BIM modela
— 3 delovne dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja 10% EUR
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi PZI dokumentacije, 20% EUR
predaji BIM modela za fazo PZI v digitalni obliki in
dokumentacije za razpis izvedbe del ter BIM modela za
razpis
— 3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju 10% EUR
doseZene predpisane vrednosti GOI
— 3 delovne dni po pridobitvi pravhomocénega uporabnega 10% EUR
dovoljenja in prevzemu objekta od izvajalca
— 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in 5% EUR
vzdrzevanije ter konénih komercialno tehniénih gradiv
—  projektantski nadzor in zdruzeni BIM model po kon&ani 15% EUR
gradnji (PID BIM model)
- SKUPAJ 100 % EUR

Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije je vklju¢ena v ceno posamezne faze izdelave
projektne dokumentacije.

SKUPA . e e e e senee e eeeee. V EUR 2 DDV

(Z DESEUOD: ... et e e e EUTOVIN L 00/100)

*uposStevajoc roke iz vzorca pogodbe (Clen 12.)

Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo nate¢ajnih del, z moznostjo podaljSanja.

Gospodarski subjekt — projektant potrjujem zgornjo ponudbo in hkrati IZJAVLJAM, da:

= sem seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasam,

= izpolnjujem vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z nate€ajnimi pogoji ter jih bom na poziv dostavil
narocniku,

= soglaSam z vsebino vzorca pogodbe, ki bo osnova za sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom,

= soglaSam z vsebino vzorcev za finanéno zavarovanje,

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo  — 34. tocka 3. ¢lena in 12.¢len GZ):
naziv, naslov, mati¢na Stevilka Zig podpis pooblaS¢ene osebe
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Predstavnik avtorjev - avtor, ki bo nastopal kot vo dja projekta - pooblaS €eni arhitekt (3. tocka 12. ¢lena GZ)
Ime, Priimek, naslov stalnega/zadasnega prebivaliS¢a, Zig pooblad¢enega arhitekta podpis

tel.Stevilka, elektronski naslov (za kontakt)

Navodilo:
- Prilogo PONUDBA podpisano in Zigosano vloZite v kuverto »NAKNADNI PREIZKUS«
- Ce niste vpisani vimenik ZAPS ali sistem IMI izpolnite in prilozite prilogo POKLICNE KVALIFIKACIJE in prilozite dokazila za navedene
strokovnjake.
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Priloga POKLICNE KVALIFIKACIJE

ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE IN IZBIRO
IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

SOSESKA NOVO POBREZJE _ MARIBOR

IZIJAVA

Izjavljamo, da naslednji strokovnjaki (navedite imena in priimke):

niso vpisani v imenik ZAPS.

Zavezujemo se, da bomo v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe za izvedbo predmetnega
javnega narocila narocniku za vse zgoraj navedene strokovnjake predlozil dokazilo o pridobitvi priznanja
poklicne kvalifikacije po ZGO-1.

Za vse zgoraj navedene strokovnjake je potrebno v ponudbi predloZiti dokazilo o dovoljenju ali ¢lanstvu v
posebni organizaciji v drzavi ¢lanici, kjer ima gospodarski subjekt ali posameznik sedez, ¢e je to dovoljenje ali
¢lanstvo v njihovi drzavi obvezno.

\Y , dne

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo  — 34. tocka 3. ¢lena in 12.¢len GZ)::
naziv, naslov, mati¢na Stevilka Zig podpis pooblaS¢éene osebe
Navodilo:

I1zpolnite, podpisite in Zigosajte ter skupaj z dokazili vioZite v kuverto NAKNADNI PREIZKUS.
Izpolnjujete samo v primeru, ¢e strokovnjak izpolnjuje pogoje vendar ni vpisan v imenik ZAPS ali sistem IMI in Se ni pridobil dokazil
ZAPS o izpolnjevanju poklicnih kvalifikacij.
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Priloga REFERENCE

ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE IN IZBIRO
IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

SOSESKA NOVO POBREZJE _ MARIBOR

IZJAVA VODJE PROJEKTA ALI POOBLAS CENEGA ARHITEKTA O
IZPOLNJEVANJU ZAHTEVANIH REFERENC*

* Projekti / objekti na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine.

1. Zahteva: najmanj ena uspesSno izvedena referenca izdelave nacrta arhitekture (vrste PGD in PZI skladno s
Pravilnikom o projektni dokumentaciji), v vlogi vodje projekta (3. to¢ka 12. ¢lena GZ, prej po ZGO-1
poimenovan odgovorni vodja projekta, oz. primerljiva vioga v tujini kot npr. head architect), katere predmet
je bila gradnja ve¢stanovanjskega objekta z najmanj 20 stanovaniji ali primerljivega objekta z neto tlorisno
povrSino nadzemnega dela vecjo od 2000 m2, pri ¢emer je bilo pravnomoéno uporabno dovoljenje
pridobljeno po 1.1.2008.

Kot primerljiv objekt se po klasifikaciji vrst objektov CC Sl upoStevajo naslednje oznake: CC S| 112
(vecstanovanjske stavbe), CC Sl 113 (stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine), CC SI 12111
(hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev), CC Sl 12120 (druge gostinske stavbe za
kratkotrajno nastanitev), CC Sl 122 (poslovne in upravne stavbe), CC S| 12610 (stavbe za kulturo in
razvedrilo), CC Sl 12620 (muzeji in knjiznice), CC Sl 12630 (Stavbe =za izobraZevanje in
znanstvenoraziskovalno delo) in CC Sl 12640 (stavbe za zdravstveno oskrbo).

Z referenco se mora dokazati nominirani vodja projekta (3. tocka 12. &lena GZ, prej po ZGO-1
poimenovan odgovorni vodja projekta) ali nominirani pooblaséeni arhitekt (prej odgovorni projektant
arhitekture).

1.2. Spodaj podpisani vodja projekta oz. nominirani pooblaS ¢&eni arhitekt izjavljam, da zgoraj navedeno
zahtevo izpolnjujem z naslednjo referenco:

Naro¢nik Naziv projekta m2 neto PGD, PZ|, CC sl Datum
(objekta) in lokacija nadzemni del |upor.dov. klasifikacija izdelave
(navesti) PGD/PZl/upor
.dov.
Vodja projekta 0z. nominirani pooblas  €eni arhitekt (USTREZNO OBKROZI)
Ime, Priimek Zig podpis

Referenco bom na poziv naro¢nika v fazi naknadnega preizkusa izkazal kumulativno z naslednjimi dokazili:

predloZzeno kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu,

kopijo pravhomocnega gradbenega dovoljenja in
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kopijo pravhomoc€nega uporabnega dovoljenja.
Ce pravnomoéno uporabno dovoljenje ni bilo izdano, lahko gospodarski subjekt, za isti objekt kumulativno
predlozi:
kopijo pogodbe o izdelavi PGD in PZI projektne dokumentacije IN
izjavo naroCnika referenénega posla o zaklju¢enem delu po pogodbi in o kvalitetni izdelavi PZI
projektne dokumentacije, skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. V primeru, da naro¢nik

referenénega posla ne obstaja ve¢ je mogoce izjavo nadomestiti z drugimi dokazili, ki izkazujejo
zakljuéenost dela po pogodbi in kvaliteto izdelave PZI.

Navodilo:
I1zpolnite, podpiSite in Zigosajte ter skupaj z dokazili viozite v kuverto NAKNADNI PREIZKUS.
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Priloga

POJASNILO K UGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI

ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE IN IZBIRO

IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

SOSESKA NOVO POBREZJE _ MARIBOR

POJASNILO K UGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI

po ZJN-3 in pogojev iz

dokumentacije za razpis natecCaja in oddajo javnhega narocCila _ ESPD

Preverjanje sposobnosti:

preverjanje razlogov za izkljugitev (75. ¢len ZIN-3) in
preverjanje pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZIN-3)

bo ocenjevalna komisija oziroma strokovna komisija (strokovna sluzba za javna narocila in sploSne in pravne
zadeve narocnika) izvedla za spodaj navedene pogoje na spodaj naveden nacin:

POGOJ:

Gospodarski  subjekt  (sodelujo

druzbe ali drugi gospodarski subjekt
ter osebe, ki so ¢lanice upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa

tega gospodarskega subjekta ali, ki

imajo pooblastilo za njegovo

zastopanje ali odlo €anje ali nadzor v
njem) izjavljamo:

ce

DOKAZILO

Gospodarski subjekt
izpolnjevanje pogoja dokazuje
na naslednji na €in:

NACIN
DOKAZOVANJA
Naro €nik bo

izpolnjevanje
pogoja preveril
na naslednji
nacin:

SPLOSNO

da se s to razpisno dokumentacijo in
vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju
kot taka brezpogojno sprejemamo;

S podpisom ESPD obrazca

Z ugotovitvijo, da
je ESPD obrazec
podpisan

da pooblas¢amo naro¢nika, da preveri
obstoj in vsebino podatkov, informacij in
dokumentacije iz ponudbe;

S podpisom ESPD obrazca,

Z ugotovitvijo, da
je ESPD obrazec
podpisan

ZIN-3)

ESPD toéka A.: razlogi povezani s kazenskimi obsodbami (zajema celoten 1.

odstavek 75. ¢lena

da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75.
¢lena ZJN-3, niti ni bil za ta kazniva
dejanja  obsojen  Clan  upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa
gospodarski subjekta ali druga oseba, ki
ima pooblastila za zastopanje ali
odloCanje ali nadzor v gospodarskem
subjektu;

Gospodarski  subjekt predloZi
izpolnjen in podpisan ESPD, Kki
vkljuCuje posodoblijeno lastno
izjavo, da gospodarski subjekt in
oseba, ki je &lanica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega
subjekta ali ki ima pooblastila za
njegovo zastopanje ali odloCanje
ali nadzor v njem, ni v enem od
poloZajev iz prvega odstavka 75.
Clena ZJN-3.

Naroc¢nik bo
izpolnjevanje
pogoja preveril pri
pristojnem organu
na podlagi
izpolnjenega in
podpisanega
ESPD obrazca z
navedeno EMSO
Stevilko za
vsakega od
zakonitih
zastopnikov
gospodarskega
subjekta

celoten 2. odstavek 75. Clena ZIN-3)

ESPD toéka B.: razlogi povezani s plagilom davkov in prispevkov za socialno varnost (zajema

da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge
denarne nedavéne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finanéno upravo, ki jih
pobira davéni organ v skladu s predpisi
drZzave naSega sedeza in predpisi drzave
naro€nika, oziroma da vrednost naSih

Gospodarski  subjekt  izkaZe
izpolnjevanje pogoja iz
predhodnega odstavka tako, da
priloZzi izpolnjen in podpisan
ESPD, ki vkljuuje posodobljeno
lastno izjavo, da gospodarski

Narocnik bo
gospodarske
subjekte pozval k
predloZitvi

dokazil, v kolikor
podatkov ne bo
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neplacanih zapadlih obveznosti na dan
oddaje ponudbe ali prijave ne znaSa 50
eurov ali ve€. Seznanjeni smo, da se Steje,
da gospodarski subjekt ne izpolnjuje
obveznosti iz prejSnjega stavka tudi, ¢e na
dan oddaje ponudbe ali prijave nima
predloZzenih vseh obracunov davénih
odtegliajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do
dne oddaje ponudbe ali prijave,;

subjekt ni v polozaju iz 2.

odstavka 75. ¢lena ZIN-3.

mogel pridobiti iz
uradne evidence.

ESPD to¢ka C1.: razlogi povezani z insolv

entnostjo (to¢ka b., 6. odstavek 75. Clena ZIN-3)

prikazovanja informacij, da informacij
nismo prikrivali, da lahko dokazila
dostavimo brez odlaSanja in da nismo
skuSali neupravi¢eno vplivati na postopek
odloCanja oz. pridobiti zaupnih informacij
zaradi katerih bi lahko imeli neupravi¢eno
prednost

izpolnjen in podpisan ESPD, ki
vkljuCuje posodoblieno lastno
izjavo, skladno z zahtevo.

da nismo v postopku steCaja, | Ponudnik v ponudbi priloZi | NaroCnik bo
insolventnosti, dogovora z upniki, poloZaja | izpolnjen in podpisan ESPD, ki | gospodarske
podobnega stecaju, da z naSimi sredstvi | vkljuCuje posodobljeno lastno | subjekte pozval k
ne upravlja ste€ajni upravitelj ter da naSe | izjavo, skladno z zahtevo. predloZitvi
dejavnosti niso za¢asno ustavljene; dokazil, v kolikor
podatkov ne bo
mogel pridobiti iz
uradne evidence..
da z naSimi posli ali sredstvi iz drugih | Ponudnik v  ponudbi prilozi | Naro¢nik bo
razlogov ne upravlja sodiS¢e oziroma | izpolnjen in podpisan ESPD, ki | gospodarske
upravitelj oziroma da nismo opustili ali | vkljuCuje posodoblijeno lastno | subjekte pozval k
ustavili poslovne dejavnosti oziroma da | izjavo, skladno z zahtevo. predloZitvi
nismo v katerem koli podobnem poloZaju; dokazil, v kolikor
podatkov ne bo
mogel pridobiti iz
uradne evidence.
Da nismo krivi resnega napacnega | Ponudnik v ponudbi priloZi | Z ugotovitvijo, da

je ESPD obrazec

podpisan.
Narocnik bo
gospodarske
subjekte pozval k
predloZitvi

dokazil, v kolikor
podatkov ne bo
mogel pridobiti iz
uradne evidence.

e., 6. odstavek 75. ¢lena ZIN-3)

ESPD Toé€ka C2., razlogi povezani z nasprotjem interesov ali krSitvijo poklicnih

pravil (tocka c. do

da zaradi sodelovanja v postopku oddaje
javnega naroCila nismo v nasprotju
interesov kot ga opredeljuje nacionalna
zakonodaja ali dokumentacija v zvezi z
oddajo javnega narocila,

Ponudnik v  ponudbi prilozi
izpolnjen in podpisan ESPD, ki
vkljuCuje posodoblieno lastno
izjavo, skladno z zahtevo.

Z ugotovitvijo, da
je ESPD obrazec
podpisan in preko
obrazca AVTOR
in PONUDBA.
Narocnik
natecajnike
gospodarske
subjekte pozval k
predloZitvi
dokazil, v kolikor
podatkov ne bo
mogel pridobiti iz
uradni evidenc.

bo
oz.

da nismo bili vkljuceni v pripravo ali
svetovanje naroCniku v zvezi z oddajo
javnega narocila,

Ponudnik v  ponudbi prilozi
izpolnjen in podpisan ESPD, ki
vkljuCuje posodoblieno lastno

Z ugotovitvijo, da
je ESPD obrazec
podpisan in preko
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izjavo, skladno z zahtevo.

obrazca AVTOR

in PONUDBA.
Narocnik bo
natecajnike  oz.
gospodarske
subjekte pozval k
predloZitvi

dokazil, v kolikor
podatkov ne bo
mogel pridobiti iz
uradni evidenc.

ESPD Tocka D., nacionalni razlogi za izklju€itev povezani z negativnimi referencami in prekrski v
zvezi s placili za delo (4. odstavek 75. Clena ZIN-3).

Da, na dan ko poteCe rok za oddajo
ponudb, nismo uvrs€eni v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami iz 110. ¢lena ZIN-3;

Ponudnik v  ponudbi prilozi
izpolnjen in podpisan ESPD, Kki
vkljuCuje posodoblieno lastno
izjavo, da gospodarski subjekt
izpolnjuje pogoj.

Narocnik bo
gospodarske
subjekte pozval k
predloZitvi

dokazil, v kolikor
podatkov ne bo
mogel pridobiti iz
uradne evidence.

da nam nista bili bila v zadnjih treh letih
pred potekom roka za oddajo ponudb
ugotovljeni najmanj dve krsitvi v zvezi s
placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb
civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na ¢rno za kateri nam ni
bila s pravnomocno odlocCitvijo ali vec
pravnomocnimi  odloCitvami  izreCena
globa za prekrsek;

Gospodarski  subjekt  priloZi
izpolnjen in podpisan ESPD, Kki
vkljuCuje posodoblijeno lastno

izjavo, da gospodarski subjekt ni
v poloZaju iz toCke b) Cetrtega
odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

Naroc¢nik bo
gospodarske
subjekte pozval k
predloZitvi

dokazil, v kolikor
podatkov ne bo
mogel pridobiti iz
uradne evidence.

podpisom in Zigom na obrazcu
PONUDBA

ESPD - DODATNI POGOQJI, preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu z
76.Clenom ZJN-3
da smo registrirani pri pristojnem organu | Gospodarski  subjekt predloZi | Naro¢nik bo
in imamo v temeljnem aktu druzbe | podpisan ESPD, ki vkljuCuje | gospodarske
doloCeno dejavnost, ki je predmet javnega | posodobljeno lastno izjavo, da | subjekte pozval k
narocila in za katero dajemo ponudbo; gospodarski subjekt izpolnjuje | predloZitvi

pogoj za  sodelovanje. S| dokazil, v kolikor

podatkov ne bo
mogel pridobiti iz
uradni evidenc.

da imamo veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naroCila, Ce je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona tak3no dovoljenje

Ponudnik v  ponudbi priloZi
izpolnjen in podpisan ESPD, Kki
vkljuCuje posodoblijeno lastno
izjavo, da gospodarski subjekt
izpolnjuje pogoj. S podpisom in

Naroc¢nik bo
gospodarske
subjekte pozval k
predloZitvi

dokazil, v kolikor

potrebno, o0z. smo C¢lani posebne | Zigom na obrazcu PONUDBA podatkov ne bo
organizacije; mogel pridobiti iz
uradne evidence.
da imamo zavarovano poklicno | Ponudnik v ponudbi priloZi | NaroCnik bo
odgovornost v skladu z 32. in 33. ¢lenom | izpolnjen in podpisan ESPD, ki | gospodarske
Zakona o graditvi objektov oz. veljavno | vkljuCuje posodobljeno lastno | subjekte pozval k
predmetno zakonodajo (osnovno | izjavo, da gospodarski subjekt | predloZitvi
zavarovanje) in da bomo za dokaz |izpolnjuje pogoj. S podpisom in | dokazil, v kolikor
veljavnosti pogodbe o projektiranju | Zigom na obrazcu AVTOR in | podatkov ne bo
dostavili ustrezna dokazila 0 | PONUDBA mogel pridobiti iz
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dozavarovanju poklicne odgovornosti do
viSine opredeljene v razpisni
dokumentaciji;

uradne evidence.

da izpolnjujemo zahtevane reference kot
so opredeljene v razpisni dokumentaciji

Gospodarski subjekt v ponudbi
priloZi izpolnjen in podpisan
ESPD, ki vkljuCuje posodobljeno
lastno izjavo, da gospodarski
subjekt izpolnjuje pogoj. S
podpisom in Zigom na obrazcu
REFERENCE ter zahtevanimi
dokazili.

Narocnik bo
gospodarske
subjekte,  vodjo
projekta 0z.
pooblas¢enega
projektanta
pozval k
predloZitvi

dokazil, v kolikor
podatkov ne bo
mogel pridobiti iz
uradne evidence.

Navodilo:

Strinjanje s prilogo potrdite s podpisom priloge AVTOR, priloge PONUDBA in izpolnjenim in podpisanim ESPD obrazcem.
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Priloga ESPD OBRAZEC

ESPD-obrazec izpolni in podpiSe gospodarski subjekt_in vsi zakoniti zastopniki gospodarskega subjekta: osebe
ki so Clanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe ali ki imajo pooblastila za njegovo
zastopanije ali odlo¢anje ali nadzor v njem (75. ¢len ZIN-3). ESPD-obrazec izpolnijo in podpiSejo tudi partnerji
v okviru skupne ponudbe gospodarskih subjektov in njihovi zakoniti zastopniki.

Ce ESPD ne vsebuje podatkov o brezplaénem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov (spletni
naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, ¢e je to potrebno in soglasje, da pridobi dokazilo naro¢nik), kjer
lahko naro€nik pridobi potrdila ali druge potrebne informacije, je gospodarski subjekt dolzan na poziv naro€nika
v roku, ki ga dolog€i naro¢nik, predloziti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenih
pogojev.

Gospodarski subjekt, ki nima sedeZa v Republiki Sloveniji, in zakoniti zastopniki gospodarskega subjekta, ki
niso drzavljani Republike Slovenije, poleg izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca v kuverto NAKNADNI
PREIZKUS vloZijo tudi naslednja dokazila:

a) v zvezi s prvim odstavkom 75. ¢lena ZIN-3 - NEKAZNOVANOST: izpis iz ustreznega registra, kakrsen
je sodni register, ¢e tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ
v Republiki Sloveniji, drugi drzavi ¢lanici ali mati¢ni drzavi ali drZavi, v kateri ima sedez gospodarski subjekt,
in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev ali pooblastilo naro¢niku, da sam pridobi
podatke iz kazenske evidence.

b) v zvezi z drugim odstavkom 75. &lena ZJN-3 in b) tocko Sestega odstavka 75.¢lena ZIN-3 - DAVCNI
POGOJ in INSOLVENTNI POSTOPKI: potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi drzavi
¢lanici ali tretji drzavi;

c) v zvezi z b) tocko &etrtega odstavka 75. &lena ZIN-3 — dve kr3itvi v zvezi s PLACILOM ZA DELO,
delovnim €asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢&rno in izrek globe za prekrsek:: izpis iz evidence o
pravnomocnih odlo¢bah o prekrskih, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi drzavi ¢lanici ali
tretji drzavi.

Ce drzava ¢lanica ali tretja drzava dokumentov in potrdil iz prej$njega odstavka ne izdaja ali e ti ne
zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) tocke Cetrtega in b) to¢ke Sestega odstavka
75. ¢lena ZJN-3, jih je mogoce nadomestiti z zaprisezeno izjavo, €e ta v drzavi Clanici ali tretji drzavi ni
predvidena, pa z izjavo dolo€ene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali
pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matiéni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima sedez
gospodarski subjekt.

Dokazila morajo biti izdana za gospodarski subjekt (pravno osebo) in vse njegove zakonite zastopnike
(fizicne osebe).

Navodilo:
ESPD obrazec izpolnite na splethem obrazcu, natisnete, podpiSete, Zigosate, datirate in vloZite v kuverto
»NAKNADNI PREIZKUS«.
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Priloga ~ VZOREC POGODBE _ OBMO GJE O1

POGODBA §t. JN 5/2018 O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,
Obmo ¢je O1, Stanovanjska soseska Novo PobreZje, Maribor

ki jo skleneta:
NAROCNIK: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag.  Crtomir REMEC
mati¢na Stevilka: 5539153
ID Stevilka za DDV: S179094217
(v nadaljevanju: naroc¢nik)
1IZVAJALEC: , ki ga zastopa direktor __

maticna Stevilka:
ID Stevilka za DDV: SI
(v nadaljevanju: izvajalec)

1. UVODNE UGOTOVITVE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je naro¢nik Stanovanijski sklad RS lastnik nezazidanih stavbnih zemljiS¢: parc. §t.: 760/2, 767/6, 767/9, 767/7, 767/8,
76914, 77614, 776/26, 776/27, 776/28, 776/29, 776/30, 776/31, 776/32, 776/33, 776/34, 776/35, 776/36, 776/38, 776/39,
776140, 783/4, 783/5, 784/1, 784/2, 786/17, 786/18, 786/19 — vse k.0. 681-Pobrezje v Mariboru,

zemlji8€a iz prve alineje se nahajajo v obmocju EUP Po 6 -S in so skupne velikosti 43 671,00 m2,
da je zemljiS¢e parc.St. 776/41, k.o. Pobrezje s trafo postajo v velikosti 48,00 m2 v lasti Elektra Maribor,

da so ob Cesti Veljka Vlahovi¢a zemljiS¢a s parc. St.: 792/2- del, 786/4-del, 798/1, 798/14-del, 783/3-del, 778/3-del,
767/5-del, 766/3-del, 761/6-del - vse k.o. Pobrezje v skupni velikosti 3.438,00 m2 v lasti Mestne ob¢ine Maribor,

da je na podlagi izvedenega javnega nate€aja objavljenega dne pod Stevilko , EU in
oddane ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjske soseske Novo PobreZje v Mariboru bila
prvo nagrajena natec¢ajna reSitev izvajalca,

da bo investitor z lo€enim javnim narocilom narodil izdelavo ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN Po6-
S-del): Stanovanjska soseska Novo PobreZje, katerega izdelava bo potekala vzporedno z izdelavo dela projektne
dokumentacije po tej pogodbi, ki bo skladno s predvidenim terminskim planom sprejet v drugi polovici leta 2019,

prvonagrajene resitve v posameznih funkcionalnih enotah O1 in O2 so podlaga za sintezno urbanisti¢no reSitev, ki je
strokovna podlaga za OPPN P06-S- del,

znotraj funkcionalne enote O1 je mozna etapnost gradnje in temu prilagojena etapnost izdelave projektne dokumentacije
in pridobivanja gradbenih dovoljenj. lzvajalec mora posamezno etapo nacrtovati na nacin, da je mozno samostojno
funkcioniranje posamezne etape in pridobitev upravnih (gradbeno, uporabno) dovoljenj vkljuéno s komunalno in
prometno ureditvijo,

da je naro¢nik na podlagi rezultatov javnega natecaja z izbranim natecajnikom v skladu s to¢ko b 4. odstavka 46. ¢lena
Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek s pogajaniji
brez predhodne objave in na podlagi katerega se sklepa ta pogodba o izdelavi projektne dokumentacije,

da nameravana gradnja obsega v nate€ajni reSitvi obmocja O1 bruto etaznih povrsin, od tega nad
terenom in pod terenom ter zunanjih povrsin ,

naro¢nik lahko predlaga projektantu, da reSitve drugih nate€ajnih elaboratov, ki so bile nagrajene ali odkupljene,
smiselno vkljuci v projektno nalogo za izdelavo idejnega projekta,

je izvajalec usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb in
zunanje ureditve z objekti po tej pogodbi.
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2. PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naro¢niku opraviti storitve projektiranja ter izdelati popolno projektno in druge
dokumentacije v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tem in naslednjih ¢lenih za izgradnjo Stanovanjske soseske Novo
Pobrezje v obmocju O1 s pripadajoco komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo in zunanjo ureditvijo v obmocju
gradnje v OPPN.

S to pogodbo se izvajalec obvezuje, da bo sodeloval z izbranim izdelovalcem OPPN Po6-S-del in CPVO v fazah IDZ in IDP
ter s projektanti sosednjih obmogij in projektanti javne infrastrukture v vseh fazah izvedbe del po tej pogodbi.

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za nacrte arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij,
strojnih in elektroinstalacij, zunanje ureditve, priklju¢kov in komunalne energetske ter prometne infrastrukture in sicer:

- idejna zasnova (IDZ) — dopolnjen natecajni elaborat z dodano vodilno mapo in zbirnikom komunalne infrastrukture,
- idejni projekt (IDP),
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
- projekt za izvedbo (PZI),
- BIM model (Building Information Modeling) za faze projekta od IDP naprej,
- dokumentacija za razpis izvedbe del, !
- komercialno tehni¢na gradiva,
podrobnejSi obseg del je naveden v poglavju 3.

Projektna dokumentacija se izdela za predvidene programe objektov: ve€stanovanjski objekti, ve€stanovanjski objekti z
oskrbovanimi stanovanji, ve¢stanovanjski objekti z javnimi programi: lokali, dejavnosti medgeneracijskega centra, prostore
za mladinske dejavnosti, krajevna knjiznica Pobrezje, ve€namenski prireditveni prostor.

Vecénamenski objekti s predvidenimi javnimi programi naj, v primeru odlo€itve naro€nika, da javni programi ne bodo izvedeni,
omogocijo projektiranje, izvedbo in pridobitev stanovanjskih enot.

Dokumentacija po tej pogodbi predstavlja nadaljevanje dokumentacije, zaCete z idejno resSitvijo/zasnovo arhitekturnega
nate€aja z oznako (Sifro) , ki jo je na nate€aju ponudil izvajalec. Sestavni del pogodbe je predlozen seznam
odgovornih projektantov in podizvajalcev. Za izdelavo projektne in druge dokumentacije je idejna arhitekturna reSitev
obvezna osnova, od katere niso dopustna enostranska odstopanja glede projektnih predlogov in izraGunanih stroSkov
izvedbe vseh gradbenih, obrtniSkih in instalacijskih del na obmocju gradnje. Projektant mora pri izdelavi projektne in druge
dokumentacije obvezno upostevati priporocila ocenjevalne komisije, ki so podana v zaklju¢nem porocilu.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije. Izvajalec mora
zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskih aktov, projektno nalogo naro&nika,
gradbenih in drugih predpisov, obveznimi standardi in tehni¢nimi smernicami (tehni¢ne specifikacije), zadnjim stanjem
gradbene tehnike? ter internimi smernicami naro¢nika, da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v
¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta. Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehni¢ne reSitve, ki niso v nasprotju
z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehni¢nimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo odgovornih
projektantov ter drugih strokovnjakov. Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Sestavni
del projektne in druge dokumentacije so Studije in elaborati in druga gradiva, navedena v 4. ¢lenu te pogodbe.

Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z nacrti prometne, komunalne in energetske infrastrukture
predmetnega obmodja in izven obmocgja, glede obstojece in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet obmocja
in z nacrti sosednih obmogij. .

Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi komunalno opremo - gospodarsko javno infrastrukturo v obmocju
OPPN, s priklju¢evanjem na obstojeco infrastrukturo na javnih povrSinah.

Predmet pogodbe je tudi sodelovanje in usklajevanje projektne dokumentacije z izbranim izdelovalcem prostorskega akta
OPPN Po6-S-del do sprejetja prostorskega akta.

Predmet pogodbe je tudi projektantski nadzor in vodenje projekta, lo¢eno po sklopih in fazah gradnje, ki ga izvaja odgovorni
vodja projekta projektiranja PGD dokumentacije po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaiji.

lMape z nacrti in popisi del v dokumentaciji za razpis izvedbe del se izdelajo z vsebino in v obliki v skladu s predpisi o javhem naro¢anju
oziroma s pogodbo med naro¢nikom in projektantom. Mape z nacrti v projektu za razpis naj bodo na nivoju obdelave na¢rtov PZI in morajo
vsebovati najmanj ustrezne risbe, tehnologijo in rok gradnje, sploSne pogoje, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz
razpisa.
2 Stanje, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni doseZeno stopnjo razvoja tehni¢nih zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov
in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkuSenj s podrocja graditve objektov, ob hkratnem upostevanju razumnih
stroSkov.
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Predmet pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta skladno
z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbis¢ih (Uradni list RS, &t. 83/05 in 43/11
— ZVZD-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, &t. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in drugo zakonodajo s
tega podrocja lo¢eno po sklopih.

3. ¢len

Projektna dokumentacija skupaj ali lo€eno po posameznih etapah mora biti izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo za
posamezno projektno fazo ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mnenji pristojnih soglasodajalcev in
skladno z veljavnimi predpisi. Projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoc€a pridobitev gradbenega dovoljenja,
izvedbo predvidene graditve in pridobitev uporabnega dovoljenja, skupaj za celotno obmogje ali lo€eno po etapah v obmogju.

Izvajalec bo izdelal in predal naro¢niku tiskane izvode projektne dokumentacije lo¢eno po etapah:
- IDZ- dopolnitev v 6 barvnih tiskanih izvodih.

- IDP v 6 barvnih tiskanih izvodih.

- PGD v 10 barvnih tiskanih izvodih.

- PZI v 10 barvnih tiskanih izvodih.

- Dokumentacijo za razpis izvedbe v 3 barvnih tiskanih izvodih.

- Komercialna in tehni€na gradiva vsake projektne faze v 3 barvnih tiskanih izvodih.

BIM model za vsako projektno fazo (razen fazo IDZ) bo izvajalec izdelal in predal naro¢niku v digitalni obliki (v izvorni BIM
datoteki ter v IFC formatu).

Poleg zgornjih izvodov izvajalec za potrebe pridobitve projektnih pogojev, soglasij in mnen;j pristojnih soglasodajalcev preda
Se potrebno Stevilo delnih izvodov projektne dokumentacije, oziroma izvleckov le-te za vsako posamezno projektno fazo.

Izvajalec se zaveZe, da bo vse projekte oddal v izvorni datoteki prevedeni v formate *.xIs (Excel tabele), *.dwg (grafike),
*.doc (tekstualni del) in *.ifc (za BIM datoteko) ter oddal tudi celotno gradivo v *.pdf formatu. Gradivo bo izvajalec shranil na
DVD ali kljuéu, ki ga bo posredoval naro¢niku v rokih, ki so razvidni iz terminskega plana pogodbe. BIM model bo predan v
izvorni obliki modela v izvornem in v IFC formatu.

Na DVD-ju ali klju€u bo izvajalec predal naro¢niku PZI nacérte (PDF) in specifikacijo javnega narocila (tehnologijo, opise, roke
gradnje, sploSne pogoje in popis koli¢in materiala in opreme (EXCEL) za potrebe izvedbe javhega narocila za izbor izvajalca
gradbeno obrtniSkih in instalacijskih del. Prav tako bo na DVD-ju BIM model za izvajalca del v izvorni obliki modela v IFC
formatu.

3. OBSEG DEL
4, ¢len

Izvajalec bo izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, dolo€eni v veljavni gradbeni zakonodaji in
s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, §t. 55/2008 in 61/2017 — GZ) oz. zakoni in pravilniki, ki bodo v €asu
izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji, ter naro¢ena dela izdelal in naro¢niku
predlozil v naslednjem obsegu:

. vodilna mapa — mapa 0 (IDZ, IDP, PGD, PZI)

. nadrti arhitekture — mapa 1 (IDZ, IDP, PGD, PZI)

. nacrti krajinske arhitekture — mapa 2 (IDP, PGD, PZI)

. nacrti gradbenih konstrukcij — mapa 3 (IDP, PGD, PZI)

. nadrti elektrinih instalacij in elektricne opreme — mapa 4 (IDP, PGD, PZI)
. nacdrti strojnih instalacij in strojne opreme — mapa 5 (IDP, PGD, PZI)

. nacdrti telekomunikacij — mapa 6 (IDP, PGD, PZI)

. nacdrti izkopov in osnovne podgradnje — mapa 8 (IDP, PGD, PZI)

. elaborati (Studije, zasnove, strokovne ocene in tehni¢ni dokumenti) — mapa 9
- Studija in izkaz pozarne varnosti (IDP, PGD, PZI)
- nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (PGD)
- elaborat in izkaz uginkovite rabe energije (IDP, PGD, PZI)
- elaborat in izkaz za&¢ite pred hrupom v stavbah (PGD, PZI)
- organizacija gradbiS¢a (IDP, PGD)
- elaborat emisije prasdnih delcev (PZI)
- Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (IDP, PGD)
- varnostni nacrt (PZI)
- porocilo o vplivnih na okolje skladno z veljavno zakonodajo: presoja vplivov na okolje, vkljuéno z vsemi potrebnimi in
dodatno v fazi presoje zahtevanimi analizami, modeli in preveritvami (kot npr. hrup, PM10 delci in podobno)
- popis del s predizmerami in predracun (IDP, PGD, PZI)
- katalog materialov, opreme in naprav s pripadajoco tehni¢no dokumentacijo
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10. zdruzen BIM model® v izvorni obliki za vse faze projekta (razen v fazi IDZ) v izvornem in IFC formatu

11. analiza spremljanja in vrednotenja Zivljenjskega stroSkovnega ciklusa LCCA (IDP, PGD in ob koncu gradnje PID BIM
model)

in drugo potrebno dokumentacijo.

Navedeni naérti bodo izdelani v naslednjih delih in v vsebini:

A -

Projektna in druga dokumentacija

idejna zasnova (IDZ- natecajna reSitev)

dopolnjena idejna zasnova (IDZ) po pripombah nate€ajne komisije in naro€nika s tehniénim opisom in z nacrti ter s
prikljucki in zbirnikom komunalne infrastrukture, ki bo sluzila kot tehni¢na podlaga za pripravo osnutka OPPN in
preveritev odlo¢bhe o presoji vplivov na okolje;

predstavitvena gradiva vkljuéno z visoko kakovostno 3D predstavitvijo nacrtovane gradnje v vseh fazah projektne
dokumentacije;

projektni pogoji in soglasja;
projektna naloga za izdelavo idejnega projekta na osnovi usmeritev naro¢nika;

idejni projekt IDP s tehni¢nim opisom in z nacrti v merilu 1:100 in z variantnimi predlogi in prikazi zahtevnejSih sklopov
(kot so konstrukcija, temeljenje, kleti, fasadni ovoj, streha, montazni elementi, inStalacijski sistemi, ogrevanje, pozarna
varnost, zaS¢ita pred vlago, energetski in trajnostni ukrepi, parkiranje ...) ter z idejnimi popisi gradbeno obrtniSkih in
inStalacijskih del z oceno GOI stroSkov in oceno ucinkovitosti za ekonomsko dobo investicije (analiza spremljanja in
vrednotenja Zivljenjskega stroskovnega ciklusa LCCA) za vse variantne predloge;

po potrditvi IDP (izbrana variantna reSitev) izdelava izvlecka IDP;

podrobna projektna naloga za izdelavo projekta PGD in PZI;

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), s popisom gradbeno obrtniSkih in inStalacijskih del in
projektantskim predracunom ter oceno ucinkovitosti za ekonomsko dobo investicije (analiza spremljanja in
vrednotenja Zivljenjskega stroskovnega ciklusa LCCA);

soglasja PGD in PZI;
gradbeno dovoljenje;

projekt za izvedbo del (PZl); s popisom gradbeno obrtniSkih in inStalacijskih del in projektantskim predrac¢unom ter
predizmerami;

BIM model za vse faze projekta (razen fazo 1DZ), v katerem vsebujejo vsi gradniki ustrezne povezane dokumente,
zahtevan nivo obdelave za PZI fazo LOD 350 (po specifikaciji BIM foruma 2017), ki omogoca tudi izdelavo popisov
in oceno GOI stroskov in je pripravljen za 4D in 5D spremljanje gradnje;

dokumentacija za razpis izvedbe del, BIM model za razpis.

Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naro¢nika oz. pooblas€encev naro¢nika. Naro¢nik
bo konéni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil, ali pisno zahteval dopolnitev, ali jo zavrnil v 10 dneh po predloZitvi.

V primeru, da ima naro¢nik upravi¢ene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v najkrajSem moznem &asu
0z. najkasneje v 10 dneh, oziroma jih po dogovoru uposStevati v naslednjih fazah projektne dokumentacije.

B -

Komercialno tehni €na in druga dokumentacija za stanovanja in druge po  samezne dele stavb

katalog skic najemnih stanovanj in drugih delov stavb z opisom tehni¢nih lastnosti glede izvedbe del in glede vgrajene
opreme in naprav (za PZI fazo in po dokon&ani gradnji);

navodila za obratovanje in vzdrZevanje objekta za skupne dele in posamezne dele stavb (NOV) skladno z ZGO-1
oziroma po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji, kot sestavni del zahteve za izdajo uporabno dovoljenje (za PZI
fazo in po dokonéani gradniji).

C — Projektantski nadzor

Projektantski nadzor pomeni tedensko prisotnost odgovornega vodje projekta (OVP) in odgovornih projektantov posameznih
nacrtov, Studij in elaboratov na gradbis€u za obdobje aktivhe gradnje do uporabnega dovoljenja in obsega:

udelezba OVP na vseh operativnih sestankih in upoStevanje dogovorjenih usmeritev,

udelezba odgovornih projektantov na operativnih sestankih vsaj 1x mesecno ali po potrebi brez dodatnih stroSkov, v
fazi izvajanja posameznih nacrtov in upoStevanje dogovorjenih usmeritev,

3 Za BIM model bo, po podpisu pogodbe, predloZzena projektna naloga za izdelavo le-tega.
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redni tedenski obiski gradbiS¢a in po potrebi na poziv naro¢nika ter na poziv odgovornega vodje gradbis¢a brez
dodatnih stroSkov,

spremljanje poteka izvedbe del,
opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od nacrtov ali druga neskladja,

teko€e pojasnjevanje izdelanih nacrtov za izvedbo, elaboratov, Studij, in zagotavljanje odgovorov na vsa morebitna
vpraSanja narocnika v zvezi z izdelanimi naérti za izvedbo, elaborati, Studijami,

sprotno potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic in ostalih detajlov ter morebitnih sprememb pri gradniji
objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem,

usklajevanje resitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloskih in delavniskih nacrtov izvajalcev,

sprotno potrjevanje manjSih sprememb in odstopanj v okviru PZI/PGD in gradbenega dovoljenja s soglasjem
narocnika in skladno z veljavno gradbeno zakonodajo (GZ),

odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih reSitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb (po predlogu
izvajalca),

sodelovanje z naro¢nikom pri izbiri in potrjevanju finalnih materialov in barv,

priprava izvle¢kov iz nacrtov, digitalnih izvie¢kov in drugega v primeru pomanijkljivosti projektne dokumentacije ali za
pridobitev soglasji in drugih dovoljen;j,

opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave skladnosti izvedbe objekta oziroma dokazila o
skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo (PGD, PZI)

obveznosti OVP izhajajoce iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

obveznosti OVP in odgovornih projektantov PGD, PZI posameznih na¢rtov vezano na pregled in podpis PID
dokumentacije in spremljajocih izjav skladno z veljavnim Pravilnikom o projektni dokumentaciji ter uskladitev navodil
za obratovanje in vzdrzevanje objekta (NOV) z izvajalcem objekta,

najmanj 1x mesecno pisno obveS¢anje naronika o stanju izvajanja projektantskega nadzora vkljuéno s stanjem
potrjevanja materialov, delavniSke in druge dokumentacije in pravo¢asno opozarjanje na ovire za izvedbo naloge ter
porocilo o stanju izvajanja nadgradnje BIM modela v ¢asu gradnje,

sprotno izvajanje nadgradnje, spremljanje in usklajevanje BIM modela v ¢asu gradnje na nivoju LOD 400.

Projektantski nadzor izvajajo odgovorni projektanti PGD in PZI:

nacrta arhitekture,

nacrta krajinske arhitekture,

nacrta gradbenih konstrukcij,

nacrta strojnih inStalacij in strojne opreme,
nacrta elektri¢nih inStalacij in elektri¢ne opreme,
nacrta izkopa in podgradnje,

drugih nacrtov, elaboratov in Studij.

D- Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokume ntacije

Odgovorni vodja projekta je:

zadolZen za imenovanje odgovornih projektantov vseh nacrtov, ki sestavljajo projekt,
odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

odgovoren za koordinacijo odgovornih projektantov posameznih nacrtov (pooblas¢eni arhitekti in pooblasceni
inZenirji) ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in
elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

odgovoren za usklajenost zdruzenega BIM modela,
odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih obmogjih in mejne javne infrastrukture,
odgovoren za spoStovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

odgovoren za projektantski nadzor na podlagi dolocil zakonodaje o graditvi objektov, ali se gradnja izvaja v skladu s
projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da
je objekt mogoce uporabljati in ali so izpolnjene predpisane bistvene zahteve,

dolzan zastopati interese narocnika in gospodarnost (v ¢asu gradnje in posledi¢no tudi, ko bo naro¢nik upravljal
objekte),

odgovoren za tehni€no pravilnost projektiranja in tehni€no izvedljivost projekta z upoStevanjem gradbenih toleranc.

E- Ostale storitve
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Druge storitve pri izvajanju projekta:

pridobitev projektnih pogojev in soglasij,

pridobitev gradbenega dovoljenja,

vodilno sodelovanje in usklajevanje vseh udelezencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljen;,
sodelovanije pri izvedbi strokovnih pregledov naro¢nika ali pooblas¢enca naro¢nika in pri prevzemih objekta,

sodelovanije (izvlecki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize, ...) v vseh postopkih naro¢nika v povezavi s
predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, predstavitve projekta, trajnostno certificiranje, napake v
garancijskem roku, ...).

V primeru etapnosti gradnje je izvajalec dolZzan izdelati popolno projektno in drugo potrebno dokumentacijo vkljuéno s
celotnim obsegom del po tem &lenu (poglavja A, B, C, D in E) za vsako etapo posebe;j.

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. ¢len

Naro¢nik se zaveze:

sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen nacin dati na razpolago vso dokumentacijo, s
katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

tekocCe usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

tekoCe izvrSevati svoje pogodbene obveznosti;

sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravo¢asno in v obojestransko zadovoljstvo;
izrociti podatke o geomehanskih, hidrolo3kih ter drugih raziskavah terena;

izroCiti geodetski nacrt obstojecega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku in kot
ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja;

predloziti dokaz o pravici graditi;

skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naro¢nik sklenjeno lo¢eno
pogodbo, drzijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej
pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije);

skladno s to pogodbo izpolnjevati finanéne obveznosti;
spostovati moralne avtorske pravice avtorja;
izrociti pravnomoc¢no gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje;

pravo¢asno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvrSitev
pogodbenih obveznosti.

6. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

prevzeto delo izvr3il v skladu s pravili stroke, skladno z veljavno gradbeno in prostorsko zakonodajo, prostorskim
aktom (OPPN), potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehni€nimi predpisi, standardi in internimi
usmeritvami naro€nika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoc¢a kakovostno
izvedbo objekta in racionalnost reSitev v €asu gradnje in vzdrZzevanja objekta;

po potrebi in na zahtevo naro¢niku in njegovim pooblas¢encem ter po narocilu in organizaciji s strani naro¢nika tudi
zainteresirani javnosti, tolmacil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v
¢asu izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta;

zagotovil pooblas¢ene arhitekte, pooblaS¢ene inZenirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno,
kakovostno in pravo€asno izdelati naro€eno projektno in tehni€no dokumentacijo s ciliem doseganja optimalnih
rezultatov;

aktivno sodeloval z naro¢nikom in pooblas€enci naro€nika v €asu izdelave projektne in druge dokumentacije in
izvedbe storitev po tej pogodbi;

v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upoSteval potrebe in Zelje naro¢nika;
pridobil soglasje naro¢nika za vsako predlagano spremembo dokumentacije;

sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naro¢niku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na
koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh odgovornih projektantov posameznih nacrtov;

vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravljal in spremljal terminske plane izdelave
projektne dokumentacije ter poro¢al naro¢niku;
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izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo tako, da celoten stroSek izvedbe vseh gradbenih, obrtniSkih in
instalacijskih del* za objekt ne bo presegal cene izraGunane na naslednji nadin: 820 EUR na kvadratni meter
uporabne stanovanjske povrsine® za najemna stanovanja za nadzemni del objekta in 950 EUR /m2 za oskrbovana
najemna stanovanja za nadzemni del objekta ter 370 EUR na kvadratni meter neto tlorisne povrSine za podzemni del
objekta in 50 EUR na kvadratni meter zunanje ureditve. Za utrjene povrSine se uposteva izhodis€na cena 70 EUR na
kvadratni meter teh povrsin;

da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost reSitve po pogojih iz prejSnje alineje in upoSteval navodila
narocnika in morebitne spremembe za doseganje cen, kot tudi vsa navodila in zahteve naro¢nika po racionalizaciji v
primeru prekoracitve cen iz prejSnje alineje;

popise gradbeno obrtniskih in inStalacijskih del in predizmere izdelal natanéno, z upoStevanjem vseh potrebnih
detajlov iz projekta PZI, pri E€emer morajo biti postavke v popisih navedene jasno in nedvoumno;

isto€asno s posameznimi fazami projekta naro¢niku oddal zdruzen BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC
formatu za vsakokratno fazo upostevajo¢ fazi primeren oz. zahtevan LOD;

izdelal popis del in naro¢niku predal predizmere za GOI dela (z natan¢nostjo — v fazi PZI odstopanje koli¢in max +/-
1%) in na osnovi tega tudi projektantski predraun z azuriranimi trznimi enotnimi cenami, iz katerega je razvidna cena
za m2 uporabne stanovanjske povrSine objektov, podzemnih objektov — garaz in zunanje ureditve;

na svoje stroSke popravil projektno in drugo dokumentacijo v primeru, da naro¢nik v postopku izbire izvajalca del ne
bo pridobil ponudbe za s strani naro¢nika predpisano ali nizjo ceno projekta - izvedljivost projekta po izraGunanem
celotnem stroSku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po javnonaro€niski zakonodaji;

sproti obves¢al naro€nika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrSitev prevzetih obveznosti,
pravo€asnost le teh in na povecanje stroSkov;

izdelal tlorise glavnih na¢rtov v enakem merilu ter zbirnike vsake tlorisne etaze in kritinih prerezov, vse v vseh fazah
projekta, ter delavniSko dokumentacijo vseh montaznih elementov;

primarno pri ponujenih resSitvah upoSteval kriterije ekonomiénosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrzevanja
stanovanjske stavbe in stanovanj v celotni zZivljenjski dobi;

izvrSil pogodbeno delo gospodarno in v korist naro¢nika;

na svoje stroSke in v razumnem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, izvrSil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, ¢e
se ugotovi, da je delo pomanijkljivo opravljeno;

vrSil projektantski nadzor in izvedel nadgradnjo BIM modela v fazi gradnje in po kon€ani gradniji izro€il zdruzen PID
BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu;

da bo predlozil vsa zavarovanja skladno z 16. ¢lenom te pogodbe;

varoval poslovno tajnost narocnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih
brez soglasja naro¢nika ne bo posredoval tretjim osebam;

opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku;

uposteval parcelne meje kot obmocje obdelave za objekte, parcelne meje javnih povrSin kot obmocje obdelave za
komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljiS¢a oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje naroénika;

odgovorno sodeloval z izvajalcem del in naro¢nikom pri odpravi o€itnih in skritih napak (tolmaéenje izvedenih
projektnih reSitev in podajanje novih projektnih resitev), ki so posledica projektantih reSitev v ¢asu 5 let od prevzema
objekta ter pri odpravi napak solidnosti objekta v ¢asu 10 let od prevzema objekta;

zagotovil notranjo kontrolo usklajenosti in pravilnosti projektne dokumentacije in elaboratov s podpisom odgovorne
osebe notranje kontrole, ki v predmetni nalogi nima vloge odgovornega projektanta.

5. POGODBENA CENA
7. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo predmeta te pogodbe znotraj celotne

funkcionalne enote O1 brez DDV znaSa EUR

Davek na dodano vrednost, obracunan v viSini 22% znaSa EUR.
Skupaj z obra ¢unanim DDV znaSa EUR
(z besedo: evrov __ /100).

Do spremembe pogodbene vrednosti lahko pride le v primeru, ¢e glede na terminski plan, ki je priloga k tej pogodbi, pride
do kasnitve z opravili, ki niso nastale po krivdi izvajalca in se lahko uveljavljajo ter dogovorijo Sele po ve¢ kot treh (3) letih

4 GOI dela obsegajo: vsa pripravijalna, gradbena, obrtniska, in3talacijska in zakljuéna dela na gradbig&u z zunanjo ureditvijo gradbene

parcele, vklju€no z zunanjimi parkiriS¢i in potrebnimi komunalnimi hiSnimi prikljucki, prometno, komunalo, energetsko infrastrukturo
obmodgja s prikljucitvijo na javno infrastrukturo.

5 uporabna stanovanjska povrsina je uporabna povréina stanovanj skladna SIST ISO 9836 in sicer del neto tlorisne povrsine - uporabne
povrSine stanovanj z upoStevanjem povrsin a, b in ¢ (povrSina stanovanj z upoStevanjem povrSine loz, balkonov, teras brez redukcijskih

faktorjev); v uporabno stanovanjsko povrsino stanovanj se vklju¢i uporabne povrSine predvidenih javnih programov.
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od sklenitve te pogodbe in v primeru, da pride do triletnega zamika med posameznimi fazami izvedbe pogodbe. V skladu s
tem si naro€nik pridrZuje pravico, da pogodbeno vrednost indeksira po indeksu rasti »povprecéni indeksi za stanovanjsko
gradnjo« - ZdruZenja za gradbeniStvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije skladno z
dolo¢bami Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe
javnega sektorja (Ur.l. RS, st. 1/2004). Predmet indeksacije je lahko le v delu neizvedenih storitev.

8. ¢len

Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

V pogodbeni vrednosti so vklju€eni stroski za dogovorjeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD in PZI ter
druga dokumentacija, kot je navedena v 3. ¢lenu pogodbe, vkljuéno z opravili projektantskega nadzora. Dokumentacija mora
biti izdelana in vezana v skladu z zahtevami Pravilnika o projektni dokumentaciji in dva izvoda izdelka na racunalniSkem
mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.doc), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xIs ) in grafika v Acad
formatu (*.dwg) in pdf. formatu ter BIM model za vse projektne faze v izvornih in IFC datotekah), ki omogoc¢a popolno
nadaljnjo uporabo naroéniku (nezaS¢iteno/odklenjeno) skladno z doloébami te pogodbe o avtorskih pravicah. Na
raCunalniSkem mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki zagotavlja povezavo s prostorskim
informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem nadrtovanju in omogoca popolno nadaljnjo uporabo naro€niku
(nezaSc¢iteno/odklenjeno) skladno z dolo¢bami te pogodbe o avtorskih pravicah.

Pogodbena cena ne vklju€uje:

- stroSkov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med delom na podlagi potrjene
projektne naloge na zahtevo naroc¢nika,

- stroSkov projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev,

- izdelave nacrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven obmocja ureditve,

- stroskov pladil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih izvajalec v soglasju
z naro¢nikom naroca pri tretjih osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodiji, ki se ne uporabljajo v redni praksi, razen
dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davénih predpisov v ¢asu trajanja Pogodbe, ki bi dolo&ali
spremembo upoStevane stopnje DDV in ki bi poslediéno vplivala na dogovorjeno pogodbeno vrednost iz prejSnjega ¢lena,
neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na dologbo fiksne pogodbene vrednosti prizna
razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davcéna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno,
brez vnovi¢ne sklenitve dodatka za ta namen, pri ¢emer ta dolo¢ba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata
pogodbeni stranki upoStevati.

6. NACIN PLACILA

9. ¢len
Narocnik bo plac¢al izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenega dela na podlagi izdanega e-racuna.
Izvajalec bo izvrSena dela obradunaval skladno s posameznimi fazami pogodbenega dela podanih v nasledniji preglednici v
visini 95% vrednosti izvrSenih del, preostalih 5% pa skupaj s konéno obracunsko situacijo po zaklju¢ku gradnje in izvedenem
tehniénem pregledu ter pridobitvi uporabnega dovoljenja (pogoj za izplacilo mora biti izpolnjen kumulativno).

Naro¢nik mora izvajal€ev e-raun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v osmih
(8) dneh po prejemu. Pri izstavitvi e-racuna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

0 “
FAZA POGODBENEGA DELA % POGODBENE | ZNESEK PLACILA

VREDNOSTI Z DbV
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi dopolnjenega 1DZ 5% EUR
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi idejnega projekta IDP in 15% EUR

BIM modela
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— 3 delovne dni po predaji in potrditvi PGD dokumentacije in 10 % EUR

BIM modela
— 3 delovne dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja 10% EUR
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi PZI dokumentacije, 20% EUR

predaji BIM modela za fazo PZI v digitalni obliki in
dokumentacije za razpis izvedbe del ter BIM modela za

razpis

- 3 dZIovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju 10% EUR
doseZene predpisane vrednosti GOI

— 3 delovne dni po pridobitvi pravhomoénega uporabnega 10% EUR
dovoljenja in prevzemu objekta od izvajalca

— 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in 5% EUR
vzdrzevanije ter konénih komercialno tehni¢nih gradiv

—  projektantski nadzor in zdruZeni BIM model po kon&ani 15% EUR

gradnji (PID BIM model)

- SKUPAJ 100 % EUR

E-raCune za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mese¢no, skupaj s poro€ilom o opravljenih aktivnostih in skladno s
terminskim planom izvajalca GOI del. PodrobnejSi nacin plaevanja storitev projektantskega nadzora bosta pogodbeni
stranki opredelili z dodatkom k tej pogodbi.

Ce bi naroénik zamuijal s plagilom, ima izvajalec pravico zahtevati zamudne obresti po veljavnem obligacijskem zakoniku.

Morebitna neposredna placila podizvajalcem bo naro¢nik poravnal po predhodno predlozeni pisni dokumentaciji skladno z
ZJIN-3.

Naroénik bo potrjene racune plac¢al 30. dan od prejema posameznega eracuna skupaj z vsemi prilogami. Placila bo naro¢nik
izvajal na izvajal€ev transakcijski racun St. , odprt pri .

7.SPREMENJENA IN POZNEJE NARO CENA DELA
10. ¢len

Izvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa morebitna poznejSa ali posebej naro€ena dela. V primeru posebnega pisnega narocila
naroc¢nika, se pozneje naro¢ena dela, ki niso opusc¢ena po krivdi izvajalca, obraunajo po predhodno izvedenih pogajanjih
med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

Za pozneje naro¢ena dela se lahko Stejejo tudi s strani naro¢nika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne
dokumentacije, ki nastanejo na predlog narocnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo
narocnika se dolo¢i nov rok izvedbe in vrednost pozneje naro€enih del.

Opuscena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naro€nik zahteva v izvedbi, ne Stejejo za pozneje narocena
dela.

11. ¢len
Za poznejSa dela se na podlagi predhodno potrjene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v skupni vrednosti najve¢ 30%
osnovne pogodbene vrednosti brez izvedbe novega postopka, skladno z drugim odstavkom 95. ¢lena ZJN-3. V dodatku se
naro¢nik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del, roku izvedbe in placilu.
8. ROKI
12. ¢len
Roki za izvedbo pogodbenega dela so doloeni z okvirnim terminskim planom skladnim s ponudbo izvajalca St.
z dne , danim v okviru javnega naro€ila. l1zvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe

predlozil terminski plan, ki ga potrdi naro€nik in postane sestavni del te pogodbe. Rok za zacetek del je takoj po podpisu
pogodbe.

Projektna dokumentacije se izdela v naslednjih rokih:
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- po podpisu te pogodbe in uvedbi izvajalca v delo : sodelovanje in koordinacija z izdelovalcem OPPN pri
izdelavi sintezne reSitve nateCajnega obmocja ter pri pripravi osnutka OPPN

- IDZ : 30 koledarskih dni po sklenitvi te pogodbe,

- IDP in BIM model 70 koledarskih dni po prejemu : vseh smernic k osnutku OPPN (ali projektnih pogojev k
osnutku OPPN ), odlo¢be o izvedbi celostne presoje vplivov na okolje v postopku priprave OPPN in potrditvi IDZ s strani
narocnika

- PGD in BIM model 60 koledarskih dni po : po prvi obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN na mestnem
svetu MOMB , pridobitvi vseh mnenj k predlogu OPPN in potrditvi IDP s strani naro¢nika

- PZl in BIM model: 90 koledarskih dni po potrditvi PGD,

- komercialno tehni¢na in druga gradiva: 15 koledarskih dni za posamezno fazo,

- dokumentacija za razpis izvedbe del: 15 koledarskih dni po potrditvi PZI.

Popis del vsake posamezne projektne faze mora biti predan 8 koledarskih dni pred zaklju¢kom te posamezne projektne
faze.

Projektantski nadzor se izvaja ves €as gradnje objektov skladno s potekom izvedbe del na objektih, predvidoma 24
mesecev loéeno za posamezno etapo.

13. ¢len

Pogodbeni roki iz prejSnjega ¢lena pogodbe se primerno podaljSajo brez posledic za izvajalca in naro¢nika v naslednjih
primerih:
- ¢e naroc¢nik spremeni projektno nalogo,
- ¢e narocnik naroc¢i dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na projektu in te zahteve bistveno
spremenijo projekt,

- zaradi zamude pri sprejemanju obginskega podrobnega prostorskega nacrta,
- zaradi sklepa upravnega organa,
- v primeru visje sile.

PodaljSanje pogodbenih rokov bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi (z navedbo utemeljenih
vzrokov za podaljSanje).

14. ¢len

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izro€itvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, ¢e je ta nastala zaradi
razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (viSja sila).

Naroc¢nik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, ¢e je ta nastala zaradi razlogov, na katere naro¢nik ni mogel vplivati
(viSja sila).

V primeru viSje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljSajo za ¢as trajanja viSje sile, vendar le v primeru, ¢e ti dogodki, ki
predstavljajo visjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne Steje za dogodke, ki
so vi§ja sila.

Za primere viSje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoc¢e predvideti ali se jim izogniti. 1zvajalec, ki ga prizadene visja sila, se
lahko sklicuje na visjo silo pod pogojem, da naro¢nika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po posti ali po
elektronski posti) obvesti 0 pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje
staliS€e o vzroku in predvidenih posledicah, ¢e tudi to zaradi viSje sile ni onemogoceno (npr. zaradi prepovedi obveS¢anja,
vojnega stanja). Smiselno se ta dolo¢ba uporablja tudi za naroc¢nika.

Izvajalec in naro€nik morata v primerih viSje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublaZitev teZav in predvidene Skode ter
se o tem, €e je mogoce, tekoCe obvesZati.

Roki, ki jih zaradi pojava visje sile ni mogoge izpolniti, se bodo podalj$ali za &as trajanja vije sile. Ce bi vi§ja sila trajala ve¢
kot 30 dni, bosta izvajalec in naro¢nik s pogajan;ji poiskala nacin ureditve posledic visje sile.

Ce izvajalec in naroénik v primeru vigje sile, ki traja dlje ¢asa oziroma veé kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne resitve,
lahko naro€nik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo dolo¢be te pogodbe.

Pri¢etek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sproZil izvajalec ali kdo drug, ne Stejejo za
vi§jo silo.
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9. PREVZEM DOKUMENTACIJE
15. ¢len

Steje se, da je naroénik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (konéni izdelek v predpisanem Stevilu
izvodov skladno s 4. ¢lenom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost dokumentacije. Enako se
Steje, da je narocnik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku 15 dni od sprejema le te
izvajalcu ne izro€i pisnih pripomb.

V primeru, da ima naro¢nik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveZze napake in/ali pomanjkljivosti odpraviti v
najkrajSem €asu. Izvajalec mora utemeljene pripombe naro€nika tudi upoStevati pri nadaljnjem delu.

10. ZAVAROVANJE
16. ¢len

Izvajalec jam¢i, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi dologili in pravnimi predpisi ter prevzema polno
odgovornost za strokovnost na najviSjem tehni¢énem in izvedbenem nivoju.

Izvajalec bo najkasneje v 10 dneh po podpisu te pogodbe predlozil garancijo (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del
v viSini 5% pogodbene vrednosti (z vkljuéenim DDV), nepreklicno in brezpogojno unovéljivo na prvi pisni poziv ne glede na
ugovor izvajalca, z veljavnostjo Se 30 dni po pravhomoénosti posameznega uporabnega dovoljenja (predvidoma do konca
leta 2022 z moznostjo podaljSanja), kot odloZni pogoj za veljavnost te pogodbe, sicer se pogodba ne Steje za sklenjeno,
narocnik pa lahko unovéi obstojece finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Izvajalec bo najkasneje v 10 dneh po pridobitvi posameznega pravnomocnega uporabnega dovoljenja faze predmeta
pogodbe naro¢niku izro€il novo garancijo (banke ali zavarovalnice) za odpravo napak v garancijski dobi objekta v viSini 5%
pogodbene vrednosti (z DDV) glede na zgrajeno fazo predmeta pogodbe, pri ¢emer vsota vseh garancij za odpravo napak
ne bo presegla 5% celotne pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo Se 30 dni po prvem kolavdacijskem pregledu (5 let
po prevzemu objekta), sicer lahko naro€nik unov¢i obstojece finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Pred posamezne garancije pogodbeni stranki predhodno uskladita besedilo in znesek garancije. Vse garancije morajo biti
izdane po pravilih EPGP758/2010, kar mora tudi pisati na vsaki garanciji.

Izvajalec bo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe kot odlozni pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe predlozil
zavarovalno polico za zavarovanije projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne Skode, ki bi nastala med izvajanjem
te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke Skode, Ciste
premozenjske Skode, napake iz nefunkcionalnosti, napake v tehni¢no racunskih osnovah, izra¢unih, kalkulacijah,
konstrukciji, ipd. ...) naro¢niku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 250.000,00 EUR, z veljavnostjo
zavarovalnega kritja, ki vklju€uje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta), sicer lahko
naro¢nik odstopi od pogodbe in unov¢i obstoje€e finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno
obnavlja, pri E€emer mora izvajalec vsaj 15 dni pred iztekom veljavnosti predloZiti zavarovanje za hovo obdobje, v nasprotnem
primeru lahko naro¢nik unov¢i dano zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo napak. Zavarovanje
projektantske odgovornosti mora zajemati vse dele projektne dokumentacije po tej pogodbi, in sicer mora biti vklju¢ena tudi
odgovornost za Skodo, ki bi jo povzrocile pravne ali fizicne osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim
podizvajalcem.

11. POGODBENA KAZEN
17. ¢len

Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki bi nastala naro¢niku zaradi napac¢ne, nestrokovne ali nepopolne projektne in druge
dokumentacije, izdelane po tej pogodbi, ali bi imela za posledico oSkodovanje naro¢nika. Prav tako je odgovoren za Skodo,
ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh obveznosti po predmetni pogodbi, ali krSitev predmetne pogodbe.

V primeru, da je izvajalec v zamudi, ki je ni zakrivil naro¢nik, pri oddaji vsake posamezne faze pogodbenega dela in
posamezne projektne in druge dokumentacije po potrjenem terminskem planu, ima naro¢nik pravico zahtevati od izvajalca
pogodbeno kazen v viSini 0,1 % za vsak dan zamude, vendar najve¢ 10 % pogodbene vrednosti. V primeru uveljavijanja
pogodbene kazni, ki bi bila manjSa od nastale Skode zaradi zamude rokov, ima naro¢nik pravico uveljavljati razliko do
popolne odskodnine.

Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki bi nastala naro¢niku v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije ali pa se izkaZe, da
ta ni bila izdelana po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih
nacrtov ali delov projekta. V takem primeru ima naro¢nik pravico po predlozitvi dokumentacije zmanjSati placilo v viSini
ugotovljene Skode.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektu, ki se pokazejo pred in ob izvedbi del, kot je to dolo€eno v €lenih 625. - 640. in
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646. Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, &t. 97/07 — uradno preciS€eno besedilo in 64/16 — odl. US).

Ce se izkaZe, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej
dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi dolo€il 662. - 665. ¢lena Obligacijskega zakonika.

12. PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGODBE
18. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob dejstvu, da je pravo€asna
izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa od pogodbe uporabljajo dolo¢be 103. do 111.
¢lena Obligacijskega zakonika z izjemo 105. ¢lena ter dolo¢be 112. do 115. ¢lena Obligacijskega zakonika.

Posebej pa pogodbeni stranki izpostavljata, da lahko naro¢nik od te pogodbe odstopi s takojSnjim rokom prekinitve v primerih
neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, kot jih doloa pogodba, ter po predhodnem pisnem opozorilu naro¢nika na
neizpolnitev pogodbenih obveznosti izvajalca. Naro&nik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru insolventnosti izvajalca ali
v primeru kr8enja zakonodaje, vezane na predmet narodila s strani izvajalca.

V primeru prenehanja pogodbe po prejSnjih odstavkih ima izvajalec pravico obra¢unati vsa Ze izvrSena dela do dneva
prenehanja te pogodbe pod pogojem, da dokonéa zaklju¢eno fazo pogodbenega dela oziroma je Ze predal izdelano
dokumentacijo posamezne projektne faze pod pogojem, da jo je potrdil naro¢nik in na podlagi katere je obracun del lahko
izvrden.

V primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe, ker naroénik ni izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, ima izvajalec pravico
poleg placila za izdelano in izro€eno fazo projektne in druge dokumentacije zaracunati tudi dokumentirane stro3ke, ki jih je
imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije in Se niso bili zajeti v plagilih za posamezno potrjeno fazo predmeta
pogodbe.

V primeru zastojev v izvedbi posamezne faze za vec¢ kot 3 leta, se morebitna sprememba finan¢nih zavarovanj dogovori z
dodatkom k tej pogodbi.

Naroénik si pridrzuje pravico, da se najkasneje v roku 15 dni po pravnomocnosti OPPN odlo¢i, ali bo predmet pogodbe
izvedba pogodbenih obveznosti zgolj v eni etapi ali delno po posamezni etapi, o0 Eemer izvajalca nemudoma obvesti. Delna
izvedba po etapah gradnje predmeta te pogodbe nima za posledico razdrtja te pogodbe, nova dejstva pogodbeni stranki
ugotovita s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi. 1zvajalec ima v tem primeru enake pravice, kot so opredeljene v 3. in 4. odstavku
tega ¢lena.

13. POSLOVNA SKRIVNOST
19. ¢len

Izvajalec se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne skrivnosti in se obvezuje,
da bo naredil vse, da jih bo za&¢itil pred nepooblas¢enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec soglasa, da bo posamezne konceptualne in programske resitve in tehnologije, ki so znacilne in pripravljene posebej
za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naro¢nika, obravnaval kot zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja
naroc¢nika ne bo razkrival nepooblas&enim ali tretjim osebam.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja naro€nika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji povezane,
nikakrdnih informacij o projektu.

Dolocila tega ¢lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku in konénem prevzemu objekta.

Naroc¢nik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega naro¢anja in izvajanja te
pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoca, vklju€no s podatki in listinami, za katere je varovanje na nacin
kot dopus¢a ZJIN-3, izrecno uveljavljal v postopku javnega naro€anja Se kot ponudnik.

14. LASTNISTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

20. ¢len

Vsi materiali, predlogi, reSitve, skice in nacrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izro€i
naro¢niku postanejo, ¢e ni dogovorjeno drugace, z izrocitvijo izkljuéno last naronika. Na njih naro€nik pridobi, z izjemo
pravice predelave, neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po
obsegu in vsebini, kot dolo¢a ta pogodba. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vse materialne avtorske pravice, z izjemo
pravice predelave, preidejo na naro¢nika z izro€itvijo dela in pod pogojem, da bo izvajalcu poverjena v izdelavo
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dokumentacija, ki je bila predmet nate€ajnih reSitev. V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani projektanta (po 1.
in 2. odst. 18. ¢lena te pogodbe), izvajalec izrecno soglasa s tem, da naro¢nik brez dodatnega nadomestila izdelavo
projektne dokumentacije brez kakr3nihkoli avtorskopravnih omejitev dokon€a z drugim izvajalcem in izvede gradnjo.
Izvajalec se izrecno zavezuje, da bo od vseh soavtorjev, ki bi sodelovali pri izdelavi dokumentacije iz 4. ¢lena te pogodbe,
pridobil vse materialne avtorske pravice ter dovoljenje za njihov nadaljnji prenos na naro¢nika in jih nato prenesel naprej na
narocnika.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izro€itve del po 103. €lenu Obligacijskega zakonika za posledico, da lahko
naro¢nik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odSkodnine.
OdSkodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka Skodi, ki naro€niku nastane zaradi nerealizacije projekta po izvajalcu,
s katerim se sklepa pogodba.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naro¢nik izkljuéno za svoj raéun oziroma racun kasnejSih lastnikov stanovanjske
stavbe in stanovanj v skladu z obstoje¢o zakonodajo izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova
posodobitve in investicijskega vzdrzevanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe. Naroénik se obveZe, da bo v primeru potreb
po spremembah iz prejSnjega stavka o tem obvestil izvajalca in ga pozval, da predloZi svojo ponudbo za projektiranje
nameravanih sprememb, pri €emer mu za odgovor poda deset (10) dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe,
da ponudba ni pravo€asna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev narocnika, naro¢nik lahko zavrne
sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

Izvajalec lahko zadrzi kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenéno gradivo. Naro¢nik ne sme razmnoZzevati ali
spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega projekta.

Naro¢nik dovoljuje, da lahko izvajalec oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno
prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vkljuci v avdiovizualno

delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje
avtorsko delo brez predhodnega soglasja naro¢nika.

15. POOBLAS CENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
21. ¢len

Odgovorni pooblad€eni predstavnik naro¢nika za dela po tej pogodbi je

Predstavnik naro¢nika sodeluje s pooblas¢enim predstavnikom projektanta ves Cas trajanja pogodbe in mu nudi vse
potrebne podatke, ki jih je naroénik dolZzan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Odgovorni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je ,
ki je pooblad€en, da zastopa izvajalca v vseh vpraSanjih, ki se nanasajo na to pogodbo.

Predstavnik izvajalca je dolZzan ves €as trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblas€enim predstavnikom
naroc¢nika.

16. STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI

22. ¢len

Odgovorni vodja projekta

Odgovorni projektant nacrta arhitekture
Odgovorni projektant nacrta krajinske arhitekture

Odgovorni projektant nacrta gradbenih konstrukcij
Odgovorni projektant nacrta strojnih instalacij in
strojne opreme

Odgovorni projektant nacrta elektri¢nih instalacij in
elektriCne opreme

Odgovorni projektant nacrta izkopov in podgradnje

Odgovorni projektanti drugih nacrtov in elaboratov:

Odgovorni izdelovalec elaborata zaScite pred
hrupom

Odgovorni izdelovalec elaborata ucinkovite rabe
energije

Odgovorni izdelovalec Studije poZarne varnosti
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Koordinator varnosti pri delu v pripravljalni fazi
projekta

Odgovorni izvajalec presoje vpliva na okolje

BIM manager

Izvajalec mora predloziti naro¢niku v potrditev aZzuren seznam strokovnega kadra ob vsakokratni spremembi pod razpisanimi
pogoji nate€aja in podro¢ne zakonodaje.

Odgovorni vodja projekta (OVP) vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih
delov dokumentacije, BIM managerjem ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne
dokumentacije. Odgovorni vodja projekta po tej pogodbi je zadolZen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno
dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. Odgovorni vodja projekta pri izvajanju gradnje
objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

BIM manager vodi in koordinira BIM procese med projektnimi disciplinami (posameznimi deli dokumentacije) ter je
odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti BIM modelov.

Odgovorni projektant posameznega nacrta je odgovoren za strokovne reSitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po
predlogu narognika oz. njegovega pooblas€enca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki
jo obdeluje, ima tudi vlogo disciplinskega BIM koordinatorja in je odgovoren za koordiniranje BIM procesov na nivoju
projektne discipline (posameznega dela dokumentacije).

23. ¢len

V kolikor izvajalec pri izvajanju naroCila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo
natan¢no dolo¢ena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

V kolikor podizvajalci v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretiem odstavku 94. ¢lena ZIN-3 zahtevajo neposredna
pladila, izvajalec s to pogodbo pooblas¢a naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Glavni izvajalec za navedene podizvajalce s podpisom te pogodbe pooblas¢a naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plaéuje podizvajalcu. Glavni izvajalec se zavezuje svojemu racunu
oziroma situaciji priloZiti raun oziroma situacijo podizvajalca, ki od naro¢nika zahteva neposredno placgilo. V razmerju do
narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narocila
zamenja podizvajalca ali ¢e sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naro¢nika
ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno placilo, v kolikor podizvajalec neposredno pladilo zahteva.

Naro¢nik na podlagi Cetrtega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko
zamenja podizvajalca Sele po narocnikovi odobritvi, pri éemer mora predloZziti vse zahtevane dokumente iz prejSnjega
odstavka.

Izvajalec je dolzan ob predloZitvi mesecnega racuna priloziti:

- izjavo izvajalca, da so v raunu/situaciji zajeti vsi raCuni podizvajalcev, ki se nanasajo na obra¢unana dela in Se niso
plac¢ani ter potrjeno rekapitulacijo z razdelitvijo neposrednih placil podizvajalcem (priloga so potrjeni rauni podizvajalcev),
- izjave vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno placilo od naro¢nika (po dolo¢bhah 94. ¢lena ZJN-3), da so bile
popla¢ane vse zapadle obveznosti izhajajo€ iz izvedbe te pogodbe, razen po racunu po katerem se bo vrSilo neposredno
placilo.

V kolikor izvajalec ne nastopa z nominiranimi podizvajalci, ob izstavitvi vsakega racuna predloZi izjavo o nenastopanju z
nominiranimi podizvajalci.

Kumulativno podane izjave so pogoj za potrditev zaCasnih mesec¢nih in zadnjega konénega racuna.

Izjave morajo biti podane s strani zakonitega zastopnika vsakokratnih subjektov in ustrezno Zigosane. Naro¢nik bo preveril
pristnost in ustreznost izjave z javnimi evidencami, ter si pridrZuje pravico, da v primeru lazne ali krive izjave izvede ustrezne
upravne, sodne ali druge postopke ter celo odstopi od pogodbe.

Ce izvajalec ne predloZi zahtevanih listin, ima naro&nik zlasti pravico:
- zadrzati za¢asno ali trajno placilo izdanega racuna/racunov,
- odstopiti od pogodbe,
- razdreti pogodbo in zahtevati povracilo pla¢anih zneskov ter vseh stroskov ter Skode,
- uporabi pa lahko tudi druge (milejSe) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se dosezZe izpolnitev
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obveznosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naroéniku skladno z ZJN-3, ima
naro¢nik pravico odpovedati to pogodbo. Naro¢nik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri podizvajalci
opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

17. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
24, ¢len

Za ni¢no Steje pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na rac¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
—  za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
-  zaopustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-  zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro€ena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene Kkoristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

25. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS¢e s pravhomoc¢no odlogitvijo
ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali
njegovega podizvajalca.
18. KONCNE DOLOCBE

26. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskusali urediti sporazumno. Ce v tem ne uspeta, je
za reSitev njunih sporov pristojno sodisc¢e v Ljubljani.

Naslovi ¢lenov te pogodbe so navedeni le zaradi vecje preglednosti in nimajo vpliva na razlago te pogodbe.
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so mogoce le v pisni obliki.
27. ¢len

Ta pogodba je podpisana v 6 (Sestih) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 3 (tri) izvode.
Priloge, ki podrobno opredeljujejo elemente projektne in druge dokumentacije so sestavni del pogodbe.

28. ¢len

Ta pogodba zacéne veljati, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izro€i naro€niku:
- usklajen in potrjen terminski plan izvedbe pogodbenih del,
—  zavarovanje za dobro izvedbo del,
-  dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti.

Ce izvajalec ne izrodi dokumentov iz prejSnjega &lena te pogodbe v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe, se Steje, da ta
pogodba ni sklenjena in ima naro¢nik pravico skleniti pogodbo o izdelavi projektne in druge dokumentacije z drugim
projektantom, izvajalcu pa unovciti obstojeCe zavarovanje, s katerim razpolaga naro¢nik.

Kraj in datum: Kraj in datum:
Stevilka: Stevilka: 4301-5/2018
IZVAJALEC NAROCNIK

STANOVANJSKI SKLAD RS

mag. Crtomir REMEC
DIREKTOR
Navodilo:
Strinjanje z vzorcem pogodbe potrdite s podpisom Priloge PONUDBA. Pogodbe ni potrebno izpolnjevati in prilagati k nate¢ajno ponudbeni
dokumentaciji.
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Priloga ~ VZOREC POGODBE _ OBMO GJE 02

POGODBA §t. JN 5/2018 O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,
Obmo ¢je O2, Stanovanjska soseska Novo PobreZje, Maribor

ki jo skleneta:
NAROCNIK: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag.  Crtomir REMEC
mati¢na Stevilka: 5539153
ID Stevilka za DDV: S179094217
(v nadaljevanju: naro¢nik)
1IZVAJALEC: , ki ga zastopa direktor ___

maticna Stevilka:
ID Stevilka za DDV: Sl
(v nadaljevanju: izvajalec)

1. UVODNE UGOTOVITVE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je naro€nik Stanovanjski sklad RS lastnik nezazidanih stavbnih zemljiS¢: parc. §t.: 760/2, 767/6, 767/9, 767/7, 767/8,
769/4,776/4, 776/26, 776/27, 776/28, 776/29, 776/30, 776/31, 776/32, 776/33, 776/34, 776/35, 776/36, 776/38, 776/39,
776140, 783/4, 783/5, 784/1, 784/2, 786/17, 786/18, 786/19 — vse k.0. 681-Pobrezje v Mariboru,

zemlji8€a iz prve alineje se nahajajo v obmocju EUP Po 6 -S in so skupne velikosti 43 671,00 m2,
da je zemljiS¢e parc.St. 776/41, k.o. Pobrezje s trafo postajo v velikosti 48,00 m2 v lasti Elektra Maribor,

da so ob Cesti Veljka Vlahovi¢a zemljiS¢a s parc. 8t.: 792/2- del, 786/4-del, 798/1, 798/14-del, 783/3-del, 778/3-del,
767/5-del, 766/3-del, 761/6-del - vse k.o. Pobrezje v skupni velikosti 3.438,00 m2 v lasti Mestne ob¢ine Maribor,

da je na podlagi izvedenega javnega nate€aja objavljenega dne pod Stevilko , EU in
oddane ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjske soseske Novo PobreZje v Mariboru bila
prvo nagrajena nate€ajna reSitev izvajalca,

da bo investitor z lo€enim javnim narocilom narodil izdelavo ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN Po6-
S-del): Stanovanjska soseska Novo PobreZje, katerega izdelava bo potekala vzporedno z izdelavo dela projektne
dokumentacije po tej pogodbi, ki bo skladno s predvidenim terminskim planom sprejet v drugi polovici leta 2019,

prvonagrajene resitve v posameznih funkcionalnih enotah O1 in O2 so podlaga za sintezno urbanisti¢no resitev, ki je
strokovna podlaga za OPPN P06-S- del,

da je naro¢nik na podlagi rezultatov javnega nate€aja z izbranim nate€ajnikom v skladu s to¢ko b 4. odstavka 46. ¢lena
Zakona o javhem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZIN-3) izvedel postopek s pogajaniji
brez predhodne objave in na podlagi katerega se sklepa ta pogodba o izdelavi projektne dokumentacije,

da nameravana gradnja obsega v nate€ajni reSitvi obmocja 02 bruto etaznih povrsin, od tega nad
terenom in pod terenom ter zunanjih povrsin ,

naro¢nik lahko predlaga projektantu, da reSitve drugih nateCajnih elaboratov, ki so bile nagrajene ali odkupljene,
smiselno vkljugi v projektno nalogo za izdelavo idejnega projekta,

je izvajalec usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb in
zunanje ureditve z objekti po tej pogodbi.

. PREDMET POGODBE

2. ¢len

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naro€niku opraviti storitve projektiranja ter izdelati popolno projektno in druge
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dokumentacije v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tem in naslednjih €lenih za izgradnjo Stanovanjske soseske Novo
PobreZje v obmocju O2 s pripadajo€o komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo in zunanjo ureditvijo v obmocju
gradnje v OPPN.

S to pogodbo se izvajalec obvezuje, da bo sodeloval z izbranim izdelovalcem OPPN Po6-S-del in CPVO v fazah IDZ in IDP
ter s projektanti sosednjih obmogij in projektanti javne infrastrukture v vseh fazah izvedbe del po tej pogodbi.

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za nacrte arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij,
strojnih in elektroinstalacij, zunanje ureditve, prikljuékov in komunalne energetske ter prometne infrastrukture in sicer:

- idejna zasnova (IDZ) — dopolnjen natecajni elaborat z dodano vodilno mapo in zbirnikom komunalne infrastrukture,
- idejni projekt (IDP),
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
- projekt za izvedbo (PZI),
- BIM model (Building Information Modeling) za faze projekta od IDP naprej,
- dokumentacija za razpis izvedbe del,
- komercialno tehni¢na gradiva,
podrobnejSi obseg del je naveden v poglavju 3.

Projektna dokumentacija se izdela za predvidene programe objektov: ve€stanovanjski objekti, ve€stanovanjski objekti z
oskrbovanimi stanovanji, ve€stanovanjski objekti z javnimi programi: lokali, dejavnosti medgeneracijskega centra, prostore
za mladinske dejavnosti, krajevna knjiznica Pobrezje, ve€namenski prireditveni prostor.

Vecénamenski objekti s predvidenimi javnimi programi naj, v primeru odlo€itve naro€nika, da javni programi ne bodo izvedeni,
omogocijo projektiranje, izvedbo in pridobitev stanovanjskih enot.

Dokumentacija po tej pogodbi predstavlja nadaljevanje dokumentacije, zaCete z idejno resitvijo/zasnovo arhitekturnega
nate€aja z oznako (Sifro) , ki jo je na nate€aju ponudil izvajalec. Sestavni del pogodbe je predlozen seznam
odgovornih projektantov in podizvajalcev. Za izdelavo projektne in druge dokumentacije je idejna arhitekturna reSitev
obvezna osnova, od katere niso dopustna enostranska odstopanja glede projektnih predlogov in izraéunanih stroSkov
izvedbe vseh gradbenih, obrtniSkih in instalacijskih del na obmod&ju gradnje. Projektant mora pri izdelavi projektne in druge
dokumentacije obvezno upoStevati priporo€ila ocenjevalne komisije, ki so podana v zakljuénem porocilu.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije. Izvajalec mora
zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskih aktov, projektno nalogo narocnika,
gradbenih in drugih predpisov, obveznimi standardi in tehni¢nimi smernicami (tehni¢ne specifikacije), zadnjim stanjem
gradbene tehnike’ ter internimi smernicami naro¢nika, da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v
€asu gradnje in vzdrZzevanja objekta. 1zvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehni¢ne resSitve, ki niso v nasprotju
z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehni¢nimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo odgovornih
projektantov ter drugih strokovnjakov. Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Sestavni
del projektne in druge dokumentacije so Studije in elaborati in druga gradiva, navedena v 4. ¢lenu te pogodbe.

Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z nacrti prometne, komunalne in energetske infrastrukture
predmetnega obmogja in izven obmocgja, glede obstojece in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet obmocja
in z nacrti sosednih obmogij. .

Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi komunalno opremo - gospodarsko javno infrastrukturo v obmocju
OPPN, s priklju€evanjem na obstojeco infrastrukturo na javnih povrSinah.

Predmet pogodbe je tudi sodelovanje in usklajevanje projektne dokumentacije z izbranim izdelovalcem prostorskega akta
OPPN Po6-S-del do sprejetja prostorskega akta.

Predmet pogodbe je tudi projektantski nadzor in vodenje projekta, lo¢eno po sklopih in fazah gradnje, ki ga izvaja odgovorni
vodja projekta projektiranja PGD dokumentacije po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji.

Predmet pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta skladno
z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbis¢ih (Uradni list RS, &t. 83/05 in 43/11
— ZVZD-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in drugo zakonodajo s
tega podrocja lo¢eno po sklopih.

6Mape z nacrti in popisi del v dokumentaciji za razpis izvedbe del se izdelajo z vsebino in v obliki v skladu s predpisi o javhem naro¢anju
oziroma s pogodbo med naro¢nikom in projektantom. Mape z nacrti v projektu za razpis naj bodo na nivoju obdelave na¢rtov PZI in morajo
vsebovati najmanj ustrezne risbe, tehnologijo in rok gradnje, sploSne pogoje, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz
razpisa.
7 Stanje, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni doseZeno stopnjo razvoja tehni¢nih zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov
in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkuSenj s podrocja graditve objektov, ob hkratnem upostevanju razumnih
stroSkov.
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3. ¢len

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo za posamezno projektno fazo ter z vsemi
pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mneniji pristojnih soglasodajalcev in skladno z veljavnimi predpisi. Projektna
dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoca pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo predvidene graditve in
pridobitev uporabnega dovoljenja, skupaj za celotno obmogje.

Izvajalec bo izdelal in predal naro€niku tiskane izvode projektne dokumentacije:

- IDZ- dopolnitev v 6 barvnih tiskanih izvodih.

- IDP v 6 barvnih tiskanih izvodih.

- PGD v 10 barvnih tiskanih izvodih.

- PZI v 10 barvnih tiskanih izvodih.

- Dokumentacijo za razpis izvedbe v 3 barvnih tiskanih izvodih.

- Komercialna in tehni¢na gradiva vsake projektne faze v 3 barvnih tiskanih izvodih.

BIM model za vsako projektno fazo (razen fazo IDZ) bo izvajalec izdelal in predal naro¢niku v digitalni obliki (v izvorni BIM
datoteki ter v IFC formatu).

Poleg zgornjih izvodov izvajalec za potrebe pridobitve projektnih pogojev, soglasij in mnen;j pristojnih soglasodajalcev preda
Se potrebno Stevilo delnih izvodov projektne dokumentacije, oziroma izvleckov le-te za vsako posamezno projektno fazo.

Izvajalec se zaveze, da bo vse projekte oddal v izvorni datoteki prevedeni v formate *.xIs (Excel tabele), *.dwg (grafike),
*.doc (tekstualni del) in *.ifc (za BIM datoteko) ter oddal tudi celotno gradivo v *.pdf formatu. Gradivo bo izvajalec shranil na
DVD ali kljuéu, ki ga bo posredoval naro¢niku v rokih, ki so razvidni iz terminskega plana pogodbe. BIM model bo predan v
izvorni obliki modela v izvornem in v IFC formatu.

Na DVD-ju ali klju€éu bo izvajalec predal naro€niku PZI nacrte (PDF) in specifikacijo javnega narocila (tehnologijo, opise, roke
gradnje, sploSne pogoje in popis koli¢in materiala in opreme (EXCEL) za potrebe izvedbe javhega narocila za izbor izvajalca
gradbeno obrtniskih in instalacijskih del. Prav tako bo na DVD-ju BIM model za izvajalca del v izvorni obliki modela v IFC
formatu.

3. OBSEG DEL
4. ¢len

Izvajalec bo izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, dolo€eni v veljavni gradbeni zakonodaji in
s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, §t. 55/2008 in 61/2017 — GZ) oz. zakoni in pravilniki, ki bodo v ¢asu
izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji, ter naro¢ena dela izdelal in naro¢niku
predlozil v naslednjem obsegu:

. vodilna mapa — mapa 0 (IDZ, IDP, PGD, PZI)

. nacdrti arhitekture — mapa 1 (IDZ, IDP, PGD, PZI)

. nadrti krajinske arhitekture — mapa 2 (IDP, PGD, PZI)

. nacrti gradbenih konstrukcij — mapa 3 (IDP, PGD, PZI)

. nacdrti elektriénih instalacij in elektricne opreme — mapa 4 (IDP, PGD, PZI)
. nadrti strojnih instalacij in strojne opreme — mapa 5 (IDP, PGD, PZI)

. nacrti telekomunikacij — mapa 6 (IDP, PGD, PZI)

. nacdrti izkopov in osnovne podgradnje — mapa 8 (IDP, PGD, PZI)

. elaborati (Studije, zasnove, strokovne ocene in tehniéni dokumenti) — mapa 9
- Studija in izkaz pozarne varnosti (IDP, PGD, PZI)
- nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (PGD)
- elaborat in izkaz u€inkovite rabe energije (IDP, PGD, PZI)
- elaborat in izkaz zaSc¢ite pred hrupom v stavbah (PGD, PZI)
- organizacija gradbiS¢a (IDP, PGD)
- elaborat emisije prasnih delcev (PZI)
- Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (IDP, PGD)
- varnostni nacrt (PZI)
- porocilo o vplivnih na okolje skladno z veljavno zakonodajo: presoja vplivov na okolje, vkljuéno z vsemi potrebnimi in
dodatno v fazi presoje zahtevanimi analizami, modeli in preveritvami (kot npr. hrup, PM10 delci in podobno)
- popis del s predizmerami in predracun (IDP, PGD, PZI)
- katalog materialov, opreme in naprav s pripadajoco tehni¢no dokumentacijo
10. zdruZen BIM model® v izvorni obliki za vse faze projekta (razen v fazi IDZ) v izvornem in IFC formatu

11. analiza spremljanja in vrednotenja Zivljenjskega stroSkovnega ciklusa LCCA (IDP, PGD in ob koncu gradnje PID BIM

© 00 N O U b W N P

8 Za BIM model bo, po podpisu pogodbe, predloZzena projektna naloga za izdelavo le-tega.
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model)
in drugo potrebno dokumentacijo.

Navedeni nacrti bodo izdelani v naslednjih delih in v vsebini:

A -

Projektna in druga dokumentacija

idejna zasnova (IDZ- natec¢ajna reSitev)

dopolnjena idejna zasnova (IDZ) po pripombah nate¢ajne komisije in naro¢nika s tehniénim opisom in z nacrti ter s
prikljucki in zbirnikom komunalne infrastrukture, ki bo sluzila kot tehni¢na podlaga za pripravo osnutka OPPN in
preveritev odlo¢be o presoji vplivov na okolje;

predstavitvena gradiva vkljuéno z visoko kakovostno 3D predstavitvijo nacrtovane gradnje v vseh fazah projektne
dokumentacije;

projektni pogoji in soglasja;
projektna naloga za izdelavo idejnega projekta na osnovi usmeritev naroc¢nika;

idejni projekt IDP s tehni¢nim opisom in z nacrti v merilu 1:100 in z variantnimi predlogi in prikazi zahtevnejSih sklopov
(kot so konstrukcija, temeljenje, kleti, fasadni ovoj, streha, montazni elementi, inStalacijski sistemi, ogrevanje, pozarna
varnost, zaSc¢ita pred vlago, energetski in trajnostni ukrepi, parkiranje ...) ter z idejnimi popisi gradbeno obrtniSkih in
inStalacijskih del z oceno GOI stroskov in oceno ucinkovitosti za ekonomsko dobo investicije (analiza spremljanja in
vrednotenja Zivljenjskega stroSkovnega ciklusa LCCA) za vse variantne predloge;

po potrditvi IDP (izbrana variantna reSitev) izdelava izvlecka IDP;

podrobna projektna naloga za izdelavo projekta PGD in PZI;

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), s popisom gradbeno obrtniSkih in inStalacijskih del in
projektantskim predracunom ter oceno ucinkovitosti za ekonomsko dobo investicije (analiza spremljanja in
vrednotenja Zivljenjskega stroskovnega ciklusa LCCA);

soglasja PGD in PZI;
gradbeno dovoljenje;

projekt za izvedbo del (PZl); s popisom gradbeno obrtniSkih in inStalacijskih del in projektantskim predrac¢unom ter
predizmerami;

BIM model za vse faze projekta (razen fazo 1DZ), v katerem vsebujejo vsi gradniki ustrezne povezane dokumente,
zahtevan nivo obdelave za PZI fazo LOD 350 (po specifikaciji BIM foruma 2017), ki omogoca tudi izdelavo popisov
in oceno GOI stroskov in je pripravljen za 4D in 5D spremljanje gradnje;

dokumentacija za razpis izvedbe del, BIM model za razpis.

Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naro¢nika oz. pooblas¢encev naro¢nika. Naro¢nik
bo konéni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil, ali pisno zahteval dopolnitev, ali jo zavrnil v 10 dneh po predloZitvi.

V primeru, da ima naro¢nik upravi¢ene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v najkrajSem moznem &asu
0z. najkasneje v 10 dneh, oziroma jih po dogovoru upoStevati v naslednjih fazah projektne dokumentacije.

B -

Komercialno tehni €na in druga dokumentacija za stanovanja in druge po ~ samezne dele stavb

katalog skic najemnih stanovanj in drugih delov stavb z opisom tehni¢nih lastnosti glede izvedbe del in glede vgrajene
opreme in naprav (za PZI fazo in po dokon&ani gradnji);

navodila za obratovanje in vzdrZevanje objekta za skupne dele in posamezne dele stavb (NOV) skladno z ZGO-1
oziroma po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji, kot sestavni del zahteve za izdajo uporabno dovoljenje (za PZI
fazo in po dokoncani gradniji).

C — Projektantski nadzor

Projektantski nadzor pomeni tedensko prisotnost odgovornega vodije projekta (OVP) in odgovornih projektantov posameznih
nacrtov, Studij in elaboratov na gradbis€u za obdobje aktivhe gradnje do uporabnega dovoljenja in obsega:

udelezba OVP na vseh operativnih sestankih in upoStevanje dogovorjenih usmeritev,

udeleZba odgovornih projektantov na operativnih sestankih vsaj 1x mesecno ali po potrebi brez dodatnih stroSkov, v
fazi izvajanja posameznih nacrtov in upoStevanje dogovorjenih usmeritev,

redni tedenski obiski gradbiS€a in po potrebi na poziv naro¢nika ter na poziv odgovornega vodje gradbis¢a brez
dodatnih stroskov,

spremljanje poteka izvedbe del,
opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od nacrtov ali druga neskladja,

tekoCe pojasnjevanje izdelanih naértov za izvedbo, elaboratov, Studij, in zagotavljanje odgovorov na vsa morebitna
vpraSanja narocnika v zvezi z izdelanimi naérti za izvedbo, elaborati, Studijami,
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sprotno potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic in ostalih detajlov ter morebitnih sprememb pri gradniji
objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem,

usklajevanje reSitev in detajlov ter potrjevanje tehnolo3kih in delavniskih nacrtov izvajalcev,

sprotno potrjevanje manjSih sprememb in odstopanj v okviru PZI/PGD in gradbenega dovoljenja s soglasjem
narocnika in skladno z veljavno gradbeno zakonodajo (GZ),

odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih reSitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb (po predlogu
izvajalca),

sodelovanje z naro¢nikom pri izbiri in potrjevanju finalnih materialov in barv,

priprava izvle¢kov iz nacrtov, digitalnih izvie¢kov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali za
pridobitev soglasji in drugih dovoljen;j,

opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave skladnosti izvedbe objekta oziroma dokazila o
skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo (PGD, PZI)

obveznosti OVP izhajajoce iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

obveznosti OVP in odgovornih projektantov PGD, PZI posameznih nac¢rtov vezano na pregled in podpis PID
dokumentacije in spremljajocih izjav skladno z veljavnim Pravilnikom o projektni dokumentaciji ter uskladitev navodil
za obratovanje in vzdrzevanje objekta (NOV) z izvajalcem objekta,

najmanj 1x mesecno pisno obveS¢anje naronika o stanju izvajanja projektantskega nadzora vkljuéno s stanjem
potrjevanja materialov, delavniSke in druge dokumentacije in pravo¢asno opozarjanje na ovire za izvedbo naloge ter
porodilo o stanju izvajanja nadgradnje BIM modela v ¢asu gradnje,

sprotno izvajanje nadgradnje, spremljanje in usklajevanje BIM modela v ¢asu gradnje na nivoju LOD 400.

Projektantski nadzor izvajajo odgovorni projektanti PGD in PZI:

nacrta arhitekture,

nacrta krajinske arhitekture,

nacrta gradbenih konstrukcij,

nacrta strojnih inStalacij in strojne opreme,
nacrta elektri¢nih inStalacij in elektri¢ne opreme,
nacrta izkopa in podgradnje,

drugih nacrtov, elaboratov in Studij.

D- Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokume ntacije

Odgovorni vodja projekta je:

zadolZen za imenovanje odgovornih projektantov vseh nacrtov, ki sestavljajo projekt,
odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

odgovoren za koordinacijo odgovornih projektantov posameznih nacrtov (pooblas¢eni arhitekti in pooblasSceni
inZenirji) ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in
elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

odgovoren za usklajenost zdruzenega BIM modela,
odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih obmogjih in mejne javne infrastrukture,
odgovoren za spoStovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

odgovoren za projektantski nadzor na podlagi dolocil zakonodaje o graditvi objektov, ali se gradnja izvaja v skladu s
projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da
je objekt mogoce uporabljati in ali so izpolnjene predpisane bistvene zahteve,

dolzan zastopati interese narocnika in gospodarnost (v ¢asu gradnje in posledi¢no tudi, ko bo naro¢nik upravljal
objekte),

odgovoren za tehni¢no pravilnost projektiranja in tehni¢no izvedljivost projekta z upoStevanjem gradbenih toleranc.

E- Ostale storitve

Druge storitve pri izvajanju projekta:

pridobitev projektnih pogojev in soglasij,

pridobitev gradbenega dovoljenja,

vodilno sodelovanje in usklajevanje vseh udeleZzencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljen;,
sodelovanije pri izvedbi strokovnih pregledov naro€nika ali pooblas&enca naroénika in pri prevzemih objekta,
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sodelovanije (izvlecki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize, ...) v vseh postopkih naro€nika v povezavi s
predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, predstavitve projekta, trajnostno certificiranje, napake v
garancijskem roku, ...).

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. ¢len

Naro¢nik se zaveze:

sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen nacin dati na razpolago vso dokumentacijo, s
katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

tekoc€e usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

tekoCe izvrSevati svoje pogodbene obveznosti;

sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravo¢asno in v obojestransko zadovoljstvo;
izrociti podatke o geomehanskih, hidroloskih ter drugih raziskavah terena;

izroCiti geodetski nacrt obstojecega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku in kot
ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja;

predloziti dokaz o pravici graditi;

skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naro¢nik sklenjeno loéeno
pogodbo, drzijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej
pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije);

skladno s to pogodbo izpolnjevati finanéne obveznosti;
sposStovati moralne avtorske pravice avtorja;
izrociti pravnomocno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje;

pravo€asno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvrSitev
pogodbenih obveznosti.

6. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

prevzeto delo izvr3il v skladu s pravili stroke, skladno z veljavno gradbeno in prostorsko zakonodajo, prostorskim
aktom (OPPN), potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehni€nimi predpisi, standardi in internimi
usmeritvami naro¢nika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoc¢a kakovostno
izvedbo objekta in racionalnost reSitev v €asu gradnje in vzdrzevanja objekta;

po potrebi in na zahtevo naro¢niku in njegovim pooblas€¢encem ter po narocilu in organizaciji s strani naro¢nika tudi
zainteresirani javnosti, tolmacil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v
¢asu izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta;

zagotovil pooblad¢ene arhitekte, pooblas€ene inZenirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno,
kakovostno in pravo€asno izdelati naro€eno projektno in tehni€no dokumentacijo s ciliem doseganja optimalnih
rezultatov;

aktivno sodeloval z naro¢nikom in pooblaséenci naro¢nika v ¢asu izdelave projektne in druge dokumentacije in
izvedbe storitev po tej pogodbi;

v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upoSteval potrebe in Zelje naro¢nika;
pridobil soglasje naro¢nika za vsako predlagano spremembo dokumentacije;

sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naro¢niku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na
koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh odgovornih projektantov posameznih nacrtov;

vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravljal in spremljal terminske plane izdelave
projektne dokumentacije ter poro¢al naro¢niku;

izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo tako, da celoten stroSek izvedbe vseh gradbenih, obrtniSkih in
instalacijskih del® za objekt ne bo presegal cene izraunane na naslednji nagin: 820 EUR na kvadratni meter
uporabne stanovanjske povrsinel® za najemna stanovanja za nadzemni del objekta in 950 EUR /m2 za oskrbovana
najemna stanovanja za nadzemni del objekta ter 370 EUR na kvadratni meter neto tlorisne povrSine za podzemni del

9 GOI dela obsegajo: vsa pripravijalna, gradbena, obrtniska, instalacijska in zakljuéna dela na gradbidéu z zunanjo ureditvijo gradbene
parcele, vklju€no z zunanjimi parkiriS¢i in potrebnimi komunalnimi hiSnimi prikljucki, prometno, komunalo, energetsko infrastrukturo
obmodja s prikljucitvijo na javno infrastrukturo.

10 yporabna stanovanjska povréina je uporabna povrsina stanovanj skladna SIST ISO 9836 in sicer del neto tlorisne povrsine - uporabne
povrSine stanovanj z upoStevanjem povrsin a, b in ¢ (povrSina stanovanj z upoStevanjem povrSine loz, balkonov, teras brez redukcijskih
faktorjev); v uporabno stanovanjsko povrsino stanovanj se vklju¢i uporabne povrSine predvidenih javnih programov.
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objekta in 50 EUR na kvadratni meter zunanje ureditve. Za utrjene povrSine se uposteva izhodis¢na cena 70 EUR na
kvadratni meter teh povrsin;

- da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost reSitve po pogojih iz prejSnje alineje in upoSteval navodila
narocnika in morebitne spremembe za doseganje cen, kot tudi vsa navodila in zahteve naro¢nika po racionalizaciji v
primeru prekoracitve cen iz prejSnje alineje;

- popise gradbeno obrtniskih in inStalacijskih del in predizmere izdelal natanéno, z upoStevanjem vseh potrebnih
detajlov iz projekta PZI, pri E€emer morajo biti postavke v popisih navedene jasno in nedvoumno;

- isto€asno s posameznimi fazami projekta naro¢niku oddal zdruzen BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC
formatu za vsakokratno fazo upostevajo¢ fazi primeren oz. zahtevan LOD;

- izdelal popis del in naro¢niku predal predizmere za GOI dela (z natan€nostjo — v fazi PZI odstopanje koli¢in max +/-
1%) in na osnovi tega tudi projektantski predraun z azuriranimi trznimi enotnimi cenami, iz katerega je razvidna cena
za m2 uporabne stanovanjske povrSine objektov, podzemnih objektov — garaz in zunanje ureditve;

- na svoje stroSke popravil projektno in drugo dokumentacijo v primeru, da naro¢nik v postopku izbire izvajalca del ne
bo pridobil ponudbe za s strani naro¢nika predpisano ali nizjo ceno projekta - izvedljivost projekta po izraGunanem
celotnem stroSku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po javnhonaro€niski zakonodaji;

—  sproti obveS€al naro€nika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrSitev prevzetih obveznosti,
pravo¢asnost le teh in na povecanje stroSkov;

- izdelal tlorise glavnih na¢rtov v enakem merilu ter zbirnike vsake tlorisne etaze in kritinih prerezov, vse v vseh fazah
projekta, ter delavniSko dokumentacijo vseh montaznih elementov;

- primarno pri ponujenih resSitvah upoSteval kriterije ekonomiénosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrzevanja
stanovanjske stavbe in stanovanj v celotni zZivljenjski dobi;

- izvrSil pogodbeno delo gospodarno in v korist naro¢nika;

- na svoje stroSke in v razumnem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, izvrSil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, ¢e
se ugotovi, da je delo pomanijkljivo opravljeno;

- vrSil projektantski nadzor in izvedel nadgradnjo BIM modela v fazi gradnje in po konéani gradnji izro€il zdruZzen PID
BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu;

- dabo predlozil vsa zavarovanja skladno z 16. ¢lenom te pogodbe;

- varoval poslovno tajnost naro¢nika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih
brez soglasja naro¢nika ne bo posredoval tretjim osebam;

- opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku;

- uposteval parcelne meje kot obmocje obdelave za objekte, parcelne meje javnih povrSin kot obmocje obdelave za
komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljiS¢a oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje naroénika;

- odgovorno sodeloval z izvajalcem del in naro€nikom pri odpravi o€itnih in skritih napak (tolmacenje izvedenih
projektnih resitev in podajanje novih projektnih resitev), ki so posledica projektantih reSitev v ¢asu 5 let od prevzema
objekta ter pri odpravi napak solidnosti objekta v ¢asu 10 let od prevzema objekta;

- zagotovil notranjo kontrolo usklajenosti in pravilnosti projektne dokumentacije in elaboratov s podpisom odgovorne
osebe notranje kontrole, ki v predmetni nalogi nima vloge odgovornega projektanta.
5. POGODBENA CENA
7. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo predmeta te pogodbe znotraj celotne

funkcionalne enote O1 brez DDV znaSa EUR

Davek na dodano vrednost, obracunan v viSini 22% znaSa EUR.
Skupaj z obra ¢unanim DDV znaSa EUR
(z besedo: evrov __ /100).

Do spremembe pogodbene vrednosti lahko pride le v primeru, ¢e glede na terminski plan, ki je priloga k tej pogodbi, pride
do kasnitve z opravili, ki niso nastale po krivdi izvajalca in se lahko uveljavljajo ter dogovorijo Sele po ve¢ kot treh (3) letih
od sklenitve te pogodbe in v primeru, da pride do triletnega zamika med posameznimi fazami izvedbe pogodbe. V skladu s
tem si naroc¢nik pridrzuje pravico, da pogodbeno vrednost indeksira po indeksu rasti »povprec¢ni indeksi za stanovanjsko
gradnjo« - Zdruzenja za gradbeniStvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije skladno z
dolo¢bami Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe
javnega sektorja (Ur.l. RS, &t. 1/2004). Predmet indeksacije je lahko le v delu neizvedenih storitev.

8. ¢len

Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.
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V pogodbeni vrednosti so vklju€eni stroski za dogovorjeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD in PZI ter
druga dokumentacija, kot je navedena v 3. €lenu pogodbe, vkljuéno z opravili projektantskega nadzora. Dokumentacija mora
biti izdelana in vezana v skladu z zahtevami Pravilnika o projektni dokumentaciji in dva izvoda izdelka na racunalniSkem
mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.doc), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xls ) in grafika v Acad
formatu (*.dwg) in pdf. formatu ter BIM model za vse projektne faze v izvornih in IFC datotekah), ki omogoc¢a popolno
nadaljnjo uporabo naro¢niku (nezaS¢iteno/odklenjeno) skladno z dolo¢bami te pogodbe o avtorskih pravicah. Na
racunalniSkem mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki zagotavlja povezavo s prostorskim
informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem nadrtovanju in omogoca popolno nadaljnjo uporabo naro€niku
(neza&c¢iteno/odklenjeno) skladno z doloébami te pogodbe o avtorskih pravicah.

Pogodbena cena ne vklju€uje:

- stroSkov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med delom na podlagi potrjene
projektne naloge na zahtevo naroc¢nika,

- stroskov projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev,
- izdelave nacrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven obmodja ureditve,

- stroskov pladil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih izvajalec v soglasju
z naro¢nikom naroca pri tretjih osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodiji, ki se ne uporabljajo v redni praksi, razen
dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davénih predpisov v ¢asu trajanja Pogodbe, ki bi dolocali
spremembo upoStevane stopnje DDV in ki bi poslediéno vplivala na dogovorjeno pogodbeno vrednost iz prejSnjega ¢lena,
neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na dologbo fiksne pogodbene vrednosti prizna
razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena dav€na stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno,
brez vnovi¢ne sklenitve dodatka za ta namen, pri ¢emer ta dolo¢ba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata
pogodbeni stranki upoStevati.

6. NACIN PLACILA

9. ¢len
Naro¢nik bo pla¢al izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenega dela na podlagi izdanega e-racuna.
Izvajalec bo izvrSena dela obradunaval skladno s posameznimi fazami pogodbenega dela podanih v nasledniji preglednici v
viSini 95% vrednosti izvrSenih del, preostalih 5% pa skupaj s konéno obracunsko situacijo po zaklju¢ku gradnje in izvedenem
tehniénem pregledu ter pridobitvi uporabnega dovoljenja (pogoj za izplacilo mora biti izpolnjen kumulativno).

Naro¢nik mora izvajal€ev e-raun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v osmih
(8) dneh po prejemu. Pri izstavitvi e-rauna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

% POGODBENE | ZNESEK PLACILA
FAZA POGODBENEGA DELA VREDNOSTI 7 DDV
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi dopolnjenega 1DZ 5% EUR
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi idejnega projekta IDP in 15% EUR
BIM modela
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi PGD dokumentacije in 10 % EUR
BIM modela
— 3 delovne dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja 10% EUR
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi PZI dokumentacije, 20% EUR
predaji BIM modela za fazo PZI v digitalni obliki in
dokumentacije za razpis izvedbe del ter BIM modela za
razpis
— 3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju 10% EUR
doseZene predpisane vrednosti GOI
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— 3 delovne dni po pridobitvi pravhomocnega uporabnega 10% EUR
dovoljenja in prevzemu objekta od izvajalca

— 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in 5% EUR
vzdrzevanije ter konénih komercialno tehniénih gradiv
—  projektantski nadzor in zdruZeni BIM model po kon&ani 15% EUR

gradnji (PID BIM model)

- SKUPAJ 100 % EUR

E-raCune za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mese¢no, skupaj s porocilom o opravljenih aktivnostih in skladno s
terminskim planom izvajalca GOI del. PodrobnejSi nacin plaevanja storitev projektantskega nadzora bosta pogodbeni
stranki opredelili z dodatkom k tej pogodbi.

Ce bi naro&nik zamujal s plagilom, ima izvajalec pravico zahtevati zamudne obresti po veljavnem obligacijskem zakoniku.

Morebitna neposredna pladila podizvajalcem bo naro€nik poravnal po predhodno predloZeni pisni dokumentaciji skladno z
ZJN-3.

Narocnik bo potriene racune plac¢al 30. dan od prejema posameznega e-racuna skupaj z vsemi prilogami. Placila bo naro¢nik
izvajal na izvajalev transakcijski racun St. , odprt pri

7.SPREMENJENA IN POZNEJE NARO CGENA DELA
10. ¢len

Izvajalec se zaveZze izvesti tudi vsa morebitna poznejSa ali posebej narocena dela. V primeru posebnega pisnega narocila
naroc¢nika, se pozneje naro¢ena dela, ki niso opusc¢ena po krivdi izvajalca, obracunajo po predhodno izvedenih pogajanjih
med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

Za pozneje naroCena dela se lahko Stejejo tudi s strani naro€nika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne
dokumentacije, ki nastanejo na predlog narocnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo
narocnika se doloc¢i nov rok izvedbe in vrednost pozneje naro¢enih del.

Opuscena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naro¢nik zahteva v izvedbi, ne Stejejo za pozneje narocena
dela.

11. ¢len
Za poznejSa dela se na podlagi predhodno potrjene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v skupni vrednosti najve¢ 30%
osnovne pogodbene vrednosti brez izvedbe novega postopka, skladno z drugim odstavkom 95. ¢lena ZJN-3. V dodatku se
naro¢nik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del, roku izvedbe in placilu.
8. ROKI
12. ¢len
Roki za izvedbo pogodbenega dela so dolo€eni z okvirnim terminskim planom skladnim s ponudbo izvajalca St.
z dne , danim v okviru javnega narocila. l1zvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe

predlozil terminski plan, ki ga potrdi naro¢nik in postane sestavni del te pogodbe. Rok za zacetek del je takoj po podpisu
pogodbe.

Projektna dokumentacije se izdela v naslednjih rokih:

- po podpisu te pogodbe in uvedbi izvajalca v delo : sodelovanje in koordinacija z izdelovalcem OPPN pri
izdelavi sintezne reSitve nateCajnega obmocja ter pri pripravi osnutka OPPN

- IDZ : 30 koledarskih dni po sklenitvi te pogodbe,

- IDP in BIM model 70 koledarskih dni po prejemu : vseh smernic k osnutku OPPN (ali projektnih pogojev k
osnutku OPPN ), odlo¢be o izvedbi celostne presoje vplivov na okolje v postopku priprave OPPN in potrditvi IDZ s strani
narocnika

- PGD in BIM model 60 koledarskih dni po : po prvi obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN na mestnem
svetu MOMB , pridobitvi vseh mnenj k predlogu OPPN in potrditvi IDP s strani naro¢nika

- PZl in BIM model: 90 koledarskih dni po potrditvi PGD,

- komercialno tehni¢na in druga gradiva: 15 koledarskih dni za posamezno fazo,

- dokumentacija za razpis izvedbe del: 15 koledarskih dni po potrditvi PZI.

Natecajni pogoji — nate¢aj SOSESKA NOVO POBREZJE _MARIBOR
63



Popis del vsake posamezne projektne faze mora biti predan 8 koledarskih dni pred zakljuékom te posamezne projektne
faze.

Projektantski nadzor se izvaja ves ¢as gradnje objektov skladno s potekom izvedbe del na objektih, predvidoma 24
mesecev.

13. ¢len

Pogodbeni roki iz prejSnjega €lena pogodbe se primerno podaljSajo brez posledic za izvajalca in naro€nika v naslednjih
primerih:

- ¢e naroc¢nik spremeni projektno nalogo,

- ¢e narocnik naroci dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na projektu in te zahteve bistveno

spremenijo projekt,

- zaradi zamude pri sprejemanju obcinskega podrobnega prostorskega nacrta,

- zaradi sklepa upravnega organa,

- v primeru visje sile.

PodaljSanje pogodbenih rokov bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi (z navedbo utemeljenih
vzrokov za podaljSanje).

14. ¢len

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izro€itvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, ¢e je ta nastala zaradi
razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (viSja sila).

Naro¢nik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, €e je ta nastala zaradi razlogov, na katere naro¢nik ni mogel vplivati
(vigja sila).

V primeru viSje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljSajo za ¢as trajanja viSje sile, vendar le v primeru, ¢e ti dogodki, ki
predstavljajo vi§jo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne Steje za dogodke, ki
so vi§ja sila.

Za primere visje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoc¢e predvideti ali se jim izogniti. 1zvajalec, ki ga prizadene visja sila, se
lahko sklicuje na visjo silo pod pogojem, da naro¢nika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po posti ali po
elektronski posti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje
staliS€e o vzroku in predvidenih posledicah, ¢e tudi to zaradi viSje sile ni onemogoceno (npr. zaradi prepovedi obves&anja,
vojnega stanja). Smiselno se ta dolo¢ba uporablja tudi za naro€nika.

Izvajalec in naro¢nik morata v primerih viSje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublaZitev tezav in predvidene Skode ter
se o tem, ¢e je mogoce, teko¢e obvescati.

Roki, ki jih zaradi pojava vigje sile ni mogoge izpolniti, se bodo podaljali za &as trajanja visje sile. Ce bi vigja sila trajala ve&
kot 30 dni, bosta izvajalec in naro¢nik s pogajanji poiskala nacin ureditve posledic visje sile.

Ce izvajalec in narognik v primeru vigje sile, ki traja dlje asa oziroma ve& kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne resitve,
lahko naro¢nik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo dolo¢be te pogodbe.

Pri¢etek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprozil izvajalec ali kdo drug, ne Stejejo za
vi§jo silo.
9. PREVZEM DOKUMENTACIJE

15. ¢len
Steje se, da je naroénik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (konéni izdelek v predpisanem Stevilu
izvodov skladno s 4. ¢lenom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost dokumentacije. Enako se
Steje, da je naro¢nik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku 15 dni od sprejema le te

izvajalcu ne izro€i pisnih pripomb.

V primeru, da ima naro¢nik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveZe napake in/ali pomanjkljivosti odpraviti v
najkrajSem Casu. Izvajalec mora utemeljene pripombe naro¢nika tudi upoStevati pri nadaljnjem delu.
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10. ZAVAROVANJE
16. ¢len

Izvajalec jam¢i, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi dologili in pravnimi predpisi ter prevzema polno
odgovornost za strokovnost na najviSjem tehni¢énem in izvedbenem nivoju.

Izvajalec bo najkasneje v 10 dneh po podpisu te pogodbe predloZil garancijo (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del
v viSini 5% pogodbene vrednosti (z vklju€enim DDV), nepreklicno in brezpogojno unovéljivo na prvi pisni poziv ne glede na
ugovor izvajalca, z veljavnostjo Se 30 dni po pravhomoc¢nosti uporabnega dovoljenja (predvidoma do konca leta 2022 z
moznostjo podaljSanja), kot odloZni pogoj za veljavnost te pogodbe, sicer se pogodba ne Steje za sklenjeno, naro¢nik pa
lahko unovc¢i obstojece finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Izvajalec bo najkasneje v 10 dneh po pridobitvi pravhomocnega uporabnega dovoljenja faze predmeta pogodbe naro¢niku
izroCil novo garancijo (banke ali zavarovalnice) za odpravo napak v garancijski dobi objekta v viSini 5% pogodbene vrednosti
(z DDV) glede na zgrajeno fazo predmeta pogodbe, pri Eemer vsota vseh garancij za odpravo napak ne bo presegla 5%
celotne pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo Se 30 dni po prvem kolavdacijskem pregledu (5 let po prevzemu
objekta), sicer lahko naro€nik unovg€i obstoje€e finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Pred izdajo posamezne garancije pogodbeni stranki predhodno uskladita besedilo in znesek garancije. Vse garancije morajo
biti izdane po pravilih EPGP758/2010, kar mora tudi pisati na vsaki garanciji.

Izvajalec bo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe kot odlozni pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe predlozil
zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne Skode, ki bi nastala med izvajanjem
te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke Skode, Ciste
premoZenjske Skode, napake iz nefunkcionalnosti, napake v tehni¢no racunskih osnovah, izra¢unih, kalkulacijah,
konstrukciji, ipd. ...) naro¢niku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 250.000,00 EUR, z veljavnostjo
zavarovalnega kritja, ki vklju€uje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta), sicer lahko
naroc¢nik odstopi od pogodbe in unovéi obstojeCe finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno
obnavlja, pri Cemer mora izvajalec vsaj 15 dni pred iztekom veljavnosti predloziti zavarovanje za novo obdobje, v nasprotnem
primeru lahko naro¢nik unov¢i dano zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo napak. Zavarovanje
projektantske odgovornosti mora zajemati vse dele projektne dokumentacije po tej pogodbi, in sicer mora biti vklju€ena tudi
odgovornost za 3kodo, ki bi jo povzro€ile pravne ali fiziéne osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim
podizvajalcem.

11. POGODBENA KAZEN
17. ¢len

Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki bi nastala naro€niku zaradi napacne, nestrokovne ali nepopolne projektne in druge
dokumentacije, izdelane po tej pogodbi, ali bi imela za posledico oSkodovanje naro€nika. Prav tako je odgovoren za Skodo,
ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh obveznosti po predmetni pogodbi, ali krSitev predmetne pogodbe.

V primeru, da je izvajalec v zamudi, ki je ni zakrivil naro¢nik, pri oddaji vsake posamezne faze pogodbenega dela in
posamezne projektne in druge dokumentacije po potrjenem terminskem planu, ima naro¢nik pravico zahtevati od izvajalca
pogodbeno kazen v viSini 0,1 % za vsak dan zamude, vendar najve¢ 10 % pogodbene vrednosti. V primeru uveljavljanja
pogodbene kazni, ki bi bila manjSa od nastale Skode zaradi zamude rokov, ima naro¢nik pravico uveljavljati razliko do
popolne od3Skodnine.

Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki bi nastala naro¢niku v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije ali pa se izkaZe, da
ta ni bila izdelana po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih
nacrtov ali delov projekta. V takem primeru ima narocnik pravico po predlozitvi dokumentacije zmanjSati placilo v viSini
ugotovljene Skode.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektu, ki se pokazejo pred in ob izvedbi del, kot je to dolo€eno v €lenih 625. - 640. in
646. Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, &t. 97/07 — uradno preciS€eno besedilo in 64/16 — odl. US).

Ce se izkaZe, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej
dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi dolo€il 662. - 665. ¢lena Obligacijskega zakonika.
12. PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGODBE
18. ¢len
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob dejstvu, da je pravogasna

izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa od pogodbe uporabljajo dolo¢be 103. do 111.
¢lena Obligacijskega zakonika z izjemo 105. ¢lena ter dolo¢be 112. do 115. ¢lena Obligacijskega zakonika.
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Posebej pa pogodbeni stranki izpostavljata, da lahko naro€nik od te pogodbe odstopi s takojSnjim rokom prekinitve v primerih
neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, kot jih doloa pogodba, ter po predhodnem pisnem opozorilu naro¢nika na
neizpolnitev pogodbenih obveznosti izvajalca. Naro&nik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru insolventnosti izvajalca ali
v primeru krSenja zakonodaje, vezane na predmet narodcila s strani izvajalca.

V primeru prenehanja pogodbe po prejSnjih odstavkih ima izvajalec pravico obracunati vsa Ze izvrSena dela do dneva
prenehanja te pogodbe pod pogojem, da dokonéa zaklju¢eno fazo pogodbenega dela oziroma je Ze predal izdelano
dokumentacijo posamezne projektne faze pod pogojem, da jo je potrdil naro¢nik in na podlagi katere je obra¢un del lahko
izvrSen.

V primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe, ker naroénik ni izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, ima izvajalec pravico
poleg placila za izdelano in izro€¢eno fazo projektne in druge dokumentacije zaracunati tudi dokumentirane stroske, ki jih je
imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije in Se niso bili zajeti v placilih za posamezno potrjeno fazo predmeta
pogodbe.

V primeru zastojev v izvedbi posamezne faze za ve€ kot 3 leta, se morebitna sprememba finan¢nih zavarovanj dogovori z
dodatkom k tej pogodbi.

13. POSLOVNA SKRIVNOST
19. ¢len

Izvajalec se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne skrivnosti in se obvezuje,
da bo naredil vse, da jih bo za&¢itil pred nepooblas¢enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec soglasa, da bo posamezne konceptualne in programske resitve in tehnologije, ki so znacilne in pripravljene posebej
za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naro¢nika, obravnaval kot zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja
naroc¢nika ne bo razkrival nepooblas¢enim ali tretjim osebam.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja naro¢nika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji povezane,
nikakrdnih informacij o projektu.

Dolo¢ila tega €lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku in konénem prevzemu objekta.

Naroc¢nik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega naro¢anja in izvajanja te
pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoca, vkljuéno s podatki in listinami, za katere je varovanje na nacin
kot dopusc¢a ZJIN-3, izrecno uveljavljal v postopku javnega narocanja Se kot ponudnik.

14. LASTNISTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

20. ¢len

Vsi materiali, predlogi, reSitve, skice in nacrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izrogi
naro¢niku postanejo, ¢e ni dogovorjeno drugace, z izrocitvijo izkljuéno last naro¢nika. Na njih naro¢nik pridobi, z izjemo
pravice predelave, neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po
obsegu in vsebini, kot dolo¢a ta pogodba. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vse materialne avtorske pravice, z izjemo
pravice predelave, preidejo na naroCnika z izro€itvijo dela in pod pogojem, da bo izvajalcu poverjena v izdelavo
dokumentacija, ki je bila predmet nate€ajnih reSitev. V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani projektanta (po 1.
in 2. odst. 18. ¢lena te pogodbe), izvajalec izrecno soglasa s tem, da naro¢nik brez dodatnega nadomestila izdelavo
projektne dokumentacije brez kakrSnihkoli avtorskopravnih omejitev dokonéa z drugim izvajalcem in izvede gradnjo.
Izvajalec se izrecno zavezuje, da bo od vseh soavtorjev, ki bi sodelovali pri izdelavi dokumentacije iz 4. ¢lena te pogodbe,
pridobil vse materialne avtorske pravice ter dovoljenje za njihov nadaljnji prenos na naro¢nika in jih nato prenesel naprej na
narocnika.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izro€itve del po 103. €lenu Obligacijskega zakonika za posledico, da lahko
naro¢nik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odSkodnine.
Odskodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka Skodi, ki naro¢niku nastane zaradi nerealizacije projekta po izvajalcu,
s katerim se sklepa pogodba.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naro¢nik izkljuéno za svoj raéun oziroma racun kasnejSih lastnikov stanovanjske
stavbe in stanovanj v skladu z obstoje€o zakonodajo izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova
posodobitve in investicijskega vzdrZzevanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe. Naro€nik se obveZe, da bo v primeru potreb
po spremembah iz prejSnjega stavka o tem obvestil izvajalca in ga pozval, da predloZi svojo ponudbo za projektiranje
nameravanih sprememb, pri Eemer mu za odgovor poda deset (10) dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe,
da ponudba ni pravo€asna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev narocnika, naro¢nik lahko zavrne
sodelovanije in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.
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Izvajalec lahko zadrzi kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenéno gradivo. Naro¢nik ne sme razmnoZevati ali
spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega projekta.

Naroc¢nik dovoljuje, da lahko izvajalec oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno
prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vkljuc¢i v avdiovizualno

delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje
avtorsko delo brez predhodnega soglasja naro¢nika.

15. POOBLAS CENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
21. ¢len

Odgovorni pooblad€eni predstavnik naro¢nika za dela po tej pogodbi je

Predstavnik naro€nika sodeluje s pooblas€enim predstavnikom projektanta ves &as trajanja pogodbe in mu nudi vse
potrebne podatke, ki jih je naro€nik dolZzan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Odgovorni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je ,
ki je pooblasc¢en, da zastopa izvajalca v vseh vpraSanjih, ki se nanasajo na to pogodbo.

Predstavnik izvajalca je dolZzan ves €as trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblas&enim predstavnikom
naroc¢nika.

16. STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI

22. ¢len

Odgovorni vodja projekta

Odgovorni projektant nacrta arhitekture

Odgovorni projektant nacrta krajinske arhitekture

Odgovorni projektant nacrta gradbenih konstrukcij
Odgovorni projektant nacrta strojnih instalacij in
strojne opreme

Odgovorni projektant nacrta elektri¢nih instalacij in
elektriéne opreme

Odgovorni projektant nacrta izkopov in podgradnje

Odgovorni projektanti drugih nacrtov in elaboratov:

Odgovorni izdelovalec elaborata za3c&ite pred
hrupom

Odgovorni izdelovalec elaborata ucinkovite rabe
energije

Odgovorni izdelovalec Studije pozarne varnosti
Koordinator varnosti pri delu v pripravljalni fazi
projekta

Odgovorni izvajalec presoje vpliva na okolje

BIM manager

Izvajalec mora predloziti naro€niku v potrditev aZzuren seznam strokovnega kadra ob vsakokratni spremembi pod razpisanimi
pogoji nate€aja in podro€ne zakonodaje.

Odgovorni vodja projekta (OVP) vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih
delov dokumentacije, BIM manageriem ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne
dokumentacije. Odgovorni vodja projekta po tej pogodbi je zadolzen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno
dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. Odgovorni vodja projekta pri izvajanju gradnje
objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

BIM manager vodi in koordinira BIM procese med projektnimi disciplinami (posameznimi deli dokumentacije) ter je
odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti BIM modelov.
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Odgovorni projektant posameznega nacrta je odgovoren za strokovne reSitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po
predlogu narognika oz. njegovega pooblas€enca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki
jo obdeluje, ima tudi viogo disciplinskega BIM koordinatorja in je odgovoren za koordiniranje BIM procesov na nivoju
projektne discipline (posameznega dela dokumentacije).

23. ¢len

V kolikor izvajalec pri izvajanju naro€ila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo
natan¢no dolo¢ena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

V kolikor podizvajalci v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretiem odstavku 94. ¢lena ZIN-3 zahtevajo neposredna
placila, izvajalec s to pogodbo pooblasS¢a naro¢nika, da na podlagi potrjenega ra¢una oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Glavni izvajalec za navedene podizvajalce s podpisom te pogodbe pooblas€a naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno pladuje podizvajalcu. Glavni izvajalec se zavezuje svojemu racunu
oziroma situaciji priloZiti raun oziroma situacijo podizvajalca, ki od naro¢nika zahteva neposredno placgilo. V razmerju do
narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narocila
zamenja podizvajalca ali ¢e sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naro¢nika
ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno placilo, v kolikor podizvajalec neposredno pladilo zahteva.

Naro¢nik na podlagi Cetrtega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko
zamenja podizvajalca Sele po narocnikovi odobritvi, pri ¢emer mora predloziti vse zahtevane dokumente iz prejSnjega
odstavka.

Izvajalec je dolzan ob predloZitvi mesecnega racuna priloziti:

- izjavo izvajalca, da so v raunu/situaciji zajeti vsi raCuni podizvajalcev, ki se nanasajo na obracunana dela in Se niso
plac¢ani ter potrjeno rekapitulacijo z razdelitvijo neposrednih placil podizvajalcem (priloga so potrjeni rauni podizvajalcev),
- izjave vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno pladilo od naro¢nika (po dolo¢bah 94. €lena ZJIN-3), da so bile
popla¢ane vse zapadle obveznosti izhajajo¢ iz izvedbe te pogodbe, razen po racunu po katerem se bo vrSilo neposredno
placilo.

V kolikor izvajalec ne nastopa z nominiranimi podizvajalci, ob izstavitvi vsakega racuna predlozi izjavo 0 nenastopanju z
nominiranimi podizvajalci.

Kumulativho podane izjave so pogoj za potrditev zaCasnih mesecnih in zadnjega konénega racuna.

Izjave morajo biti podane s strani zakonitega zastopnika vsakokratnih subjektov in ustrezno Zigosane. Naro¢nik bo preveril
pristnost in ustreznost izjave z javnimi evidencami, ter si pridrZuje pravico, da v primeru laZzne ali krive izjave izvede ustrezne
upravne, sodne ali druge postopke ter celo odstopi od pogodbe.

Ce izvajalec ne predloZi zahtevanih listin, ima naro&nik zlasti pravico:

- zadrzati za¢asno ali trajno placilo izdanega racuna/racunov,

- odstopiti od pogodbe,

- razdreti pogodbo in zahtevati povracilo plaanih zneskov ter vseh stroSkov ter Skode,

- uporabi pa lahko tudi druge (milejSe) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se dosezZe izpolnitev
obveznosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naroéniku skladno z ZJIN-3, ima
naro¢nik pravico odpovedati to pogodbo. Naro¢nik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri podizvajalci
opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

17. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
24. ¢len

Za ni¢no Steje pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na rac¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
—  zasklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
-  zaopustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
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- zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

25. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS¢e s pravhomoc¢no odlogitvijo
ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali
njegovega podizvajalca.
18. KONCNE DOLOCBE

26. ¢len

Morehitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskusali urediti sporazumno. Ce v tem ne uspeta, je
za reSitev njunih sporov pristojno sodis¢e v Ljubljani.

Naslovi €lenov te pogodbe so navedeni le zaradi vecje preglednosti in nimajo vpliva na razlago te pogodbe.
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so mogoce le v pisni obliki.
27.¢len

Ta pogodba je podpisana v 6 (Sestih) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 3 (tri) izvode.
Priloge, ki podrobno opredeljujejo elemente projektne in druge dokumentacije so sestavni del pogodbe.

28. ¢len

Ta pogodba zac¢ne veljati, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izro¢i naro¢niku:
- usklajen in potrjen terminski plan izvedbe pogodbenih del,
- zavarovanje za dobro izvedbo del,
- dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti.

Ce izvajalec ne izro&i dokumentov iz prej$njega ¢lena te pogodbe v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe, se $teje, da ta
pogodba ni sklenjena in ima naro€nik pravico skleniti pogodbo o izdelavi projektne in druge dokumentacije z drugim
projektantom, izvajalcu pa unovgiti obstojeCe zavarovanje, s katerim razpolaga naro¢nik.

Kraj in datum: Kraj in datum:
Stevilka: Stevilka: 4301-5/2018
IZVAJALEC NAROCNIK

STANOVANJSKI SKLAD RS

mag. Crtomir REMEC
DIREKTOR

Navodilo:
Strinjanje z vzorcem pogodbe potrdite s podpisom Priloge PONUDBA. Pogodbe ni potrebno izpolnjevati in prilagati k nate¢ajno ponudbeni
dokumentaciji.
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Priloga IZJAVA O LASTNISKIH RAZMERJIH

ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE IN IZBIRO
IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

SOSESKA NOVO POBREZJE _ MARIBOR

IZIJAVA

Podatki o lastniski strukturi in povezavah gospodarskega subjekta zajemajo:
- Ustanovitelje, druzabnike, vklju€no s tihimi druzabniki, delni€arji, komanditisti in drugi lastniki,

- Gospodarske subjekte, za katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da so z
gospodarskim subjektom (ponudnikom) povezane druzZbe.

1. Udelezba fizicnih oseb v lastniStvu gospodarskega subjekta:

(Ime, priimek, naslov, delez lastnistva)

(Ime, priimek, naslov, delez lastniStva)

(Ime, priimek, naslov, delez lastnistva)

(Ime, priimek, naslov, delez lastniStva)

2. UdeleZba pravnih oseb v lastniStvu gospodarskega subjekta:

(naziv, naslov, delez lastniStva)

(naziv, naslov, delez lastnistva)

(naziv, naslov, delez lastniStva)

Izjava skladna s Sestim odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (UL RS &t. 69/2011-
UPB2)

Pravna ali fizi €éna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo (g  ospodarski subjekt) in po Gradbenem
zakonu izpolnjuje pogoje za projektanta:

naziv, naslov Zig, podpis

Navodilo:
V primeru vec partnerskih ponudb se obrazec kopira za vsakega partnerja posebej,
V primeru nastopa s podizvajalci se obrazec fotokopira za vsakega podizvajalca posebej,
Izpolnjeno in podpisano izjavo bo gospodarski subjekt dostavil pred izvedbo pogajanj na poziv narocnika.
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Priloga NATECAINO  PONUDBENA  DOKUMENTACIJA  SKUPINE  GOSPODARSKIH
SUBJEKTOV ALI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA S PODIZVAJALCI

POGLAVJE A/ SKUPINA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Skupina gospodarskih subjektov, ki oddaja skupno nate¢ajno ponudbeno dokumentacijo mora skupaj s
preostalimi zahtevanimi dokumenti v kuverto NAKNADNI PREIZKUS vloZiti:

1.. izpolnjene ESPD obrazce vseh gospodarskih subjektov v skupini v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3
2..pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike vseh gospodarskih subjektov,

— imenovanje enega od partnerjev za vodilnega partnerja - nosilca posla pri izvedbi javnhega narocila,

— pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter sklenitev in podpis pogodbe o
izdelavi projektne dokumentacije v imenu in za raéun vsakega od partnerjev v skupini,

— pooblastilo nosilcu posla za prevzem in prenos navodil v imenu in za raéun vsakega partnerja
posebej in za vse partnerje v skupini,

— obseg posla (natanéna navedba vrste in obsega storitev), ki ga bo opravil posamezni gospodarski
subjekt in njihove odgovornosti,

— izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni nate¢ajno ponudbeni dokumentaciji seznanjeni z
navodili kandidatom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti
soglasajo,

— izjava, da so vsi gospodarski subjekti seznanjeni s placilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije za
natec¢aj in oddajo javnega narocila in da z njimi v celoti soglaSajo,

— neomejena solidarna odgovornost vseh gospodarskih subjektov v skupni nate¢ajno ponudbeni
dokumentaciji do narocnika, skladno s pogoji opredeljenimi v pogodbi o izdelavi projektne
dokumentacije,

— dologila v primeru izstopa posameznega gospodarskega subjekta.

Ce bo skupina gospodarskih subjektov oddala skupno nate¢ajno ponudbeno dokumentacijo, mora na
poziv naro¢nika v zahtevanem roku dostaviti:

— podatke o nacinu placila preko vodilnega partnerja ali neposredno vsakemu partnerju posebej,

POGLAVJE B/ GOSPODARSKI SUBJEKT S PODIZVAJALCI

Nate€ajna ponudbena dokumentacija s podizvajalci je dokumentacija, kjer poleg gospodarskega
subjekta, kot glavnega izdelovalca nateCajno ponudbene dokumentacije, nastopajo 3Se drugi
gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali
fizi€na oseba in za gospodarski subjekt, s katerim je naro¢nik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi
javnega naroc€ila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je
neposredno povezana s predmetom javnega narodila.

Ce bo gospodarski subjekt izvajal javno naroéilo s podizvajalci, mora skupaj s preostalimi zahtevanimi
dokumenti v kuverto »NAKNADNI PREIZKUS « vloZiti:

- seznam vseh podizvajalcev ter vseh delov javnega narocila, ki jih namerava oddati v
podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. €lenom ZJN-3, ter
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Navodilo:

Ce gospodarski subjekt oddaja nate¢ajno ponudbeno dokumentacijo s podizvajalci, mora na poziv
naro¢nika v zahtevanem roku dostaviti:

- zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, e podizvajalec to zahteva.

Gospodarski subjekt, ki bo izvajal javno narocilo s podizvajalci, mora med izvajanjem javnega narocila
naroc¢nika obvestiti 0 morebitnih spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o
novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje takSnih ali storitev, in sicer najkasneje
v petih dneh po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora gospodarski subjekt skupaj
z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente novih podizvajalcev.

Naroc€nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, €e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. €lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, Ce zanj obstajajo razlogi za izklju€itev iz Sestega odstavka 75. ¢lena
ZJIN-3. Naroénik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vklju€itev novega
podizvajalca tudi, e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon&anje del in €e novi podizvajalec
ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naroénik v dokumentaciji za razpis nate¢aja in oddajo javhega
narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil gospodarski subjekt najpozneje
v desetih dneh od prejema predloga.

Le &e bo podizvajalec zahteval neposredno plagilo, bo naroénik izvajal neposredna plagila. Ce bo torej
gospodarski subjekt izvajal predmetno javno narocilo s podizvajalcem, in bo ta zahteval neposredno
plagilo mora:

— gospodarski subjekt v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije pooblastiti naro¢nika, da na
podlagi potrijenega e-racuna oziroma situacije s strani gospodarskega subjekta, neposredno placuje
podizvajalcu,

— podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto gospodarskega subjekta
poravna podizvajal¢evo terjatev do gospodarskega subjekta,

— gospodarski subjekt svojemu e-racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Dologila Priloge NATECAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV ALI GOSPODARSKEGA
SUBJEKTA S PODIZVAJALCI se upoStevajo v primeru da gospodarski subjekt nastopa v okviru skupine gospodarskih subjektov ali kot
gospodarski subjekt s podizvajalci.
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Priloga ANKETA

Navodilo:

Spodnjo anketo lahko izpolnite na spletu na povezavi

https://lwww.1ka.si/a/174399

ali pa jo stiskate, izpolnite in prilozite nateGajnemu elaboratu oz. posljete po posti na ZAPS v roku enega tedna
po oddaji nate¢aja s pripisom ANKETA — STANOVANJSKA SOSESKA NOVO POBREZJE MARIBOR

STANOVANJSKA SOSESKA NOVO POBREZJE MARIBOR

Spostovani ¢lani,

ZAPS si prizadeva s proaktivnim pristopom izboljSevati natecajni sistem v okviru veljavnih predpisov in isto¢asno
zbrati ¢im vec¢ izkuSenj in pripraviti reSitve za novi natecajni pravilnik. Zato potrebujemo mnenje ¢lanov, zlasti
tistih ki se udelezujejo natec¢ajev. Anketa je anonimna, sprasujemo pa vas po oceni konkretnega natecaja. Za
pripombe glede sploSne natecajne prakse se prosimo obrnite na naslov natecaji@zaps.si. Z odgovori na
vpraSanja boste pomagali oblikovati kakovostnejSe natecajne reSitve za kar se vam Ze v naprej zahvaljujemo!

NAGRADE IN PRIZNANJA

Prenizek Primeren Previsok
INagradni sklad je | 1 ] 2 ] 3] 4] 5 |

Ne strinjam se Strinjam se
Tudi nizke odSkodnine so boljSe kot nateCaj brezl 1 2 3 4 5
odSkodnin
OCENA NATE CAJNEGA GRADIVA

Ne, niti malo Da, zelo
Ali je bila nateajna naloga kvalitetno pripravijena? 1 2 3 4 5
Ali je bil nate€aj (program, naloga) zahteven? 1 2 3 4 5
Ali je bila zahtevana vsebina elaborata preobsezna? 1 2 3 4 5
Ali bi bil primernejSi dvostopenjski nate¢aj? 1 2 3 4 5
Ali je bil €as, namenjen izdelavi elaborata, ustrezen? 1 2 3 4 5
Ali so bili odgovori na vpraSanja ustrezni in razumljivi? 1 2 3 4 5
Rok za postavljanje vsebinskih vprasanj na portalu ZJN je 1 2 3 4 5
bil prekratek
Odgovore na vsebinska vpraSanja Zelim sproti prejemati 1 2 3 4 5
do 6 dni pred oddajo nate€aja in ne kot je sedaj (zgolj do
polovice razpisanega nate€ajnega roka)
VSEBINA NATE CAINIH ELABORATOV
Ocena koristnosti posameznih delov elaborata za prikaz in pojasnitev reSitve

Nekoristno Zelo koristno
Risba situacije 1 2 3 4 5
Tlorisi 1 2 3 4 5
Prerezi 1 2 3 4 5
Renderiji (3D vizualizacija) 1 2 3 4 5
TipiCne fasade (2D risba fasad) 1 2 3 4 5
Diagrami in ostale sheme 1 2 3 4 5
Tekstualni opisi reSitve 1 2 3 4 5
Tabele, Stevilski podatki 1 2 3 4 5
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Ce ste na katerokoli vprasanje v okviru zgornjih dveh sklopov odgovorili z 1 ali 2 nam prosim navedite,
kaj konkretno vas je pri nate€aju motilo:

NATECAJINA EKIPA

Stevilo vseh porabljenih delovnih ur za nate&aj
(avtorjev, notranjih in zunanjih sodelavcev) ur
Ocena materialnih stroSkov udelezbe na natec¢aju
(plakati, mape, maketa ipd.) eur
Ocena celotnih stroSkov udelezbe na natecaju
(materialni stro3ki, stroSki dela, stroski biroja) eur

RAZNO

Odgovorili ste na vsa vpraSanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. Zahvaljujemo se vam tudi za
dodatne pripombe in sugestije glede tem, ki niso bile zajete v zgodnjih vpraSanijih.
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