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Dozidava in delna prenova Baragovega semenišča bo imela večplastne učin-
ke, zato so nameni investicije široki, a kljub temu jasno usmerjeni v razvoj 
pogojev za izvajanje kulturnih in izobraževalnih programov Mestne občine 
Ljubljana. V Baragovem semenišču že desetletja delujeta Slovensko mladin-
sko gledališče in Pionirski dom, ki se morata prilagajati obstoječemu stanju 
spomeniško zaščitenega objekta. Z investicijo se bodo pogoji za delovanje 
obeh, s strani MOL ustanovljenih ustanov, bistveno izboljšali in s tem vplivali 
na ožji in širši prostor Ljubljane.

Z izboljšanimi pogoji bo lahko Slovensko mladinsko gledališče razvijalo 
in raziskovalo sodobno uprizoritveno umetnost ter s svojim delom segalo 
v mednarodni kulturni prostor. Trenutno prilagajanje zelo posebnim pro-
storskim pogojem pomeni veliko omejitev pri produkciji predstav, zato bodo 
novi gledališki prostori, tako dvorane kot podporni programi, razprli možnos-
ti razvoja SMG z vseh vidikov gledališke umetnosti. Kljub temu bo ostala t. i. 
spodnja dvorana v upravljanju SMG zaradi ohranitve kontinuitete delovanja 
SMG v obstoječem Baragovem semenišču.

Izrednega pomena je izboljšanje pogojev delovanja tudi za Pionirski dom, ki 
skrbi za večplastno dodatno izobraževanje mladih, med drugim tudi na kul-
turnoumetniških programih. Z investicijo bo Pionirski dom pridobil dodatno 
gledališko dvorano in boljše delovanje festivalne dvorane ter obnovo prosto-
rov za pouk. S tem se program na območju natečaja pomembno popestri 
z izobraževalno dejavnostjo kot tudi s privlačnostjo za različne generacije 
uporabnikov in obiskovalcev.

Obe ustanovi pomembno podpirata neinstitucionalno in slabše podprto 
umetniško in kulturno ustvarjanje. Investicija v SMG in Pionirski dom pome-
ni neposredno tudi podporo raznovrstni, še razvijajoči se in netržni umetni-
ško-kulturni dejavnosti ter njeno povezovanje z uveljavljenimi ustvarjalci.

Investicija bo za območje pomenila možnost vzpostavitve živahnega, 
mladinskega kulturnega središča, odprtega in dostopnega vsem. V ožjem 
prostoru se bo s tem razvil raznolik mozaik različnih dejavnosti (Gospodar-
sko razstavišče s sejmi in kongresi, hotel, pisarne, park ...), kar lahko prispe-
va obljudenosti, živosti in uspešnosti tega dela mesta in posledično lahko 

0.1	 Namen	in	cilj	investicije
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vpliva na razvoj povezanih dejavnosti, kot so gostinstvo in druge storitvene 
dejavnosti.

Za območje, v katerem se izvaja natečaj, se pripravlja OPPN, ki vključuje 
Gospodarsko razstavišče in zemljišča ob Linhartovi, namenjeni hotelski in 
mešani, pretežno stanovanjski, dejavnosti. Rešitve, pridobljene z nateča-
jem, bodo poleg osnovnega cilja izbire najboljše arhitekturno-urbanistične 
rešitve in projektanta naslednji faz priprave dokumentacije, služile tudi kot 
strokovne podlage za uskladitev in zaključek OPPN. Natečajne rešitve bodo 
tako neposredno vplivale ne samo na neposredni prostor objekta, temveč 
tudi širše na okoliški prostor. Investicija v razvoj Baragovega semenišča, s 
predhodno natečajno fazo, pomeni tudi pomemben nastavek za širši razvoj 
prostora.

Investicija pomeni tudi potrditev zaveze MOL k skrbi in ohranitvi Plečnikove 
dediščine, ki je bila leta 2021 vpisana v UNESCOv seznam svetovne kulturne 
in naravne dediščine z naslovom “Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani – urbano 
oblikovanje po meri človeka.” Zasnova natečajnih rešitev bo zato zahtevna 
ne le zaradi večplastnih ciljev, ki jih investicija zasleduje, temveč tudi zaradi 
hkratnega upoštevanja dediščine Jožeta Plečnika in s tem tudi zaradi stre-
menja k urbanem oblikovanju po meri človeka.

Slika 1
Baragovo semenišče, vir: 
spletni vir Odprte hiše 
Slovenije



10 Natečajna naloga: Dozidava Baragovega semenišča

Z izvedbo natečaja želi naročnik pridobiti premišljene, ustvarjalne in funkcio-
nalno dodelane rešitve, ki bodo poleg rešitve urbanistično zahtevne situacije 
ponujale tudi jasen ter spoštljiv odnos do kulturne dediščine, ki jo predsta-
vlja tako objekt Baragovega semenišča kot tudi širši prostor.

Cilj je izbor najboljše arhitekturne, urbanistične in krajinsko-arhitekturne 
zasnove novih prostorov Slovenskega mladinskega gledališča, prenovo pro-
storov Pionirskega doma in zagotovitev univerzalnega dostopa za preostali 
del objekta (študentski dom). SMG bo pridobil tri nove dvorane in ohranil 
obstoječo spodnjo dvorano. Izboljšali se bodo pogoji za produkcijo predstav 
z novimi delavnicami, prostori za vaje, skladiščem in pisarniškimi prostori. 
Omogočeno bo tudi lažje gostovanje zunanjih ustvarjalcev predstav (rezi-
dence) in tujih produkcij.

Pionirski dom bo z delno selitvijo iz obstoječih prostorov pridobil zgornjo 
dvorano (ok. 250 sedežev), boljše pogoje za delovanje Festivalne dvorane in 
s prenovo izboljšane delovne pogoje v obstoječih prostorih.

Predmet arhitekturnega natečaja je arhitekturna in urbanistična zasnova 
dozidave k Baragovemu semenišču, povezava le-te na obstoječi objekt, s 
čimer se bo uredila tudi univerzalna dostopnost večine obstoječega objekta. 
Dozidava bo klasificirana 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, prostor Pi-
onirskega doma 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo, preostali del objekta, kjer so študentske sobe pa kot 11302 Stanovanj-
ske stavbe za druge posebne družbene skupine. Vsi namensko ločeni deli 
bodo razvrščeni kot zahtevni objekti in objekt Baragovega semenišča kot 
celota bo zahteven objekt. Predmet natečaja je tudi ureditev odprtih površin 
okolice objekta s priključevanjem na GJI na podlagi OPPN 16.

Dozidava novega dela, namenjenega Slovenskemu mladinskemu gledališču, 
bo predvidoma zahtevala dve kletni etaži in štiri nadzemne, do maksimalne 
višine okoli 16 metrov na koto terena. Predvidena površina gledališča bo 
9.063 m² neto. Pionirsko gledališče v celoti ostaja v obstoječem objektu (ra-
zen nekaterih skupnih komunikacijskih jeder). Predmet rekonstrukcije (brez 
komunikacij) obsega 1.449 m² neto.

0.2	 Cilj	in	predmet	natečaja
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Slika 2
Ortofoto širšega območja, vir: Atlas okolja
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Slika 3
Ortofoto ožjega območja, vir: Atlas okolja
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Slika 4
Prikaz natečajnega območja

projektni del - Baragovo semenišče projektni del - območje za gradnjo 
nadzemnih etaž

gradbene parcele po OPPN 16: Baragovo 
semenišče in Gospodarsko razstavišče

anketni del 1 - Severni mestni park

anketni del 2 - trg
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Natečajno območje se nahaja za Bežigradom, na širšem območju Gospo-
darskega razstavišča. Spada v četrtno skupnost Bežigrad oz. katastrsko 
občino Bežigrad. Natečajno območje z vseh zamejuje Valjhunova ulica, ki 
se proti severu priključuje na Linhartovo cesto, proti jugu pa na Vilharjevo 
cesto. Na območju se nahaja objekt Baragovo semenišče, št. 3298, k.o. 
Bežigrad, ki je trenutno v upravljanju Pionirskega doma, Slovenskega mla-
dinskega gledališča in Študentskega doma Ljubljana.

Vse kvadrature parcel ali delov parcel so podane na podlagi izmere na geo-
detskem posnetku.

1.1.1	 Projektni	del

Parcela (vse k.o. 2636, Bežigrad) Površina (m2)
1847/2 3.153,4
1847/3 1.966,9
1847/1 3.284,4
1848/3 2.808,6
1848/6 2.140,5
1846/3, del 419,5
1846/4 147,6
1846/5, del 1.003,5
1846/14, del 102,2
1846/17, del 4.431,3
1852/48 186,9
1839/3, del 48,2
1839/2, del 12,5
1839/6, del 7,5
skupaj 19.713,0 m²

1.1	 Natečajno	območje
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1.1.2	 Anketni	del	1

Anketni del 1 - Severni mestni park obsega območje, kjer je predvidena par-
kovna ureditev kot podaljšek Severnega mestnega parka in ureditev odprtih 
površin okoli Baragovega semenišča.

Parcela (vse k.o. 2636, Bežigrad) Površina (m2)
1841/1, del 223,8
1841/2, del 470,0
1846/6 15,1
1846/5, del 819,1
1846/2 579,8
1846/7 588,7
1846/3 647,8
1839/3, del 120,2
1839/6, del 148,9
1839/4 332,4
1839/2, del 13,8
1838/1 del 4.317,0
1839/1 496,7
1839/5 24,51
1846/17 del 3.902,0
1843/1, del 49,9
skupaj 12.749,4 m²

1.1.3	 Anketni	del	2

Anketni del 2 - javnega prostora - trga pred novim gledališčem in zasnova 
objekta B2 na območju GBP1. 

Parcela (vse k.o. 2636, Bežigrad) Površina (m2)
1855/1 2.493,5
1856/5 960,7
1873/1,del 1.167,0
1873/2, del 917,6
1863/1 69,0
1864/1 481,3
1870,0 453,1
1869/1, del 448,6
1872, del 795,3
1871, del 975,6
1861/5, del 96,8
1874 19,6
skupaj 8.878,1 m²
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1.2	 Zgodovinski	razvoj

raZvoJ širšeGa oBMoČJa

Bežigrajska okolica je bila nekoč polna grušča in proda več kot 20 m v globi-
no. Ledene dobe so nanesle veliko proda, ki so ga ljubljanski zidarji uporab-
ljali za zidanje, cestarji pa za posipavanje cest. Posledično je nastalo veliko 
gramoznih jam. S pokristjanjevanjem Slovencev so se začele postavljati tudi 
cerkve. Prvo svetišče v tem kraju je bilo posvečeno sv. Krištofu, omenjeno 
z letnico 1497. Valvasor omenja cerkev kot podružnico šempetrske fare v 
Ljubljani. Kraj ob omenjeni cerkvi se je  v listini iz leta 1418 imenoval Hergru-
ben (razlaga besede Heergruben t.j. vojna jama – ime od Turkov, ki so leta 
1472 napadli Ljubljano in se utaborili v Šiški, na Poljanah in pri Sv. Krištofu). 
Ljubljančani so po zmagi nad Turki jamo preimenovali v Turško jamo, pozne-
je tudi Lovšetovo jamo po lastniku. Nemška izpeljanka Herngruben izhaja 
iz latinske besede herena ali arena, kar pomeni pesek, prod, zato so Nemci 
jamo poimenovali peščena ali gramozna jama. Omenjena jama je bila do 
leta 1872 kraj veselja za ljubljansko in okoliško mladino, saj so po večerni-
cah imeli veselico kar na levi strani cerkve sv. Krištofa v gramozni jami. Sle-
dnjo so leta 1872 porabili za razširjenje pokopališča in konec veselic. Cerkev 
sv. Krištofa je bila majhna gotska stavba, ki je bila že leta 1700 zelo slabo 
vzdrževana, zato so jo podrli in leta 1708 pozidali novo. Ker se je Ljubljana 
širila tudi okoli sv. Krištofa, je bilo treba pokopališče opustiti in oskrbeti 
novo zunaj Ljubljane. Na severni strani cerkve sv. Krištofa so sezidali novo 
župnijsko cerkev svetih bratov Cirila in Metoda po načrtu Jožeta Plečnika. 

Baragovo semenišče je locirano v osrednjem delu območja nekdanjega 
pokopališča pri cerkvi sv. Krištofa, ki je nekoč stala ob Dunajski cesti v Lju-
bljani. Gre za območje severno od železnice, ki je bila še konec 18. stoletja 
večinoma neposeljeno. Preko njivskih površin je proti severu vodila takrat 
imenovana »komercialna cesta od Trsta proti Gradcu«, ki je bila kasneje 
preimenovana v Tyrševo oziroma Dunajsko cesto. Leta 1779 je bilo ob cerkvi 
sv. Krištofa, ki je bila v svoji osnovi še srednjeveška, urejeno pokopališče. 
Prvo ljubljansko mestno pokopališče je bilo zasnovano na lokaciji, kjer se je 
ob nekdanji rimski cesti razprostirala rimska nekropola, umeščena v prostor 
izven rimske Emone.

Viri	za	besedilo:

ZVKDS.	Projektni	pogoji,	
Gradivo	s	področja	varstva	
kulturne	dediščine	za	izvedbo	
javnega	arhitekturnega	
natečaja	za	dozidavo	in	
prezidavo	Baragovega	
semenišča,	Ljubljana,	2020

Hrausky,	A.	Plečnikova	
arhitektura	v	Ljubljani.	
Ljubljana:	Muzej	in	Galerija	
mesta	Ljubljana,	DESSA,	2017

Fajdiga,	V.,	Jesenovec,	F.	Naš	
Bežigrad:	v	luči	zgodovine,	
kulture,	gospodarstva.	
Ljubljana:	Stavbna	
zadruga	Bežigrajski	dom,	
Jugoslovanska	tiskarna,	1940

Potočnik,	T.	Če	Gospod	ne	zida	
hiše,	se	zastonj	trudijo	oni,	ki	jo	
zidajo:	Baragovo	semenišče	v	
Ljubljani	[dostopno	na:	http://
www.arhivsko-drustvo.si/
wp-content/uploads/2022/01/
Arhivi_2021-2_intrenet.pdf]

Krečič,	P.	Slovensko	mladinsko	
gledališče,	Zgodovina.
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Slika 5
Pokopališče s cerkvijo sv. 
Krištofa v prvi četrtini 19. 

Vir	sheme:	SI	AS	176	
Franciscejski	kataster	za	
Kranjsko,	k.	o.	Ljubljana	
–	Sv.	Petra	predmestje,	
1823-1869,	lista	A01	in	A03.	
Pridobljeno:	oktobra	2019.	
http://arsq.gov.si/Query/detail.
aspx?ID=223769.)	povzeto	iz	
vira:	ZVKDS	projektni	pogoji	
2020,	str.	8.	

Vir	ortofoto	slike:	Javni	
informacijski	sistem	
prostorskih	podatkov	Mestne	
občine	Ljubljana	[dostopno	na:	
https://urbinfo.ljubljana.si]

Slika 6
Faze širitve pokopališča ob 
cerkvi sv. Krištofa

Vir	sheme:	Zgodovinski	arhiv	
Ljubljana,	ZAL,	LJU	0342,	
Zbirka	fotografij,	fotografija	
013-003-021-0)	povzeto	iz	vira:	
ZVKDS	Projektni	pogoji,	str.	7,	
str.	41

Vir	ortofoto	slike:	Javni	
informacijski	sistem	
prostorskih	podatkov	Mestne	
občine	Ljubljana	[dostopno	na:	
https://urbinfo.ljubljana.si]

natečajno območje

natečajno območje
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Slika 7
Plečnikov regulacijski načrt 
za mestni predel severno od 
železnice (Svetokriški okraj)

Vir	sheme:	Muzej	in	galerije	
mesta	Ljubljane,	Plečnikova	
zbirka,	mapa	Urbanizem	
Bežigrad,	načrt	PZ	6230.)	
-	povzeto	iz	vira:	ZVKDS	
projektni	pogoji	2020,	str.	10

Načrt regulacije Svetokriškega okraja je Plečnik izdelal že leta 1928. V tem 
načrtu, za katerega je značilna zasnova žarkasto razpirajočih osi s prečnimi 
povezavami v četrtinskem krožnem izseku, je Plečnik območje pokopališča 
pri cerkvi sv. Krištofa, kasnejšo lokacijo Baragovega semenišča, velikopo-
tezno preoblikoval v reprezentativni parkovni prostor, nacionalni panteon s 
spominom na »zaslužne« Slovence. Cerkev sv. Krištofa je v načrtih ohranil in 
že nakazal bodočo Linhartovo cesto, ki je bila del pomembne urbanistične 
ureditve Ljubljane – glavna ideja je bila povezava med najstarejšo cerkvijo 
sv. Jerneja v Šiški in Žalami - na sredini katere je bilo kasneje postavljeno 
Baragovo semenišče.

Leta 1932 je Plečnik načrtoval ureditev slavnostnega pokopališča, dozida-
vo cerkve sv. Krištofa in v centralno vhodno os postavljeno monumentalno 
cerkev »Hram slave«. 

Na severnem robu ob novo Linhartovo cesto je umestil zalomljen trakt, ki ga 
je kasneje projektiral tudi pri Baragovem semenišču (trakt nikoli ni bil izve-
den). V obeh projektih je Plečnik slavnostnemu pokopališču namenil cen-
tralni vhod z Dunajske ceste, novo Linhartovo cesto pa z robom pokopališča 
(ali parka) preusmeril iz geometrije Dunajske ceste v geometrijo Linhartove. 
V obeh načrtih se je ob drugem prelomu pojavil nov trg z objektom, ki je 
pripadal novi Linhartovi cesti. Ta Plečnikov načrt je bil realiziran le delno, kot 
dozidava cerkve sv. Krištofa oz. cerkev sv. Cirila in Metoda. 

Ljubljanska škofija je dala na pobudo škofa dr. Gregorija Rožmana zgraditi 
Baragovo semenišče na lokaciji opuščenega mestnega pokopališča pri 
cerkvi sv. Krištofa. Ideja izgradnje novega semenišča v Ljubljani je vezana 
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Slika 8
Urbanistični načrt Ljubljane 
- povezava med cerkvijo sv. 
Jerneja v Šiški in Žalami, 
bodoče Baragovo na sredini

Vir	sheme:		Muzej	in	galerije	
mesta	Ljubljane,	Plečnikova	
zbirka.	Povzeto	iz	vira	ZVKDS	
Projektni	pogoji	2020,	str.	15

Vir	ortofoto	slike:	Javni	
informacijski	sistem	
prostorskih	podatkov	Mestne	
občine	Ljubljana	[dostopno	na:	
https://urbinfo.ljubljana.si]

Slika 9
Plečnikov načrt za Svetokriški 
okraj leta 1928, prikazana 
ureditev parka za zaslužne 
Slovence s Hramom slavnih

Vir	sheme:	Muzej	in	galerije	
mesta	Ljubljane,	Plečnikova	
zbirka,	mapa	Urbanizem	
Bežigrad,	načrt	PZ	6230.)	
-	povzeto	iz	vira:	ZVKDS	
projektni	pogoji	2020,	str.	10

Vir	ortofoto	slike:	Javni	
informacijski	sistem	
prostorskih	podatkov	Mestne	
občine	Ljubljana	[dostopno	na:	
https://urbinfo.ljubljana.si]

natečajno območje
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na situacijo s hudo prostorsko stisko in neustreznostjo bivalnih in delovnih 
pogojev v škofijskem duhovnem semenišču. Za preureditev slednjega je bil 
Plečnik naprošen že leta 1934. Ideja škofa je bila ob semenišču urediti tudi 
odprte, sprehajalne površine, ki bi služile semeniščnikom za vzdrževanje 
zdravja, rekreacijo in stik z naravo, kar so v starem semenišču pogrešali.

Objekt, ki naj bi bil namenjen nastanitvi semeniščnikov, so poimenovali po 
misijonarju Frideriku Baragi, ki je deloval v Ameriki med Indijanci. V nadna-
cionalnem smislu predstavlja Baragovo semenišče pomemben simbol, ki 
povezuje Slovence in slovenske izseljence v ZDA, ki so sodelovali tudi s 
sofinanciranjem. Stavbo so začeli graditi leta 1938.

Plečnikova zamisel semeniške zgradbe je po svoji obliki izjemna, saj je 
arhitekt poskušal na svoj izvirni način v njej združiti rimska motiva Koloseja 
in Angelskega gradu. V obodu obsežne valjaste stavbe je v štirih nadstropjih 
načrtoval sobe za semeniščnike, v prečnem, orientiranem povezovalnem 
traktu pa prostore za skupno uporabo, kot so predavalnice, kinodvorana in 
kapela. 

Obliko semenišča so najverjetneje pogojevali načrtovana avenija na severu, 
ki bi se zalomila točno na lokaciji semenišča ter obstoj zgodovinsko, arhi-
tekturno in na splošno kulturno pomembnih grajenih struktur, tj. cerkve sv. 
Krištofa s prizidkom na zahodnem robu in arkad na vzhodnem robu nekda-
njega mestnega pokopališča. V formalni zasnovi, nakazani zunanji ureditvi 
in umestitvi kompleksa v prostor se kaže zaokrožitev Plečnikovih predho-
dnih premislekov in vrednotenja te lokacije ter historično grajenih prvin.

Plečnikovo idejno zasnovo semenišča lahko razložimo tudi kot posledico 
prostorske situacije in hkrati razvrščanja funkcij posameznih delov stavbe. 
Obcestni – javni – pročelni trakt, ki ga je Plečnik namenil Teološki fakulteti 
ter prostorom za sestre in dekle, naj bi bil orientiran proti javnemu prostoru, 
ga soustvarjal in bil namensko izpostavljen pogledom iz zelo oddaljenih 
točk vzdolž avenije. Stik tega trakta z začelnim kolobarnim delom – klavzu-
ro – naj bi bil minimalen. Prav tako naj bi se iz začelnega trakta dostopalo 
neposredno v semeniški park oziroma vrt. Zasaditev naj bi povsem zakrivala 
poglede z mestne strani na kolobarni del. S tem je arhitekt rešil tudi težave, 
s katerimi so se spoprijemali v starem semenišču, kjer so se ob vstopu v 
stavbo, bogoslovci, srečevali z drugimi, tudi z ženskim delom osebja.

Nov kompleks, dovolj velik za 200 oseb (bogoslovje, vodstvo in goste), naj bi 
ob stanovanjskem delu in semeniški kapeli obsegal med drugim še servisne 
prostore in prostore za osebje, upravni del in teološko fakulteto. Predvidena 
oprema prostorov je bila precej napredna. Vsaka od 150 stanovanjskih sob 
naj bi poleg »omare v zidu«, postelje in »pisalnika« imela tudi tekočo vodo 
za umivanje.

Načrtovanih je bilo pet manjših fakultetnih predavalnic in ena velika. Poleg 
kapele so bili na seznam prostorov uvrščeni tudi: dvorana z malim odrom 
in kabino za kino ter tudi prostor oziroma dvorana za rekreacijo v slabem 
vremenu – s pripisom, da ta ne bo potrebna, če bodo hodniki »dosti široki 
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Slika 10
Načrt slavnostnega 
pokopališča s prizidkom za 
cerkev sv. Krištofa

Vir	sheme:	revija	Dom	in	
svet	leta	1933	s	podpisom:	
Slavnostno	pokopališče	pri	
sv.	Krištofu	in	regulacije	
njegove	okolice	(Stele	1933,	
50).)	-	povzeto	iz	vira:	ZVKDS	
projektni	pogoji	2020,	str.	11

Vir	ortofoto	slike:	Javni	
informacijski	sistem	
prostorskih	podatkov	Mestne	
občine	Ljubljana	[dostopno	na:	
https://urbinfo.ljubljana.si]

Slika 11
Prvotna zasnova Baragovega 
semenišča s krožno in prečno 
zasnovo ter ureditvijo Navja

Vir	sheme:	ZAL,	LJU	493,	šk.	
135,	povzeto	iz	vira:	Potočnik,	
T.	Če	Gospod	ne	zida	hiše,	
se	zastonj	trudijo	oni,	ki	jo	
zidajo:	Baragovo	semenišče	v	
Ljubljani,	str.	200

Vir	ortofoto	slike:	Javni	
informacijski	sistem	
prostorskih	podatkov	Mestne	
občine	Ljubljana	[dostopno	na:	
https://urbinfo.ljubljana.si]

natečajno območje

natečajno območje

1 - Prizidek cerkvi (cerkev sv. Cirila in  
     Metoda)

2 - Nova cerkev

3 - Stanovanjska hiša

4 - Pritlične trgovine

5 - Stare arkade (starega pokopališča)

6 - Evangeličansko pokopališče

7 - Meja pokopališča

8 - Novo župnišče
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Slika 12
Slavnostno pokopališče in 
Baragovo semenišče

Vir	sheme:	Muzej	in	galerije	
mesta	Ljubljane,	Plečnikova	
zbirka,	mapa	Urbanizem	
Bežigrad,	načrt	PZ	6156.)	
povzeto	iz	vira:	Konservatorski	
načrt	(v	delu),	str.	58

Vir	ortofoto	slike:	Javni	
informacijski	sistem	
prostorskih	podatkov	Mestne	
občine	Ljubljana	[dostopno	na:	
https://urbinfo.ljubljana.si]

1

5

natečajno območje

Slavnostno pokopališče

prvotna zasnova 
Baragovega semenišča

1 - Prizidek cerkvi (cerkev sv. Cirila in  
     Metoda)

5 - Stare arkade (starega pokopališča)

in svetli«. Tudi za sestre, ki bi imele na voljo šest celic in kapelo, je bila 
predvidena soba za rekreacijo. V semenišču naj bi bila tudi bolnišnica 
s 15 posteljami, higieni naj bi zadostili s kopalnico s štirimi do šestimi 
banjami, 16 stranišči in – 16 prhami. Gospodarski prostori (kuhinja, 
jedilnice, prostori za pranje) ter prostori za sestre in dekle naj bi bili v 
posebnem poslopju. Plečnik v svojih načrtih vseh teh zahtev ni upošte-
val, a je vseeno rešil težave iz starega semenišča.

Po Plečnikovem urbanističnem načrtu za severni del Ljubljane - Be-
žigrad bi nova Linhartova cesta potekala nekoliko južneje od današnje, 
tako da bi severni, upravni del Baragovega semenišča stal v novi ulični 
črti oziroma bi ob novo potegnjeni cesti z umaknjenim parterjem in 
spomenikom na vitki piramidi v stiku med obodno in upravno stavbo 
ustvarjal monumentalen poudarek. 

V letih 1937 in 1938 so na robu starega pokopališkega prostora kot 
fragment velikopoteznih idej preureditve zapuščenega pokopališča v 
slovenski panteon, uredili Navje, ki je stavbo vpel v novo mestno aveni-
jo. Plečnik je preoblikoval ozek prostor podolgovate trikotne oblike ter 
zasnoval geometrizirano in nivojsko artikulirano ureditev s sistemom 
poti, premišljeno razmeščenimi nagrobnimi spomeniki, kamnitimi sto-
pnicami, portalom, zidci in zelenjem. 
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V Spominski park Navje so bili preneseni posmrtni ostanki in nagrobniki 
nekaterih slavnih Slovencev. Nekaj nagrobnikov so namestili v stare arkade, 
ki so ostale ohranjene še s starega pokopališča, druge ob pokopališkem 
zidu, nekaj pa so jih razmestili po celotnem parku. Med redkimi grobovi, ki 
so ostali na prvotnem mestu, je bil tudi grob Plečnikovih staršev.

Desno od spominskega parka so leta 2009 uredili Severni mestni park, ki se 
razteza med Vilharjevo in Linhartovo cesto.

Semenišče ni nikoli služilo svojemu namenu. Bogoslovci naj bi se vselili v 
kolobarni del stavbe v začetku študijskega leta 1941/1942, vendar je vselitev 
onemogočila vojna. Med vojno je bila kljub nedokončanosti stavba v upora-
bi. Prepuščena je bila zavodu sv. Stanislava, postala je domovanje brezdo-
mnih družin ter dijakov in profesorjev, ki so jih Nemci pregnali iz Šentvida pri 
Ljubljani, okoli 60 sob pa je bilo brezplačno oddanih v najem železničarjem 
in njihovim družinam.

Do začetka vojne leta 1941 je bil zgrajen le valjasti del stavbe, do dveh tre-
tjin. Realiziran je bil samo del krožnega tlorisa, medtem ko trakt ob Linharto-
vi cesti nikoli ni bil realiziran.

Zaradi samovolje Antona Suhadolca, ki je vodil gradnjo, se je Plečnik avtor-
stvu projekta (domnevno) odpovedal. Dopolnitve objekta po vojni je izdelal 
Anton Bitenc.

Slika 13
Cerkev sv. Krištofa s 
prizidkom in Baragovim 
semeniščem v ozadju, vir:	
Zgodovinski	arhiv	Ljubljan,	
ZAL,	LJU	0342,	Zbirka	
fotografij,	fotografija	A3-
041-034)	povzeto	iz	vira:	
Konservatorski	načrt	(v	delu),	
str.	48

Slika 14
Spominski park Navje 
s starimi arkadami, vir:	
Odprte	hiše	Slovenije,	
SPOMINSKI	PARK	NAVJE	
[dostopno	na:	https://www.
odprtehiseslovenije.org/objekt/
spominski-park-navje/]	
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Leta 1956 so župnijski kompleks dveh cerkva in župnišča podrli in na vsem 
širnem območju do Baragovega semenišča zgradili Gospodarsko razsta-
višče, v šestdesetih letih še obsežni stavbi Slovenijalesa. Cerkev sv. Cirila in 
Metoda (prizidek) so prestavili na novo lokacijo za Bežigradom. 

Zaradi ustavitve izgradnje Baragovega semenišča sta ostala tudi prostor 
okrog objekta in notranje dvorišče nedefinirana in prepuščena urejanju in 
zasajevanju po 2. sv. vojni. Še nekaj časa po vojni je objekt sameval sredi 
opuščenega nekdanjega mestnega pokopališča, kjer so bili razvidni os-
tanki nagrobnikov in stavba Stare mrtvašnice. Dodatno je k degradiranosti 

Slika 15
Načrt Baragovega semenišča 
z žigom Antona Suhadolca, 
datiran tik pred začetek druge 
svetovne vojne, vir:	Muzej	
in	galerije	mesta	Ljubljane,	
Plečnikova	zbirka,	načrt	
DPP_0100.)	–	povzeto	iz	vira:	
ZVKDS	projektni	pogoji	2020,	
str.	16

Slika 16
Baragovo semenišče - 
kavalirska perspektiva, 
vir:	Muzej	in	galerije	mesta	
Ljubljane,	Plečnikova	zbirka,	
načrt	DPP_0104.)	–	povzeto	
iz	vira:	ZVKDS	projektni	pogoji	
2020,	str.	13
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prispevala tudi urbanistična ‘osamitev’ objekta, ki ga je izgradnja objektov 
Gospodarskega razstavišča na zahodni strani povsem odrezala od možnos-
ti kakovostnih komunikacijskih in oblikovnih navezav na Dunajsko cesto. 
Na severni strani objekta je ostala poglobitev in strm relief izkopa gradbene 
jame, ki še vedno služi kot dostop do kletnih prostorov Slovenskega mladin-
skega gledališča. 

Leta 1952 je bilo Baragovo semenišče še formalno podržavljeno in name-
njeno javnim funkcijam: Anton Bitenc je preuredil Baragovo semenišče v 
študentski dom Akademski kolegij, v osrednjem prostoru prečnega trakta, 
originalno namenjen semeniški kapeli, pa je bila urejena Festivalna dvorana. 
Zgornja dvorana je bila že sprva zamišljena kot dvorana za filmske pred-
stave in je veliko let po vojni delovala kot Kino Soča. V sezoni 1958/59 se 
je programu kina v dvorani pridružilo še Slovensko mladinsko gledališče. 
Nekaj časa so se filmske predstave še izmenjevale z gledališkimi, 1. janu-
arja 1964 pa je gledališče postalo samostojna enota v sklopu dejavnosti 
Pionirskega doma. Slednji je deloval že od leta 1963 in ponujal različne jezi-
kovne in umetniške tečaje za predšolske otroke in šolsko mladino. Zgornja 
dvorana je kmalu postala premajhna in pretesna za predstave SMG in nove 
poglede na pomen gledališke igre v tistem času, zato so ustvarjalci iskali 
nove rešitve za izvajanje predstav. 

V začetku osemdesetih let so tako v kletnih prostorih pod gledališko dvora-
no »odkrili« dvorano z značilno ločno konstrukcijo, ki je bila takrat v uporabi 
kot zasilno skladišče za tovarno Rog. Prva predstava se je v dvorani zgodila 
že leta 1980, od leta 1983 pa so dvorano sistematično raziskovali in iskali 
rešitve za preureditev v gledališko dvorano. Dvorano so prenavljali z mini-
malnimi posegi po načrtih arhitekta Črtomirja Mihelja do leta 1985, dve leti 
kasneje pa so zaključili še s prenovo pripadajočih prostorov.
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1.3	 Prikaz	stanja	prostora

1.3.1	 Grajene	značilnosti

Območje natečaja je v gosto in raznoliko grajenem mestnem prostoru. Proti 
jugu cestna in železniška mreža predstavljata pomembno oviro proti južne-
mu delu mesta. Lokacijo obdajajo gosto postavljeni trgovski, poslovni in se-
jemski objekti na severu in zahodu ter zeleni mestni park Navje na vzhodu. 

Grajeno tkivo okrog lokacije proti severu, vzhodu in zahodu je pretežno 
točkovno, v merilih od individualne stanovanjske do nizke večstanovanj-
ske pozidave. V širšem območju se nahaja več stanovanjskih sosesk, kot 
so Zupančičeva jama, BS3, Savsko naselje. Ob glavni prometnici, Dunajski 
cesti, je grajeno tkivo na nekaterih območjih v večjih merilih s poslovno in 
trgovsko namensko rabo. 

UreDiTev oBMoČJa Po oSnUTKU oPPn

7. člen osnutka OPPN 16: (3) Z OPPN se načrtuje dopolnitev območja z 
novimi objekti in programi (hotel, stanovanja, možnost za zdravstveno de-
javnost, dodatne gledališke dvorane ipd.), s čimer se območje revitalizira in 
uredi sedaj deloma degradirano območje.

• na območju OPPN je načrtovana gradnja višinskega poudarka z dvojč-
kom stolpov ob križišču Dunajske in Linhartove ceste (objekt A)

• gradnja dveh objektov s skupno kletjo med poslovno stavbo Dunajska 
cesta 22 in Valjhunovo ulico (objekt B: B1 in B2)

• dozidava Baragovega semenišča (objekt C)

• dopolnitev Gospodarskega razstavišča z novo sejemsko in kongresno 
dvorano (objekt D)

• gradnja višinskega poudarka - stolpnice v kombinaciji z nizko lamelo ob 
križišču Dunajske in Vilharjeve ceste (objekt E)

Priloge
D_3 Osnutek OPPN 16

→ 
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1.3.2	 Analize	lokacije	s	prikazom	ureditev

Slika 17
Morfologija

Slika 18
Obstoječ in predviden 
program

predvidena zazidava po 
osnutku OPPN 16

stanovanjski program

sejemski program

zdravstveni program

upravni program

mešana raba

natečajno območje

natečajno območje

rušitev objektov po osnutku 
OPPN 16

oznake objektov po osnutku 
OPPN

rušitev objektov na območju 
anketnega dela 1

poslovni program

kulturni program

izobraževalni program

A

D

E

A

C

B1

O14

O11

O10

O9
O8

O6

O7

O2

B2
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Slika 19
Cestne povezave

Slika 20
Zelene površine

Linhartova cesta

Že
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Vilharjeva cesta

Železniška in avtobusna postaja Ljubljana

Du
na

js
ka

 c
es

ta

glavna prometnica

ulice

priklopna točka iz obstoječe 
cestne mreže

skupni prometni prostor (po 
osnutku OPPN 16)

pešpot

natečajno območje

natečajno območje

glavne ceste

postaja LPP

postaja BicikeLJ

železnica

obstoječe zelene površine

predvidene zelene 
površine po osnutku 
OPPN 16

predvidene zelene 
površine po OPPN 493
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1.3.3	 Promet

Natečajno območje na severu zamejuje lokalna Valjhunova ulica, ki predsta-
vlja poleg glavnega dostopa z Vilharjeve ceste, vmesno prometno povezavo 
in dostop z osebnim avtomobilom do Baragovega semenišča tudi s severne 
Linhartove ceste. Območje je dobro prepleteno z javnim prevozom potnikov. 
Avtobusna postajališča različnih linij mestnega in obmestnega prometa 
(11B, 6B, 3G, 12 in 12D) se nahajajo ob obodih Dunajske, Linhartove in Vilhar-
jeve ceste. Južna od natečajnega območja se nahaja glavna železniška po-
staja Ljubljana, dostopna po podhodu južno od križišča Vilharjeve in Železne 
ceste. Ob Vilharjevi cesti je predvidena nova avtobusna postaja Ljubljana. 

Ob križiščih Linhartove-Železne ceste ter Vilharjeve-Železne ceste se naha-
jata dve postajališči sistema BicikeLj. Kolesarske poti so urejene z ločenim 
pasom po Dunajski, Linhartovi, Vilharjevi in Železni cesti. Dostop za pešce 
in kolesarje je do natečajnega območja omogočen z vzhodne strani preko 
Severnega mestnega parka, ki je namenjen uporabnikom in stanovalcem 
ožje in širše okolice oziroma poteka vzdolž Dunajske ceste preko Gospodar-
skega razstavišča oziroma po Vilharjevi cesti.

UreDiTev oBMoČJa Po oSnUTKU oPPn

• dostop do območja s severne in južne strani povezuje nova prometna 
ureditev, ki je delno načrtovana po poteku obstoječe Valjhunove ulice 
in je v osrednjem delu načrtovana kot skupna površina brez avtomobi-
lov, namenjena pešcem, kolesarjem, intervenciji, dostavi in dostopu do 
obstoječih objektov vzhodno od prometne ureditve (glej poglavje 2.3 
Usmeritve za zasnovo, Promet)

1.3.4	 Naravno	okolje

Na vzhodni strani natečajnega območja Baragovega semenišča se nahaja 
severni mestni park s spominskim parkom Navje, ki je namenjen uporabni-
kom in stanovalcem ožje in širše okolice. Park je pomemben del zelenega 
sistema mesta Ljubljana. Sestavljen je iz funkcionalno zelo različnih povr-
šin. Park obiskovalcem ponuja možnost sprehajanja po krožni promenadi, 
igro na otroškem igrišču in ogled Plečnikove krajinske in arhitekturne zasno-
ve spominskega parka s paviljonom. Povezava med Baragovim semeniš-
čem in parkom je možna po Vilharjevi cesti skozi južni vhod v park in vzdolž 
Valjhunove ulice naravnost do osrednjega trga s fontano. V neposredni 
okolici individualnih hišah in večstanovanjskih objektov so zelene površine 
in drevoredi.  

UreDiTev oBMoČJa Po oSnUTKU oPPn

• z vzhodne strani je načrtovan dostop do območja za pešce in kolesarje 
čez Severni mestni park

Priloge
D_3 Osnutek OPPN 16

→ 

Priloge
D_3 Osnutek OPPN 16

→ 
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1.3.5	 Fotodokumentacija	natečajnega	območja
Slika 21
Pogled na severno fasado 
objekta

Slika 22
Pogled na južni vhod v 
študentski dom Akademski 
kolegij

Slika 23 (levo)
Pogled proti vzhodnemu 
zaključku krožnega dela iz 
severne strani

Slika 24 (desno)
Pogled proti zahodnemu 
zaključku krožnega dela iz 
zahodne strani

L
D
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Slika 25
Pogled na vhod v Festivalno 
dvorano in vhod v Slovensko 
mladinsko gledališče

Slika 26
Pogled na severno fasado in 
servisne dostopne do SMG iz 
vzhodne strani

Slika 27
Pogled z Valjhunove ulice 
proti Hali C Gospodarskega 
razstavišča
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LD

Slika 28 (levo)
Pogled na vzhodni vhod v 
Pionirski dom

Slika 31 (desno)
Pogled na zahodni vhod 
v Festivalno dvorano in 
Slovensko mladinsko 
gledališče

Slika 29
Pogled na cesto med Halo 
C (GR) in zahodnim vhodom 
Baragovega semenišča

Slika 30
Pogled na cesto med Halo 
C (GR) in zahodnim vhodom 
Baragovega semenišča
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Baragovo semenišče trenutno upravljajo tri skupine uporabnikov: Pionir-
ski dom, Slovensko mladinsko gledališče in Študentski domovi Ljubljana. 
Objekt ima tri nadzemne etaže in dve podzemni etaži (prva klet je le delno 
vkopana). Na diagramih so prikazani funkcionalno dostopi uporabnikov po 
etažah.

1.3.6	 Baragovo	semenišče

Pionirski dom

KLET

Festivalna dvorana obiskovalci

vhod PD glasba

servisni vhod SMG

dostop v spodnjo 
dvorano

glavni vhod SMG

Študentski dom
SMG zaposleni
SMG obiskovalci

službeni vhod SMG

vhod ŠD

dostop iz atrija 
v zaodrje zgornje 
dvorane

dostop v atrij

PRITLIČJE

dostop v zgornjo 
dvorano

vhod FD
vhod zaposleni SMG

vhod PD

Pionirski dom
Festivalna dvorana obiskovalci

Študentski dom
SMG zaposleni
SMG obiskovalci

vhod ŠD

Slika 32
Prikazi poti uporabnikov in 
dostopov
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1.NADSTROPJE

dostop v Festivalno 
dvorano

Pionirski dom
Festivalna dvorana obiskovalci

Študentski dom
SMG zaposleni
SMG obiskovalci

2.NADSTROPJE

dostop do 
balkonov FD 

pisarne SMG 

Pionirski dom
Festivalna dvorana obiskovalci

Študentski dom
SMG zaposleni
SMG obiskovalci

3.NADSTROPJE

Pionirski dom
Festivalna dvorana obiskovalci

Študentski dom
SMG zaposleni
SMG obiskovalci
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V natečajni nalogi so upoštevana določila osnutka podrobnega prostorske-
ga načrta, ki še ni sprejet, in določila OPN MOL ID. Določene zahteve nate-
čajne naloge so neskladne s trenutnim osnutkom OPPN, kar je v besedilu 
in na grafičnih prikazih poudarjeno s klicajem (!) in utemeljeno. Prečrtanih 
delov besedila se ne upošteva. 

Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 16: Ba-
ragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – 
popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 
72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 
– DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 
12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN)

iZHoDišČa
Veljavni prostorski akt Odlok o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana
Prostorski akt v sprejemanju Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 16: Baragovo se-
menišče in Gospodarsko razstavišče

Enota urejanja prostora - EUP BE-487
Oznaka podrobnejše namenske 
rabe

CU - osrednja območja centralnih 
dejavnosti 

Območja historičnega jedra ali novih 
jeder, kjer se prepletajo trgovske, 
oskrbne, storitvene, upravne, 
socialne, zdravstvene, vzgojne, 
izobraževalne, kulturne, verske in 
podobne dejavnosti ter bivanje 

1.4	 Izvlečki	določil	prostorskih	
načrtov

Priloge
D_3 Osnutek OPPN 16

→ 
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Obodna parcelacija in 
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2.1

POSLOVNE DEJAVNOSTI

MEŠANA RABA - CENTRALNE DEJAVNOSTI IN STANOVANJA

STANOVANJA

POVEZAVE ZA MOTORNI PROMET

PEŠ POVEZAVE V SOSEDNJA OBMOČJA

KOLESARSKE POVEZAVE

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

OMREŽJE PREDVIDENIH PEŠ POVEZAV

POSTAJALIŠČE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

POKOPALIŠČE NAVJE - OBMOČJE KULTURNE DEDIŠČINE

SEVERNI MESTNI PARK

SEVERNI MESTNI PARK - PREDVIDENA DOPOLNITEV

OMREŽJE PREDVIDENIH KOLESARSKIH POVEZAV

PROSTORSKE ENOTE
OZNAKA PROSTORSKE ENOTE

OBSTOJEČI OBJEKTI

osrednja območja centralnih dejavnosti (CU, CDd)

Severni mestni park - predvidena širitev 
(anketni del 1)

splošne večstanovanjske površine

Pokopališče Navje

Severni mestni park

območja parkov (ZPp)

Slika 33 
Namenska raba in prikaz enot 
urejanja prostora

omrežje kolesarskih povezav

gradbene parcele predvideni objekti

omrežje peš povezav

meja območja OPPN 16 (po osnutku OPPN)

območje predvidenega OPPN 493 (po OPN)

gradbena meja

Komentar
Gradbena	meja	se	pri	zasnovi	
natečajne	rešitve	ne	upošteva.

! 

Komentar
V	OPPN	predvidene	zasnove	
objekta	C	v	projektnem	delu	
in	objekta	B2	anketnem	delu	2	
se	ne	upošteva.	Usmeritve	za	
zasnovo	objektov	v	projektnem	
in	anketnem	delu	2	so	podane	
v	poglavju	2.3 Usmeritve za 
zasnovo.

Objekta	F1	in	F2	se	ne	
upoštevata.

! 

Komentar
Označene	uvozne	rampe	v	
kletno	garažo	se	ne	upošteva.	
Usmeritve	za	zasnovo	prome-
tnih	in	zunanjih	površin	so	po-
dane	v	poglavju	2.3 Usmeritve 
za zasnovo.

! 

!

!

!

!

!

B2
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Slika 36
Prometno-tehnična situacija

Slika 37
Zbirni načrt komunalnih vodov

2

10

2

7

5

3

8

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

41

39

37

35

1

33

31

29

10

25

8

19
D

un
aj

sk
a 

ce
st

a

17

15

1

3

1

Linhartova cesta

2

45

43

1

11

15

13

19

11

21

3

18

20

20

3

Valjhunova ulica

Valjhunova ulica

Vilharjeva cestaVilharjeva cesta
Vilharjeva cesta

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

Linhartova cesta

Linhartova cesta

298.47

298.62

298.60

298.84

298.48 298.55

298.83

298.43 298.25

298.54
297.99298.13

298.37

299.08298.87

299.77
299.64

299.84

299.51

299.69

300.00

300.21

299.87

300.00

300.17

299.38

299.60

299.45

299.44

299.21

299.44

300.06

299.46

299.88

300.00

300.01

299.96
299.84

299.89

300.01

300.02

300.07

300.05

300.31

300.23

300.20

299.84 299.62

299.97

299.99
299.99

300.18

300.26

300.22

300.24
300.18

300.12

299.58
299.64

299.52

299.64
299.58

299.70

299.50

299.54

299.56
299.61

299.68
299.72

298.63
298.79298.47

298.76

298.83

299.56
299.70

299.58
299.33

298.58

298.74298.42

298.80

298.67

298.93

298.36

298.52298.20

298.01
298.19

298.24

298.07
298.13

298.54
298.64

298.78
298.68

298.54

298.80

298.36

298.50

299.80

298.70

298.70

299.00

301.00

300.35

298.80

DELOVNAPOVRŠINA

DELOVNA

POVRŠINA

DELOVNA
POVRŠINA

DELOVNA

POVRŠINA

8.3
 m

DELOVNAPOVRŠINA

DELOVNAPOVRŠINA

DELOVNA
POVRŠINA

DELOVNA
POVRŠINA

R21.0

3.5

3.5

3.5

3.5

R15.0

4.0

3.5

4.0

3.5

3.5

3.5

R21.0

11.0

11
.0

11.0

11.0

3.5

4.0

4.0

3.5

R15.0

D
EL

O
VN

A
PO

VR
ŠI

N
A

DELOVNAPOVRŠINA

LEGENDA

MEJA OBMOČJA OPPN

TOPOGRAFSKI NAČRT
KATASTRSKI NAČRT

MEJA PROSTORSKE ENOTE
OZNAKA PROSTORSKE ENOTE

PROJEKTANT

PROJEKT

NAROČNIK

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

SODELAVCI

FAZA PROSTORSKEGA AKTA
NAČRT

DATUM:
MERILO:

ŠT. NAČRTA:

ODGOVORNI PROJEKTANT

ID PA:

S

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. RISBE:

PROMETNO-TEHNIČNA SITUACIJA, IDEJNA VIŠINSKA
REGULACIJA, PRIKAZ UREDITEV ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d. 
Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana
Telefon +386(0)1 360 24 00
www.luz.si   ●   info@luz.si
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 16 BARAGOVO
SEMENIŠČE IN GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

Gospodarsko razstavišče, družba za organizacijo domačih in 
mednarodnih sejmov in razstav, d.o.o., Dunajska c. 18, Ljubljana
Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.

Janja Solomun, univ. dipl. inž. arh.
A - 1520
Klemen Milovanovič, univ. dipl. inž. grad.

Rok Vodopivec, mag. inž. grad.

Osnutek
PROMETNO-TEHNIČNA SITUACIJA, IDEJNA

Marec 2022

1458

1:1000

4VIŠINSKA REGULACIJA, PRIKAZ UREDITEV

Dunajska c. 22, Ljubljana

8375

POTREBNIH ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI

4.5

GRADBENA MEJA OBJEKTA V PRITLIČJU

GRADBENA MEJA KLETI
OZNAKA OBJEKTA

GRADBENA MEJA OBJEKTA V DRUGIH ETAŽAH

MEJA ENOTE UREJANJA PROSTORA

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA

ZELENE IN TLAKOVANE POVRŠINE

DELOVNA
POVRŠINA

HIDRANT - OBSTOJEČI

NADTALNI HIDRANT - NOVI (PREDLOG)
PODZEMNI HIDRANT - OBSTOJEČI

DELOVNA POVRŠINA ZA GASILCE 6m  x 11m
DOVOZNA POT ZA INTERVENCIJSKA VOZILA

SKUPNI PROMETNI PROSTOR
300.31 NADMORSKA VIŠINA

OBSTOJEČI OBJEKTI

P. P. P.

P.
P.

P.

P. P. P. P.

P.P.P.

P.

P.

P.

P.

P. P. P.

P.
P. P. P.

P.P.P.P.

P. P.

P. P. P.

P.
P. P.

P.

P.
P.

P.

P.P.

P.

P.

P.P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

Gradbišče

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P. P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

Gradbišče

Gradbišče

Gradbišče

P.

P.

Igrišče

Igrišče

P.

12
91

23

2

7

25

26

R
ob

bo
va

 u
lic

a

6

24

22

4

2

10

8

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

41

39

37

35

1

33

31

29

10

25

8

19
D

un
aj

sk
a 

ce
st

a

17

15

2

Linhartova cesta

2

45

43

11

15

13

19

11

15

21

3

18

20

20

5

3

3

4A

Detelova ulica

Valjhunova ulica

Valjhunova ulica

Vilharjeva cestaVilharjeva cesta
Vilharjeva cesta

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

R
obova ulica

P.P.P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.
P.

P.

P.
P.

P. P.

P. P.P.

P.

P.

P.

10

88

P.P.P.P.

P.P.

P.P.

P.
P.

P.P.P.

P.P.

P.P.

P.

P.P.

Gradbišče

P.
P.

P.P.

P.P.P.

P.

P.

P.

P.P.

P.P.
P.P.P.P.

P.

P.

P.P.P.

GradbiščeGradbiščeGradbišče

3

8

P.P.P.P.P.P.

P.P.

P.

P.

P.

P.

P. P.
P.P. P. P.P.

P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.

P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.

P.P.P.P.P.P.P.P.P.

P.P.P.P.
P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.

B-DU-04

H
Z

Z NL DN 300, L = 200 m

NL DN 150, L = 97 m

N
L D

N
 150, L = 32 m

N
L D

N
 100, L = 86 m

NL DN 150, L = 195 m

H

H

H

Z

H

H

Z

Vrtina - vodnjak
Navje (se ohrani)

nov RJ

K1: GRP DN 300 mm, L=86 m

K1: G
R

P D
N

 400 m
m

, L=33 m

K2; GRP DN 300 mm, L=150 m

DN 50

D
N

 5
0

DN 50

DN 50

DN 50

D
N

 5
0

N
AY

Y 
4x

24
0

N1XD9-AR 3x70+71,5

NAYBY 4x150+1,5

N
2X

Y 
4x

24
0

N
AY

2Y
 4

x1
50

+1
,5

N
KB

A 
4x

12
0

N
AY

Y 
4x

15
0+

1,
5

N
AK

BA
 4

x1
50

PP
00

/0
 4

x3
5

N
AYY 4x70+1,5

N
AK

BA
 4

x1
50

N
AY

BY
 4

x1
50

+1
,5

NAYBY 4x150+1,5

N
AY

BY
 4

x1
50

+1
,5

NA2XY 4x150+1,5

PP00/0 4x16

N
AY

BY
 4

x1
50

+1
,5

PP00/0 4x25

N
A2XY 4x150+1,5

N
YBY 4x95

N1XD4-AR 4x16

NKBA 4x95

N1XD4-AR 3x35+71,5

AL
-F

E 
3x

70
/1

2
AL

-F
E 

1x
50

/8

AL
-F

E 
3x

70
/1

2
AL

-F
E 

1x
50

/8

AL
-F

E 
3x

70
/1

2
AL

-F
E 

1x
50

/8

N1XD9-AR 3x70+71,5

N
AY

BY
 4

x1
50

+1
,5

N
KB

A 
4x

95

NAKBA 4x95

NA2XY 4x150+1,5

NAY2Y 4x70+1,5

NA
2X

Y 
4x

70
+1

,5

N
KB

A 
4x

95

NKBA 4x50

N
KBA 4x25

NKBA 4x25

PP
00

/0 
4x

25

NKBA 4x25

AL-FE 4x50/8

AL-FE 4x50/8

NAYBY 4x70+1,5

PP
00

/0
 4

x3
5

PP00/0 4x35

N
AY

BY
 4

x1
50

+1
,5

NK
BA

 4
x9

5

NA
YB

Y 
4x

15
0+

1,
5

NA2XY 4x70+1,5

NAYY 4x50+1,5

N
AY

BY
 4

x1
50

+1
,5

N
AY

BY
 4

x1
50

+1
,5

NAYY 4x
15

0+
1,5

NAYY 4x150+1,5

NAYBY 4x150+1,5

NAYBY 4x
15

0+
1,5

N
A2

XY
 4

x7
0+

1,
5

N1XD9-AR 3x70+71,5

N1XD9-AR 3x70+71,5

N1
XD

9-
AR

 3
x7

0+
71

,5

N1XD9-AR 3x70+71,5

N
1XD

4-AR
 4x16

N
A2XY-J 4x70+1,5

PP00/0 4x16

N1XD9-AR 3x70+71,5

NA2XY 4x70+1,5

N
AY

Y 
4x

70
+1

,5

NAYY 4x150+1,5

N1XD4-AR 3x35+71,5

N
AYBY 4x35+1,5

N
1XD

4-AR
 4x16

N1XD4-AR 4x16

N1XD4-AR 4x16

N1XD4-AR 4x16
N1XD4-AR 4x16

NAYY 4x70+1,5

NAYY 4x70+1,5

N
1X

D
4-

AR
 4

x7
0NAYY 4x35+1,5

N
1XD

4-AR
 4x70

NAYY 4x35+1,5

N
1XD

9-AR
 3x70+71,5+2x16

N1XD9-AR 3x70+71,5+2x16

N1XD9-AR 3x70+71,5+2x16

N
A2XY 4x35+1,5

61
x4

RA
-4

DX
1

N

N
1XD

4-AR
 4x16

NAYY 4x35+1,5

N1XD4-AR 4x70

N1XD9-AR 3x70+71,5+2x16
N

1XD
9-AR

 3x70+71,5+2x16

N1XD9-AR 3x70+71,5+2x16

H05V-K 4x1x16

KJ00196

KJ00195

KJ00197

KJ00198

IPO 13A  3×150mm²
IPO 13A  3×150mm²

²
m

m0
51

×1
Y2

)F
(S

X2
A

N
×3

TP0486-
LESNINA, 
DUNAJSKA 21

TP0198 GOSPODARSKO
RAZSTAVIŠČE

TP0795 Slovenijales
Dunajska 22

KJ1
2,0×1,6×1,8m KJ2

2,0×1,6×1,8m

KJ6
2,0×1,6×1,8m

KJ7
2,0×1,6×1,8m

KJ8
2,0×1,6×1,8m

preboj v
kolektor

preboj v
kolektor

2×2 Ø160mm

2×3 Ø
160m

m

2×3 Ø
160m

m

2×3 Ø
160m

m

2×3 Ø160mm

m
m0

61
Ø

3×
2

2×3 Ø
160m

m

2×3 Ø160mm
2×3 Ø160mm

2×3 Ø160mm

2×3 Ø
160m

m

2×3 Ø
160m

m

1×2 Ø160mm

TP A

TP C

NA2XY-J 4×150mm²

DN 65

DN 80

DN 80

DN 50

DN 80

DN 50 D
N

 50

KJ3
2,0×1,6×1,8m

preboj v
kolektor

2×2 Ø160mm

²
m

m0
51

×1
Y2

)F
(S

X2
A

N
×3

2×2 Ø160mm

m
m0

61
Ø

2×
2

Z

D
N

 5
0

Z

Z

Z

Z

Z

N
I V

 F
U

N
KC

IJ
I

PR
ES

TA
VI

TE
V 

O
BS

TO
JE

Č
EG

A 
PR

IK
LJ

U
Č

N
EG

A 
VR

O
Č

EV
O

D
A

GRP DN 800 mm; L = 104 m

GR
P 

DN
 80

0 m
m

; L
 = 

81
 m

prevezava internega kanala DN 800 mm
na javni kanal DN 800 mm

KJ10
2,0×1,6×1,8m

E
PT

-r
et

ne
ci

kš
in

to
P

PT
R

m
m5

2/
04

2x
1

Y2
)L

F(
SX

2
A

N
x3

2

TP A - TP B

3x NA2XS(FL)2Y 1x240/25m
m

2

C
PT

-
B

PT
m

m5
2/

04
2x

1
Y2

)L
F(

SX
2

A
N

x3
2

re
t n

ec
i k

ši
nt

oP
PT

R-
C

PT
m

m5
2/

04
2x

1
Y2

) L
F(

SX
2

A
N

x3
2

PSKRO

TP E

TP E - TP0198 Gospodarsko razst.

3x NA2XS(FL)2Y 1x240/25mm2

KJ9
2,0×1,6×1,8m

TP0198 Gospodarsko razst. -

TP0795 Slovenijales  Dunajska 22

3x NA2XS(FL)2Y 1x240/25mm2

N
A2

XY
-J

 4
×1

50
m

m
²

N
A2XY-J 4×150m

m
²

preboj v
kolektor

NA2XY-J 4×150mm²

TP0198 Gospodarsko razst. - TP0795 Slovenijales

 Dunajska 22; 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/25mm2

TP0795 Slovenijales  Dunajska 22 - TP A

3x NA2XS(FL)2Y 1x240/25mm 2

TP
01

98
 G

os
po

da
rs

ko
 ra

zs
t. 

- T
P0

79
5 

Sl
ov

en
ija

le
s

Du
na

js
ka

 2
2;

 3
x 

NA
2X

S(
FL

)2
Y 

1x
24

0/
25

m
m

2

TP0795 Slovenijales  Dunajska 22 - TP A

3x NA2XS(FL)2Y 1x240/25mm2

TP0198 Gospodarsko razst. - TP0795 Slovenijales  Dunajska 22
3x NA2XS(FL)2Y 1x240/25mm2

TP A - TP B
3x NA2XS(FL)2Y 1x240/25mm2

interni kanal DN 800 mm

TP
01

98
 G

os
po

da
rs

ko
 ra

zs
t. 

- T
P0

79
5 

Sl
ov

en
ija

le
s

Du
na

js
ka

 2
2;

 3
x 

NA
2X

S(
FL

)2
Y 

1x
24

0/
25

m
m

2

TP B

KJ5
1,6×1,6×1,8m

KJ4
1,6×1,6×1,8m

PONIKOVALNO POLJE
OBJEKTA E

PONIKOVALNO POLJE
OBJEKTA C

PONIKOVALNO POLJE
OBJEKTA B

PONIKOVALNO POLJE
OBJEKTA A

PONIKOVALNO POLJE
OBJEKTOV F1 IN F2

PONIKOVALNO POLJE
OBJEKTA D

KJ07444
1,2×1,2×1,2m

KJ

PROJEKTANT

PROJEKT

NAROČNIK

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

SODELAVCI

FAZA PROSTORSKEGA AKTA

NAČRT

DATUM:
MERILO:

ŠT. NAČRTA:

ODGOVORNI PROJEKTANT

ID PA:

S

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. RISBE:

ZBIRNI NAČRT KOMUNALNIH VODOV
IN NAPRAV

LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d. 
Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana
Telefon +386(0)1 360 24 00
www.luz.si   ●   info@luz.si

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 16 BARAGOVO
SEMENIŠČE IN OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 

Gospodarsko razstavišče, družba za organizacijo domačih in 
mednarodnih sejmov in razstav, d.o.o., Dunajska c. 18, Ljubljana
Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.

Janja Solomun, univ. dipl. inž. arh.
A - 1520
Marko Fatur, univ. dipl. inž. grad.

mag. Shuchita Špela Ložar, univ.dipl.vod. in kom.inž.
mag. Lidija Kmet, univ. dipl. inž. geod.

Dopolnjen osnutek
ZBIRNI NAČRT KOMUNALNIH VODOV

Marec 2022

1458

1:500

4IN NAPRAV

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

Dunajska c. 22, Ljubljana

8375

4.6

300.31

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
OBSTOJEČI

Telekomunikacijski vod

Javna razsvetljava

Električni vod VN

Električni vod NN

Plinovod

Vodovod

Kanalizacija - meteorna

Kanalizacija

UKINJENIPREDVIDENI - NI PREDMET PREDVIDENIOBSTOJEČI - PRIKLJUČKI

uvozno/izvozna 
klančina v garažo

podzemna povezava 
do garaže

priključne točke iz Linhartove 
in Vilharjeve ceste

Komentar
Označene	prometne	ureditve	
oz.	dostopa	do	garaže	se	ne	
upošteva.	Promet	iz	strani	
Vilharjeve	poteka	le	na	koti	
terena.	Usmeritve	za	zasnovo	
prometnih	in	zunanjih	površin	
so	podane	v	poglavju	2.3 
Usmeritve za zasnovo.

Dovoz	do	garaže	se	uredi	iz	
strani	Linhartove	ceste,	pred-
videna	pozicija	rampe	je	na	
križišču	Valjhunove	in	Robbove	
ulice.

Delovna	površina	za	gasilce	
med	objektoma	B2	in	C	se	ne	
upošteva.

! 

Komentar
Pri	zasnove	garaže	je	potrebno	
upoštevati	novo	rešitev	
trase	kanalizacijskega	voda,	
ki	je	prikazana	v	podlogi	C_1 
Geodetski načrt območja	in	na	
prikazu	Slika 40.

! 

!

!

!

skupni prometni prostor



1: Lokacija 41

DoPUSTni oBJeKTi in DeJavnoSTi

Predmet natečaja je dozidava k Baragovem semenišču, ki se glede na 
namen uvršča med 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (Slovensko mla-
dinsko gledališče). Predmet natečaja je tudi prenova obstoječega objekta 
Baragovega semenišča, ki se bo glede na namen delno uvrščal med 12630 
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (Pionirski dom) in 
delno med 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine 
(Študentski dom Ljubljana).

8. člen osnutka OPPN 16 (dopustni objekti in dejavnosti):

(2) V prostorski enoti PE2 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,

– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,

– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,

– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,

– 12201 Stavbe javne uprave,

– 12203 Druge poslovne stavbe,

– 12204 Konferenčne in kongresne stavbe,

– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,

– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

– 12620 Muzeji in knjižnice,

– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,

– 24110 Športna igrišča,

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 
čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso 
sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,

– 12420 Garažne stavbe: samo garaže.
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– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo za potrebe osnovne de-
javnosti objekta.

18. člen osnutka OPPN 16 (vrste dopustnih posegov na obstoječih 
objektih):

(1) Na obstoječih objektih, ki se ohranijo, so dopustni samo:

– rekonstrukcija objekta,

– nadomestna gradnja,

– vzdrževanje objekta,

– odstranitev objekta,

– posegi za izboljšanje energetske učinkovitosti objekta,

– sprememba namembnosti v skladu z dopustnimi dejavnostmi v pro-
storski enoti.

(2) Za objekte O5, O7, O8, O10 in O11 je poleg posegov iz prvega odstav-
ka dopustna tudi dozidava objekta za namen povezave s sosednjim 
objektom.

(3) Pri objektih O5, O6, O7, O8, O10 in O11 je odstranitev objekta dopust-
na le s soglasjem pristojnega nosilca urejanja prostora za področje 
varovanja kulturne.

oBMoČJe GraDnJe

Projektni del natečajnega območja obsega gradbene parcele GPC1, GPC2, 
PC7, PC8, GPC3 in del PC1, vse so del prostorske enote PE2. Območje grad-
nje je prikazano na Slika 4 in natančno določeno v podlogi C_1 Geodetski 
načrt območja.

20. člen osnutka OPPN 16 (načrt parcelacije):

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene parcele in pri-
padajoča zemljišča:

2. Prostorska enota PE2:

– GPC1: gradbena parcela, namenjena gradnji objektov in zunanje 
ureditve, ki obsega zemljišči s parcelno številko 1847/2 in 1847/3, obe 
v katastrski občini 2636 Bežigrad, ter dela zemljišč s parcelno številko 
1847/1 in 1848/3, obe v katastrski občini 2636 Bežigrad. Površina GPC1 
meri 8.081 m²;

- GPC2: gradbena parcela, namenjena ureditvi odprtih zunanjih površin, 
ki obsega naslednje dele zemljišč s parcelno številko 1846/3, 1846/4, 
1846/5, 1846/17, 1847/1, 1848/3 in 1848/6, vse v katastrski občini 2636 
Bežigrad. Površina GPC2 meri 6.009 m²;
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- GPD4: gradbena parcela, namenjena gradnji objektov in zunanje 
ureditve, ki obsega naslednja dela zemljišč s parcelno številko 1846/14 
in 1852/47, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad. Površina GPD4 meri 
1.256 m²;

– PC7: parcela, namenjena gradnji dovozne ceste in pripadajočih uredi-
tev, ki obsega zemljišče s parcelno številko 1852/48, v katastrski občini 
2636 Bežigrad, ter dele zemljišč s parcelno številko 1846/14, 1846/17, 
1847/1, 1848/3, 1848/6 in 1852/47, vse v katastrski občini 2636 Be-
žigrad. Površina PC7 meri 1.445 m²;

– PC8: parcela, namenjena gradnji skupnega prometnega prostora za 
motorni promet, kolesarje in pešce in pripadajočih ureditev, ki obsega 
naslednje dele zemljišč s parcelno številko 1846/3, 1846/17 in 1848/6, 
vse v katastrski občini 2636 Bežigrad. Površina PC8 meri 1.444 m².

6. Prostorska enota C1:

– PC1: parcela, namenjena gradnji ceste, skupnega prometnega pros-
tora za motorni promet, kolesarje in pešce in pripadajočih ureditev, 
ki obsega naslednje dele zemljišč s parcelno številko 1838/1, 1839/2, 
1839/3, 1839/6, 1841/1, 1841/2, 1842/1, 1843/1, 1843/2, 1846/3, 1846/4, 
1846/5, 1846/17, 1873/1, 1873/2, 1875, 1876, 1877, 1911/2, 2232/5, 
2235/13 in 2238, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad. Površina PC1 
meri 4.742 m², …

- GPC3: gradbena parcela, namenjena gradnji objektov in zunanje 
ureditve, ki obsega naslednja dela zemljišč s parcelno številko 1846/5 
in 1846/17, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad. Površina GPC3 meri 
450 m².

UMeSTiTev oBJeKTa in oDPrTe Površine

Gradbene meje, ki določuje krožno obliko dozidave Baragovega semenišča, 
se pri zasnovi natečajne rešiteve ne upošteva.

Usmeritve glede zasnove so opisane v poglavju 2.3 Usmeritve za zasnovo, 
2.3.5 Varstvo kulturne dediščine.

24. člen OPN MOL (odmiki stavb od sosednjih parcel): 

…

(3) Če ni z gradbeno črto oziroma z drugimi določili tega odloka do-
ločeno drugače, mora biti odmik stavb tipov V in stavbnega bloka VS 
(nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m.

(4) Če ni z gradbeno črto določeno drugače, mora biti odmik stavb 
tipov C in F (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m, 
če so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, če so višje od 14,00 
m. Kadar se stavbe tipov C in F gradijo v EUP s tipoma stavb V in VS,  
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mora biti odmik od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m ne glede na 
višino stavbe.

…

(6) Odmik stavb (nad terenom) iz prvega, tretjega, četrtega, petega in 
osemnajstega odstavka tega člena od meje sosednjih parcel je lahko 
tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar 
ne manj kot:

- 1,50 m od parcelne meje za stavbe iz prvega odstavka tega člena in 
stavbe iz četrtega odstavka tega člena, ki so nižje od 14,00 m, ter 
- 3,00 m od parcelne meje za stavbe iz tretjega odstavka tega člena in 
stavbe iz četrtega odstavka tega člena, ki so višje od 14,00 m.

…

(11) Odmik stavb (pod terenom) od meje sosednjih parcel mora biti 
najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo 
lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 1,50 m. Kadar se gradi del 
stavbe pod terenom pod več gradbenimi parcelami, odmikov med njimi 
ni treba upoštevati, upoštevati pa je treba odmike od sosednjih parcel.

…

(21) Če ta odlok ne določa drugače, so odmiki med fasadami stavb in 
delov stavb tipov V, VS in C, ki so višje od 14,00 m:

1. pri stavbah z višino do 40,00 m:

- na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vključno s 
slepimi fasadami), najmanj enaki ali večji od polovice višine višje stav-
be, merjene do njenega venca oziroma (če je naklon njene strehe večji 
od 45°) do njenega slemena,  
- na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj enaki 
ali večji od višine višje stavbe, merjene do njenega venca oziroma (če je 
naklon njene strehe večji od 45°) do njenega slemena,

2. pri stavbah, višjih od 40,00 m:

- na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vključno s 
slepimi fasadami), najmanj 20,00 m, 
- na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj 45,00 
m,

3. določbe 1. in 2. točke tega odstavka veljajo tudi za nadzidave stavb 
tipov V, VS in C,

4. določbe 1. in 2. točke tega odstavka ne veljajo za odmike med vogali 
stavb,

5. določbe tega odstavka ne veljajo za ožje mestno središče.
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(22) Pri slepih fasadah in fasadah z odprtinami za osvetlitev komunika-
cij stavbe je z OPPN dopustno določiti tudi manjše odmike med fasada-
mi stavb, kot so določeni v tem členu.

…

(24) Odmiki ali protipožarne ločitve objektov od parcelnih mej morajo 
preprečevati možnost širjenja požara na sosednje objekte. Pri dolo-
čanju odmikov ali protipožarnih ločitev je treba upoštevati predpise o 
požarni varnosti v stavbah in predpise o požarnovarnostnih odmikih ali 
požarnih ločitvah za druge objekte. Če odmiki ne zagotavljajo predpisa-
nih požarnovarnostnih zahtev, je treba načrtovati protipožarne ločitve v 
skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah.

(25) Oddaljenost stavbe od parcelne meje oziroma od meje gradbene 
parcele je najkrajša razdalja med to mejo in tej meji najbližjo zunanjo 
točko najbolj izpostavljenega dela objekta (na primer napušč, konzolna 
konstrukcija, balkon in podobno).

9. člen osnutka OPPN 16 (zazidalna zasnova in zasnova zunanje 
ureditve):

(1) Na območju OPPN je načrtovana gradnja višinskega poudarka z 
dvojčkom stolpov ob križišču Dunajske in Linhartove ceste (objekt A), 
gradnja dveh objektov s skupno kletjo med poslovno stavbo Dunajska 
cesta 22 in Valjhunovo ulico (objekt B: B1 in B2), gradnja objekta, ki 
zaokrožuje Baragovo semenišče v krožno obliko (objekt C), dopolnitev 
Gospodarskega razstavišča z novo sejemsko in kongresno dvorano 
(objekt D), gradnja višinskega poudarka - stolpnice v kombinaciji z niz-
ko lamelo ob križišču Dunajske in Vilharjeve ceste (objekt E) ter gradnja 
dozidave in dodatnega novega objekta k Neubergerjevi vili (objekta F1, 
F2).

…

(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v prostorski enoti 
PE2:

– objekt C je umeščen v severni del prostorske enote PE2 in predstavlja 
dopolnitev Baragovega semenišča - objekta O10. Objekt C sestavljata 
ločni del, ki dopolnjuje Baragovo semenišče do oblike kroga, in notranji, 
dvoriščni del. V dvoriščnem delu je predvidena umestitev do treh dvo-
ran, namenjenih kulturnim dejavnostim, predvsem gledališču. V ločnem 
delu so predvideni prostori za javni in izobraževalni program, vadbeni, 
pisarniški in servisni prostori,

– za objekt C se izdela arhitekturni natečaj,

– objekt C se mora v gabaritih in oblikovanju prilagoditi objektu O10 - 
Baragovemu semenišču, ločnica med njima mora biti jasno nakazana,

– višina dvoriščnega dela je največ toliko, kolikor je potrebno za zago-
tovitev funkcioniranja dvoran, in ne več, kot je obstoječa višina,
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– pod objektom C in trgom na severni strani objekta so načrtovane 
kletne etaže. Skozi 1. klet se uredi tudi dostop do kletne etaže objektov 
D in O5 v prostorski enoti PE3,

– objekt O10 - Baragovo semenišče se ohranja, dopustno je vzdrževanje 
objekta, rekonstrukcija, nadomestna gradnja v skladu s smernicami 
ZVKDS,

– vhodi v objekt O10 se ohranjajo: z zahodne strani (vhod v Slovensko 
mladinsko gledališče in Festivalno dvorano), z južne strani (študentski 
dom Akademski kolegij) in vzhodne strani (Pionirski dom - Center za 
kulturo mladih), 

…

– ob objektih C in O10 je načrtovana ureditev tlakovanih in zelenih po-
vršin. Med objektoma C in B2 je načrtovan manjši trg, ki se na vzhodni 
strani odpira proti ureditvam Severnega mestnega parka z Navjem. 
Okolico Baragovega semenišča (O10) je treba oblikovati tako, da se 
poudari reprezentančnost in pomembnost objekta ter njegovo estetsko 
vrednost. Okolica naj deluje razkošno, ugledno in mogočno,

– zelene površine južno od objekta O10 so namenjene tudi zadrževanju 
in ponikanju padavinske vode s streh objektov in tlakovanih površin,

…

- po prostorski enoti PE2 poteka dovozna pot, ki se odcepi od prometne 
ureditve C1 v bližini križišča Vilharjeve ceste in C1, ter se nadaljuje med 
objekti F2, O9 - hala A2 in O10 – Baragovo semenišče do uvoza na dvo-
rišče Gospodarskega razstavišča. Namenjena je dovozu do objekta F2 
in občasni dostavi do Baragovega semenišča in objektov v kompleksu 
Gospodarskega razstavišča,

…

21. člen osnutka OPPN 16 (javne površine):

(1) Javne površine obsegajo parcele za gradnjo javnih cest in komunal-
nih naprav v območju OPPN z oznakami PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, 
PC7, PC8, GPD3 - trg na območju Gospodarskega razstavišča, GPC2 - 
trg in površino ob Baragovem semenišču in GPP2 - parkovno površino 
severno od ceste C5.

ZMoGlJivoST oBMoČJa

Za določanje velikosti novega objekta in izkoriščenosti gradbene parcele s 
opredeljena sledeča merila: faktor zazidanosti (FZ), faktor zelenih površin 
(FZP), faktor odprtih bivalnih površin (FBP) in višina objekta. Merila se zago-
tavljajo za celoten objekt in vse namene objekta.
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Za izračun urbanističnih faktorjev se upoštevata območji GPC1 in GPC2 iz 
osnutka OPPN.

FZ

(največ %)

FBP

(najmanj %)

FZP

(najmanj %)

VIŠINA

(največ)

50 30 20
do višine obstoječega 
objekta (glej poglav-
je 2.3 Usmeritve za 

zasnovo)

14. člen osnutka OPPN 16 (zmogljivost območja):

(2) Površina prostorske enote PE2 21.707 m².

– objekt C:

– BTP nad terenom 5.700 m²,

– BTP pod terenom 12.825 m²,

15. člen osnutka OPPN 16 (tlorisni gabariti):

(1) Tlorisni gabariti novogradenj so na območju OPPN določeni z naj-
večjimi dopustnimi dimenzijami – gradbenimi mejami pritličja, kleti in 
nadstropij, znotraj katerih so novogradnje dopustne.

(2) Tlorisni gabariti načrtovanih objektov nad terenom so največ:

– objekt C, sestavljen iz ločnega dela, ki zaokrožuje objekt Baragovo 
semenišče v krožno obliko in dela objekta znotraj atrija:

- dolžina celotnega objekta: 92,00 m,

- širina celotnega objekta: 43,00 m,

(3) Tlorisni gabariti načrtovanih objektov pod terenom so:

– objekt C, nepravilne oblike:

– dolžina: 119,80 m,

– širina: 61,50 m,

– dolžina klančine: 88,40 m,

– širina klančine: 8,00 m,

16. člen osnutka OPPN 16 (višinski gabariti in etažnost):

(1) Višina stavb je največ: − objekt C:

– ločni del objekta +19,30 m,

– del objekta v atriju +19,30 m,
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(2) Etažnost stavb je največ:

− objekt C:

– ločni del objekta (2K) P+3,

– del objekta v atriju (2K) P,

…

(4) Ohrani se obstoječa etažnost in višina stavb O1, O2, O5, O6, O7, O8, 
O9, O10 in O15.

(5) Višina stavbe je najvišja dopustna višina stavbe, ki je razdalja med 
koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe 
s poševno streho (eno- ali večkapnica) ali venca stavbe z ravno streho. 
Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, 
sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in 
naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.

17. člen osnutka OPPN 16 (višinske kote terena in pritličja):

(1) Višinske kote krajinske/zunanje ureditve se morajo prilagajati višin-
skim kotam obodnih cest, višinskim kotam raščenega terena in višin-
skim kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote 
zunanje ureditve ob stavbah pred vhodi je treba prilagajati višinskim 
kotam pritličja.

(2) Višinske kote urejenega terena so:

– prometna ureditev C1: 298,01–299,50 m n. v.,

(3) Višinske kote pritličij objektov so:

– objekt C: 298,80 m n. v.,  

13. člen osnutka OPPN 16 (pogoji za oblikovanje zunanjih površin):

(2) Faktor zelenih površin (FZP) v prostorskih enotah PE1 in PE3 je 
najmanj 20 %, v prostorski enoti PE2 je najmanj 21 %, v prostorski enoti 
PE5 pa je najmanj 70 %.

(3) Faktor odprtih bivalnih površin (FBP) v prostorski enoti PE1 je naj-
manj 30 %, v prostorski enoti PE2 pa je najmanj 31,5 %.

(4) V objektu, v katerem so poleg stanovanj tudi nestanovanjske dejav-
nosti, se pri izračunu zelenih površin upošteva seštevek deležev FBP 
stanovanjskih in FZP ostalih površin. 

(5) Na vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi je treba na gradbeni 
parceli objekta zagotoviti najmanj 15,00 m² odprtih bivalnih površin, od 
teh mora biti najmanj 7,50 m² površin namenjenih za otroško igrišče in 
najmanj 5,00 m² površin za rekreacijo in druženje stanovalcev. Odprte 
bivalne površine morajo biti namenjene skupni rabi vseh stanovalcev 
večstanovanjske stavbe. Za več stanovanjskih objektov je dopust-
no zagotoviti tudi skupna otroška igrišča na samostojnih gradbenih 
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parcelah. Igrišča za igro mlajših otrok morajo biti umaknjena od prome-
tnic in urejena v radiju 100,00 m od vhoda v stanovanjsko stavbo.

(6) Najmanjša velikost enovitega območja igralnih površin otroškega 
igrišča je 200,00 m².

(7) Pri večstanovanjskih stavbah se predpisane odprte bivalne površine 
(FBP) in 15,00 m² odprtih bivalnih površin na stanovanje ne seštevajo. 
Upošteva se tisti od obeh normativov, ki zagotavlja večjo kvadraturo 
odprtih bivalnih površin. Odprte bivalne površine morajo biti namenjene 
skupni rabi vseh stanovalcev večstanovanjske stavbe.

(8) Izjemoma se FBP lahko zagotavlja tudi na delih stavb. Tlakovanih 
površin je lahko tudi več, če gre za ureditev trga in večnamenske plo-
ščadi, vendar največ 70 % tlakovanih površin in najmanj 30 % zelenih 
površin na raščenem terenu.

…

(10) Kadar pri večstanovanjskih stavbah na gradbeni parceli ni prostor-
skih možnosti za zagotovitev zahtevanih odprtih bivalnih površin, mora 
investitor manjkajoče odprte bivalne površine zagotoviti na drugih 
primernih površinah v njegovi lasti, ki so od stavbe oddaljene največ 
200,00 m in na katerih je etažnim lastnikom zagotovljena njihova trajna 
uporaba. Določba tega odstavka ne velja za površine otroškega igrišča 
(7,50 m² na stanovanje), ki ga je treba zagotoviti na gradbeni parceli.

(11) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev 
zunanjih površin:

…

– v vsaki etapi gradnje je treba na površinah, namenjenih gradnji stavb, 
zasaditi predpisano število dreves, in sicer:

– v PE2 vsaj 30 dreves/ha za stanovanjske stavbe in vsaj 18 dreves/ha 
za nestanovanjske stavbe,

…

32. člen OPN MOL (velikost in urejanje odprtih bivalnih in zelenih 
površin):

(1) Faktor odprtih bivalnih površin (FBP), ki je določen v 20. členu tega 
odloka, se uporablja pri objektih, namenjenih bivanju. Odprte bivalne 
površine vključujejo najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu 
in največ 50 % tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne površine 
ali komunalne funkcionalne površine. Izjemoma se v primerih, ki jih 
določa ta odlok,FBP lahko zagotavlja tudi na delih stavb. Tlakovanih po-
vršin je lahko tudi več, če gre za ureditev trga in večnamenske ploščadi, 
vendar največ 70 % tlakovanih površin in najmanj 30 % zelenih površin 
na raščenem terenu, v ožjem mestnem središču pa največ 90 % tlako-
vanih površin in najmanj 10 % zelenih površin na raščenem terenu.
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(2) Faktor zelenih površin (FZP), ki je določen v 20. členu tega odloka, 
se uporablja pri nestanovanjskih stavbah. Zelene površine so name-
njene ureditvam ob objektu na raščenem terenu. Izjemoma se v pri-
merih, ki jih določa ta odlok, FZP lahko zagotavlja tudi na delih stavb. 
Na območju ožjega mestnega središča je površine raščenega terena 
dopustno nadomestiti s tlakovanimi površinami, če gre za ureditev trga 
ali večnamenske ploščadi.

…

(4) V objektu, v katerem so poleg stanovanj tudi nestanovanjske dejav-
nosti, se pri izračunu zelenih površin upošteva seštevek deležev FBP 
stanovanjskih in FZP ostalih površin.

…

(11) V stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine je 
treba na gradbeni parceli zagotoviti na vsako posteljo najmanj 5,00 m² 
odprtih bivalnih površin.

…

oBliKovanJe oBJeKTov

12. člen osnutka OPPN 16 (pogoji za oblikovanje objektov):

(1) Volumni objektov so lahko razgibani v okviru gradbenih mej in višin-
skih gabaritov.

(2) Fasade objektov morajo biti zasnovane s kakovostnimi, trajnimi 
in sodobnimi materiali. Fasadni plašč mora biti zasnovan po načelih 
varčne energetske gradnje (tehnično ali naravno senčenje nesevernih 
fasad). Dopustni sta tudi namestitev sončnih celic (fotovoltaike) na 
fasado in izvedba zelene fasade, ki je izvedena v obliki zelene stene 
kot celoten sistem, v katerem so zasajene različne rastline z urejenim 
sistemom namakanja in podobno.

(3) Barve fasad morajo biti neizstopajoče, žive ali fluorescentne barve 
niso dopustne. Na fasadah so, razen v prostorski enoti PE2, v nivoju 
pritličja dopustni napisi, izveski in svetlobni napisi za oglaševanje za 
lastne potrebe. Oblikovani morajo biti kot integralni del fasade in ne 
smejo segati v preglednostno polje ceste.

…

(5) Na objektih z ravno streho v prostorski enoti PE2 je treba urediti 
zeleno streho, če površina strehe brez svetlobnikov, strojnic in drugih 
tehničnih, za delovanje objekta potrebnih inštalacij in naprav na strehi 
meri več kot 300,00 m2 neto površine, in sicer mora biti zelena streha 
urejena v obsegu najmanj 75 % neto površine strehe, vendar ne manj 
kot 300,00 m2. To določilo ne velja v primeru prizidav, rekonstrukcij 
ali spremembe namembnosti objektov, ki imajo ravno streho z več kot 
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300,00 m2 neto površine, če bi bila s tem ogrožena statična stabilnost 
objekta, kar je treba dokazati s statičnim izračunom.

(6) Vsi novo zgrajeni ali rekonstruirani objekti v javni rabi in stanovanj-
ske stavbe z več kot desetimi stanovanji morajo funkcionalno oviranim 
osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komuni-
kacijskih ovir v skladu s predpisi za projektiranje objektov brez grajenih 
ovir.

(7) Nadstreški morajo biti oblikovani usklajeno z arhitekturo stavb.

(8) Klimatske naprave na fasadah ali strehah, izhod na streho, sončni 
zbiralnik ali sončne celice (fotovoltaika) in tehnične naprave na strehah 
morajo biti oblikovno zastrte. Klimatske naprave morajo biti izvedene 
brez zunanje enote ali tako, da zunanja enota na ulični fasadi objekta 
ni vidna. Namestitev klimatskih naprav je dopustna v objektu ali kot se-
stavni del oblikovane fasade. Klimatska naprava ne sme imeti motečih 
vplivov (hrup, vroč zrak, odtok vode) na okoliška stanovanja in prostore, 
v katerih se zadržujejo ljudje. Namestitev sončnega zbiralnika ali sonč-
nih celic (fotovoltaika) na strehah je dopustna v ravnini poševne strehe, 
pri ravni strehi pa je dopustno postaviti naprave v naklonu za strešnim 
vencem tako, da so naprave čim manj vidne.

(9) Na objektih, ki mejijo na javne površine (trgi ali pločniki), je na 
podlagi soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, 
dopustno graditi napušče, nadstreške in konzolno oblikovane stavbne 
dele (balkoni, lože) tako, da segajo tudi nad javno površino s konzolnim 
previsom. Konzolni previsi stavbnih delov so lahko široki do 2,50 m, 
dvignjeni najmanj 5,00 m nad koto pritličja in ne smejo presegati 50 % 
površine fasade. Previsi objektov nad javnimi površinami morajo biti 
izvedeni

tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov javnih površin (dež, sneg, 
ledene sveče) in da ne ovirajo vožnje vozil in delovanja gasilskih vozil v 
skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.

ParKirne Površine

Za usmeritve glede števila parkirnih mest glej poglavje 2.3 Usmeritve za 
zasnovo, Promet.

38. člen (parkirni normativi):

(8) Pri rekonstrukciji obstoječega objekta in izrabi podstrešij v obstoje-
čih večstanovanjskih stavbah se parkirni normativi iz preglednice 11 iz 
prvega odstavka tega člena ne uporabljajo pod pogojem, da se ohrani 
obstoječe število PM

39. člen OPN MOL (parkirne površine in garažne stavbe):
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(1) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti umeščene in zgra-
jene tako, da njihova uporaba ne škoduje zdravju, da hrup in smrad ne 
motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih ter da se s tem ne 
zmanjšuje s prostorskim aktom predpisani FBP oziroma FZP.

(5) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je 
treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM. Drevesa mo-
rajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno. Dopustno jih 
je senčiti tudi z nadstrešnicami oziroma pergolami in nanje namestiti 
sončni zbiralnik ali sončne celice (fotovoltaika).

KUlTUrna DeDišČina

Kulturno-varstvene smernice in pogoji gradnje so opisani v poglavju 2.3.5 
Varstvo kulturne dediščine.

32. člen osnutka OPPN 16 (ohranjanje kulturne dediščine):

(1) Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote nepremične kulturne 
dediščine:

– EŠD 337 Ljubljana - Gospodarsko razstavišče (stavbna dediščina), 
– EŠD 5456 Ljubljana - Baragovo semenišče (kulturni spomenik), 
– EŠD 5456 Ljubljana - Baragovo semenišče - vplivno območje (kultur-
nega spomenika), 
– EŠD 5735 Ljubljana - Neubergerjeva vila (kulturni spomenik), 
– EŠD 383 Ljubljana - Pokopališče Navje (kulturni spomenik), 
– EŠD 383 Ljubljana - Pokopališče Navje - vplivno območje (kulturnega 
spomenika), 
– EŠD 329 Ljubljana - Arheološko najdišče Ljubljana (kulturni 
spomenik).

…

(4) Na podlagi poročila predhodnih arheoloških raziskav (Prvo strokov-
no poročilo o arheološki raziskavi v Ljubljani za Občinski podrobni pro-
storski načrt 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče, k.o. 
2636 - Bežigrad (21-0482 Ljubljana - OPPN Gospodarsko razstavišče), 
Prvo strokovno poročilo o raziskavi 21-0482, Muzej in galerije mesta 
Ljubljane, Skupina STIK, Ljubljana 2021) in dopolnilnih smernic organa, 
pristojnega za varstvo kulturne dediščine, je na lokacijah načrtovanih 
posegov treba izvesti:

– arheološka izkopavanja na območju objektov C, D, F1 in F2 (v do-
polnilnih smernicah: območje 2), kjer se nahajajo ostaline cerkve sv. 
Krištofa in starejše faze pokopališča iz druge polovice 18. stoletja, kjer 
lahko pričakujemo ostanke pokopališke ureditve in kostnice. Pokopi so 
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delno vkopani v zasip gramozne jame. Arheološke strukture in plasti se 
pojavljajo na globini od 0,80 m do približno 2,50 m,

– arheološke raziskave ob gradnji objektov C in D (v dopolnilnih smerni-
cah: območje 3), kjer se nahajajo ostaline 2. faze pokopališča iz druge 
polovice 19. in začetka 20. stoletja,

– na preostalem območju, kjer so bili s predhodnimi raziskavami odkriti 
ostanki objektov iz konca 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja, se 
priporoča občasno prisotnost arheološke ekipe ob morebitnih posegih,

– morebitna arheološko zanimiva odkritja se pričakuje tudi na območju 
gramozne jame (objekti B, C, D in F2) (v dopolnilnih smernicah: šrafira-
no območje), ki je bila zasipana od 18. stoletja naprej.

oHranJanJe narave

31. člen osnutka OPPN 16 (ohranjanje narave):

(2) Pred začetkom gradnje objekta C in zunanje obnove objekta O10 Ba-
ragovo semenišče (izolacija, obnova fasade, ostrešja in drugo) je zaradi 
zabeležene prisotnosti zavarovane vrste netopirjev Nathusijev netopir 
(Pipistrellus nathusii) treba preveriti prisotnost netopirjev v objektu 
O10, ki naj jo v pozno poletno-jesenskem času izvede strokovnjak za 
netopirje. Pri tem je treba na podlagi dobljenih rezultatov pripraviti 
poročilo, ki naj vsebuje predloge morebitnih ohranitvenih ukrepov za 
varstvo netopirjev. Poročilo je treba posredovati tudi pristojnemu zavo-
du. Ukrepe je treba vključiti v projektno dokumentacijo.

1.4.1	 Anketni	del	1

Območje anketnega dela natečaja 1 se nahaja v enoti urejanja prostora BE-
653, z namensko rabo ZPp - parki, za katerega je predvidena priprava OPPN 
493: Severni mestni park. Pri ureditvi je potrebno upoštevati določila Občin-
skega prostorskega načrta.

iZHoDišČa
Veljavni prostorski akt Odlok o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana
Prostorski akt v sprejemanju Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 16: Baragovo se-
menišče in Gospodarsko razstavišče

Enota urejanja prostora - EUP BE-653
Oznaka podrobnejše namenske 
rabe

ZPp - parki 

Območja, namenjena urejenim 
površinam odprtega prostora
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Pri zasnovi je potrebno upoštevati določila splošna določila prostorskih 
aktov, ki so navedena na začetku poglavja 1.4 Izvlečki določil prostorskih 
načrtov.

Dodatni podrobni prostori izvedbeni pogoji so določeni v Prilogi 2 OPN: 
Usmeritve za izdelavo OPPN.

FZP (najmanj %) 70
Višina objektov do 5,00 m

USMERITVE	ZA	EUP
Urbanistični 
pogoji

Dopustna je tudi gradnja podzemne garaže, pogoj 
za gradnjo je ureditev parka na nivoju terena na 
strehi garaže. V EUP je dopustna prestavitev 
Šlajmerjevega paviljona

1.4.2	 Anketni	del	2

Območje anketnega dela natečaja 2 se nahaja v enoti urejanja prostora 
BE-385, z namensko rabo CU. Pri zasnovi je potrebno upoštevati določila 
Občinskega prostorskega načrta.

Območja ureja osnutek OPPN 16. Anketni del 2 spada v prostorsko enoto 
PE1 in predstavlja del gradbene parcele GPB1. 

iZHoDišČa
Veljavni prostorski akt Odlok o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana
Prostorski akt v sprejemanju Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 16: Baragovo se-
menišče in Gospodarsko razstavišče

Enota urejanja prostora - EUP BE-385
Oznaka podrobnejše namenske 
rabe

CU - osrednja območja centralnih 
dejavnosti 

Območja historičnega jedra ali novih 
jeder, kjer se prepletajo trgovske, 
oskrbne, storitvene, upravne, 
socialne, zdravstvene, vzgojne, 
izobraževalne, kulturne, verske in 
podobne dejavnosti ter bivanje 
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Pri zasnovi je potrebno upoštevati določila splošna določila prostorskih 
aktov, ki so navedena na začetku poglavja 1.4 Izvlečki določil prostorskih 
načrtov, in pogoje glede osončenja:

91. člen (zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osve-
tlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja):

(1) Obstoječim in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih pro-
storih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška 
soba, v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine tudi 
stanovanjske sobe, naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do 
sončnega zahoda:

- dne 21. 12. – najmanj 1 uro,  
- dne 21. 3. in 21. 9. – najmanj 3 ure.

(2) Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stavbah v prosto-
rih iz prejšnjega odstavka manjši od pogojev, določenih v prejšnjem 
odstavku, se zaradi gradnje novih objektov ne smejo poslabšati.

(3) Določba prvega odstavka ne velja:

- za 20 % stanovanj v novih večstanovanjskih stavbah,  
- kadar leži stavba na severnem pobočju oziroma v ozki dolini in lega 
stavbe ne omogoča izvedbe določbe osončenja,  
- za gradnjo stavb v vrzeli stavbnega bloka.

Dodatni podrobni prostori izvedbeni pogoji so določeni v Prilogi 2 OPN: 
Usmeritve za izdelavo OPPN.

FZ (največ %) 50
FBP (najmanj %) stanovanjske stavbe 30, nestanovanjske stavbe Ø 
FZP (najmanj %) stanovanjske stavbe Ø, nestanovanjske stavbe 20 
Višina objektov Do 25,00 m, v območju je dopustno postaviti dva 

višinska poudarka (stolpa) višine do 65,00 m ob 
križišču Dunajske in Linhartove ceste. 

USMERITVE	ZA	EUP
Urbanistični 
pogoji

Odmiki med fasadami stavb in delov stavb so lahko 
manjši od predpisanih, vendar ob križišču Dunajske in 
Linhartove ceste ne manjši kot 20,00 m in ob Valjhu-
novi ulici ne manjši kot 15,00 m. Predpisane zelene in 
odprte bivalne površine je dopustno urediti tudi v EUP 
BE-650. Delež stanovanj lahko znaša največ 50 % BTP 
v EUP. Na zemljiščih s parc. št. 1884/4, 1885, 1887 in 
1888 ter delih zemljišč s parc. št. 1884/3, 1886, 1889/1, 
1890/5 in 1890/9, vse k. o. Bežigrad, je dopusten FZ 
(največ) 70 %.

Prometna 
infrastruktura

Dovoz do objektov je treba urediti z Linhartove ceste in 
Valjhunove ulice.
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Slovensko mladinsko gledališče je bilo ustanovljeno leta 1955 kot poklicno 
gledališče, ki ustvarja predstave predvsem za otroke in mladino. Svoje prve 
predstave je uprizarjalo v Viteški dvorani Križank – nekdanjega samostana 
Nemškega viteškega reda. 1. januarja 1958 je prešlo v organizacijski okvir 
Ljubljanskega festivala, ki je deloval v prostorih obsežne zgradbe, prvotno 
namenjene semenišču ljubljanske škofije in zgrajene po načrtih arhitekta 
Jožeta Plečnika. V petdesetih letih minulega stoletja je Plečnikov učenec 
Anton Bitenc preuredil Plečnikovo Baragovo semenišče v študentski dom 
(Akademski kolegij). Po njegovih načrtih so v osrednjem delu stavbe pros-
tor, namenjen semeniški kapeli, preuredili v veliko festivalno dvorano za 
različne družabne prireditve. Prostor pod kapelo pa je bil že sprva zamiš-
ljen kot dvorana za filmske predstave in je vrsto povojnih let kot Kino Soča 
služil temu namenu. V sezoni 1958/1959 je Slovensko mladinsko gledališče 
preselilo svojo dejavnost v to dvorano. Sprva so se filmske predstave še 
izmenjevale z gledališkimi, pozneje so kino opustili in dali s tem kolektivu 
spodbudo za rast in preobrazbo v gledališče z vse zahtevnejšim repertoar-
jem za vse širše občinstvo. Sprva programsko zasnovano bolj za obravnavo 
otroške in mladinske tematike, je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
razširilo svoje programske usmeritve na vse generacije ter povezalo poli-
tično kritičnost in provokativnost z inovativnimi uprizoritvenimi postopki in 
svežimi poetikami. 1. januarja 1964 je postalo gledališče povsem samostoj-
na enota v sklopu dejavnosti Pionirskega doma. 

Skromni okvir male gledališke, prej kino dvorane je postajal pretesen za 
radikalno nove poglede na podobo in pomen gledališke igre v tistem času. 
Zlasti režiserji so v stavbi iskali nova morebitna prizorišča za vse bolj nekon-
vencionalne režijske prijeme in jih odkrivali vsepovsod, po hodnikih, stopni-
ščih, v festivalni dvorani in ne nazadnje tudi v kletnih prostorih. V začetku 
osemdesetih let so tako pod svojo malo gledališko dvorano v kletnih prosto-
rih, v zasilnem skladišču tovarne koles Rog, odkrili Plečnikove oporne loke in 
takoj so prišli na misel, da bi svoja nova gledališka videnja postaviti v novo 
odkrito, a še povsem surovo okolje. V duhu temeljne barve celostne grafične 
podobe SMG, črnine, je dal arhitekt Črt Mihelj prebarvati vse betone, tlake 
in stene s črno, le Plečnikovi opečni loki so ostali nepobarvani. V polja med 

2.1	 Slovensko	mladinsko	
gledališče
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loke je dal vgraditi železno konstrukcijo za gledališko razsvetljavo. Scena 
se je gradila vsakič na novo: enkrat  je gledališki prostor določala obstoječa 
konstrukcija, drugič so jo povsem prekrili. Osrednjo kletno dvorano so pre-
navljali do leta 1985, do leta 1987 še preostale prostore, kot so klub, „obre-
kovalnica“ (učni prostor za predstave), garderobe, sanitarije.

Na podlagi statističnih podatkov je Slovensko mladinsko gledališče leta 
2019 realiziralo 323 dogodkov, ki jih je obiskalo 42.036 obiskovalcev. Leta 
2018 je realiziralo 278 dogodkov, ki jih je obiskalo 45.026 obiskovalcev, leta 
2017 263 dogodkov, obiskovalcev je bilo 42.237. Leta 2016 je bilo dogodkov 
262, obiskovalcev pa 44.246. Trenutno se dogodki/predstave izvajajo v 3 
dvoranah na lokaciji Baragovega semenišča (zgornja, spodnja in večnamen-
ska) ter v najetih prostorih Stare pošte (manjša dvorana) na naslovu Rob-
bova 15, kjer potekajo pretežno pogovori, predstave in okrogle mize kakor 
tudi delavnice, tematsko ali žanrsko osredotočeni sklopi ali festivali. SMG je 
eden izmed ključnih izvoznikov slovenske uprizoritvene umetnosti v svetu, 
saj dobršen delež predstav odigra na gostovanjih. Kolektivi SMG so do sedaj 
nastopili v več kot štirideset državah po svetu in za svoje uprizoritve prejeli 
številna priznanja in nagrade. 

2.1.1	 Trenutno	stanje

Baragovo semenišče prvotno ni bilo zgrajeno z mislijo, da ga bodo naselje-
vale dejavnosti s področja uprizoritvenih in glasbenih umetnosti. Glede na 
navedeno, so obstoječi prostori neprimerni za delovanje SMG. Predvsem 
zaradi neustreznih proporcev (zlasti izjemno nizkega stropa in zastarele teh-
nične opreme), ki ne zadovoljujejo potreb gledaliških in sorodnih dejavnosti, 
zaradi slabih fizičnih danosti in slabe akustične izolacije, ki ne omogoča 
sočasnega izvajanja prireditev; obe glavni dvorani SMG ležita pod Festival-
no dvorano v Pionirskem domu. Zato je onemogočeno hkratno delovanje 
obeh zavodov, prilaganje urnikov pa je pogosto precej kompleksno opravilo. 

Slika 38
Prizor iz predstave Preklet naj 
bo izdajalec svoje domovine! v 
režiji Oliverja Frljića (spodnja 
dvorana)

foto: Nada Žgank 
vir: www.mladinsko.com
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Glavno težavo že dlje časa predstavlja pomanjkanje ustreznih in tehnično 
dovolj opremljenih prostorov, ki bi umetnikom, producentom in pripadajočim 
tehničnim poklicem (tonski, lučni, video tehniki …) na področju sodobnih 
uprizoritvenih in intermedijskih praks omogočali, da bi svoje znanje razvijali, 
predvsem pa preizkušali v praksi. 

Prostorske omejitve SMG se kažejo tudi v dejstvu, da morajo najemati 

prostore v bližnjem objektu Stara pošta na Robbovi ulici. Tam se nahaja 
še ena dvorana SMG, vsa skladišča, vadbeni studio ter stanovanje za tuje 
rezidenčne umetnike. V okviru dolgoročne ureditve degradiranega območja 
okoli Baragovega semenišča je predvidena tudi rušitev objekta Stara pošta 
in tudi zato je potrebna zagotovitev dodatnih površin SMG v okviru prizidka 
Baragovega semenišča.

Prodor na tuje odre je mogoč samo z vrhunskimi predstavami, ki poleg 
sposobnosti igralskega ansambla zahteva dovršen, ustrezno tehnično in 
scensko podprt »performans«, katerega razvoj pa je v danih okoliščinah, ki 
so trenutno na voljo SMG otežen oziroma onemogočen. 

Natečajna rešitev bi vplivala tudi na razvoj kulturnega turizma, ki postaja v 
MOL in na splošno v Sloveniji vse pomembnejši dejavnik turistične ponudbe. 
Poleg vrhunskih predstav bo mogoča izvedba številnih festivalov in priredi-
tev ter nadaljevanje in razširitev ponudbe obstoječih festivalov. 

2.1.2	 Opis	programa

Z izgradnjo prizidka je predvideno, da bo nove dvorane zapolnila redna pro-
dukcija SMG ter vsa koprodukcijska sodelovanja, ki bi se preselila iz obsto-
ječih dvoran in prostorov v objektih Stare pošte, predvidenih za rušenje. Vsi 

Slika 39
Mladinski klub - Dežela 
pridnih (zgornja dvorana)

foto: Arhiv Slovensko 
mladinsko gledališče 
vir: SiGledal
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poslovni prostori SMG bi se preselili v novozgrajeno stavbo, del starih pa bi 
prevzel Pionirski dom ter v njih uredil učilnice in prostore za razvojne ekipe. 
V upravljanju SMG ostane ''spodnja dvorana''.

V prizidku Baragovega semenišča naj se uredijo tri sodobne dvorane SMG 
za 300, 100-120 in 60-80 obiskovalcev s pripadajočimi vadbenimi prostori, 
skladišči, delavnicami, garderobami in arhivom.

Vhodno preddverje (avla) je zasnovano tako, da v obliki informacijsko-pro-
dajne točke omogoča prodajo vstopnic in gledališkega gradiva, poleg je pult 
z garderobo za prav vse obiskovalce SMG (ena garderoba za pet dvoran) ter 
manjšo garderobo za hostese.

Gledališki klub/kavarna omogoča: gostinske storitve, čitalnico, klubski/di-
skurzivni program SMG (npr. Dežela pridnih), literarne večere, razstavni pros-
tor, manjše koncerte, filmske projekcije.

SPoDnJa Dvorana

Gre za eno najbolj prepoznavnih, kultnih in arhitekturno specifičnih dvoran. 
Na voljo bo  različnim neinstitucionalnim ustvarjalcem, ki delujejo na podro-
čju sodobnih uprizoritvenih (gledališče, ples) in intermedijskih umetnosti. 
Ker se je dvorana doslej že izkazala kot izjemno zanimivo koncertno prizo-
rišče, bi v njej v sodelovanju z nekaterimi festivali in organizatorji (Druga 
godba, Jazz festival, Radio Študent, Godibodi ...) prirejali tudi koncerte.

ZGornJa Dvorana

Dvorana preide v upravljanje Pionirskega doma in bo predvidoma dodeljena 
nevladnim producentom, hkrati pa jo bo lahko PD uporabljal za izvajanje 
svojih, pretežno pedagoških programov na vseh stopnjah izobraževanja na 
področju vizualne in uprizoritvene dejavnosti, nadaljnjemu razvoju in medna-
rodnemu sodelovanju.
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2.1.3	 Sheme	organizacije	programa

Priloge
D_1 Sheme organizacije 
programa

→ 

samo za interno uporabo

A1-01
Vhod 

A1-02
Foyer VD, SD, MD

A2-01
Velika dvorana (VD)

A3-01
Srednja dvorana (SD)

A4-01
Mala dvorana (MD)

A2-05
Rekvizitarna 
VD

A1

A2 A3 A4

A5

A8

A9

A7

A3-02
Rekvizitarna 
SD

A5-02
Sanitarije 
igralci 

A5-03
Garderoba 
statisti

A5-04
Maskirnica

A5-06
Bralna soba

A5-07
Snemalni 
studio

A5-02
Pisarna zvok

A6-03
Šepetalec

A6-10
Vzdrževanje 
in čistilni 
servis

A6-12
Garderobe 
hostesna 
služba

A8-02
Pisarna 
direktor

A8-03
Pisarna 
umetniški 
vodja

A8-04
Računovodst-
vo

A8-06
Pisarna 
Festival bobri

A8-05
Projektna 
pisarna

A8-01
Tajništvo

A8-08
Lektorska in 
strokovna 
pisarna

A8-09
Dramaturška 
pisarna

A8-10
Pisarna 
zunanji 
sodelavci

A8-12
Pisarna PR in 
marketing

A8-11
Pisarna 
organizacija 
programa

A8-07
Vodja tehnike

A7-14
Arhiv

A7-15
Soba za 
fotokopiranje

A7-16
Garderoba 
zaposleni

A7-13
Sejni prostor

A7-01
Skladišče za 
delavnice

DOSTAVA

VHOD ZA 
OBISKOVALCE

POT ZA OBISKOVALCE

POT ZA LOGISTIKO

POT ZA ZAPOSLENE

MOŽNOST SINERGIJE

MOŽNOST SINERGIJE

LEGENDA

SLUŽBENI VHOD

A7-03
Skladišče za 
zavese

A6-03
Rekvizitarna

A7-06
Skladišče 
lučna oprema

A7-07
Skladišče 
tonska 
oprema

A7-08
Skladišče 
video oprema

A7-02
Skladišče za 
scenske 
elemente

A6-05
Ključavničarska 
delavnica

A9-01
Apartma 

A6-06
Delavnica za 
montažo scene z 
mizarsko 
delavnico

A6-08
Tapetniška 
delavnica

A6-07
Slikarna

A3-05
Obrekovalni-
ca SD

A2-04
Skladišče za 
stole

A2-08
Obrekovalni-
ca VD

A2-07
Pomožna 
garderoba/
maskirnica

A3-04
Pomožna 
garderoba/ 
maskirnica

A2-02
Zaodrje

A2-03
Studijski prostor

A5-05
Prostor za 
ogrevanje

A5-01
Garderoba igralci - 36

A2-06
Ton, luč, zvok 

A1-07
Gledališki 
klub/
kavarna

A1-08
skladišče

A1-10
Sanitarije 
obiskovalci

A1-06 
vratarnica

A1-03
Blagajna

A1-04
Skladišče

A1-05
Garderoba 
obiskovalci

A4-03
Pomožna 
garderoba/ 
maskirnica

A6-04
Pisarna 
inspicient

A6-08
Atelje

A6-05
Fundus

A6

A6-01
Pisarna luč in 
video

A2-03
Ton, luč, zvok 

A4-02
Ton, luč, zvok A6-11

Garderobe 
tehnične 
službe
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2.1.4	 Tabela	površin
  77..  1122..  22002222 DDeelloovvnnii  ddookkuummeenntt  --  zzaa  iinntteerrnnoo  uuppoorraabboo

A SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
∑ št. ∑ m²

dozidava
119 9063

0 0

A1

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A1-01 Vhod 0,0
Vhod z vetrolovom.

A1-02 Foyer VD/SD/MD 1 450,0 450,0 0,0
Pred vsemi dvoranami. Kvadratura se smiselno razdeli glede na zasnovo in postavitev dvoran. 
Maksimalna kapaciteta v objektu je do 600 obiskovalcev.

A1-03 Blagajna 1 30,0 30,0 0,0
Informacijsko prodajna točka za prodajo vstopnic in gledališkega gradiva. Blagajna bo stalno odprta.

A1-04 Skladišče blagajna 1 8,0 8,0 0,0
Skladišče za promocijski material, gledališke liste ipd. ob blagajni.

A1-05 Garderoba obiskovalci 1 70,0 70,0 0,0
Sprejemni pult za odlaganje garderobe, centralna garderoba za obiskovalce vseh dvoran, zmogljivost do 
600 obešalnikov (VD, MD, SD, spodnja dvorana).

A1-06 Vratarnica 1 10,0 10,0 0,0
Prostor za varnostno službo, ob vhodu.
- z garderobo za zaposlenega (2 m ² )

A1-07 Gledališki klub/kavarna 1 100,0 100,0 0,0
Omogoča gostinske storitve, uporablja pa se tudi kot čitalnica, prostor za klubski/diskurzivni program 
SMG (npr. Dežela pridnih), literarne večere, razstavni prostor, manjše koncerte, filmske projekcije.

A1-08 Skladišče gledališki klub/kavarna 1 15,0 15,0 0,0
Priročno skladišče. Nahaja se v neposredni bližini kavarne.

A1-09 Garderoba zaposleni vhodni del 1 12,0 12,0 0,0
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v kavarni in na blagajni. Ločeno po spolu.
- Ž: 1x wc
- M: 1x wc

A1-10 Sanitarije obiskovalci 0,0
Sanitarije je potrebno zagotoviti v vsaki etaži. Ločeno po spolu in za gibalno ovirane.
- Ž: 12x wc
- M: 5x wc, 10x pisoar
- gibalno ovirani: v vsaki etaži 1x  wc

A2

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A2-01 Velika dvorana 1 650,0 650,0 0,0
Dvorana za večje, zahtevnejše produkcije ter koprodukcije SMG, gostujoče predstave in večje prireditve. 
- kapaciteta 300 sedežev, 
- mobilna tribuna
- dimenzije igralne ploskve 15-16x16m(globina),
- "black-box" dvorana, 
- uporabna višina 9-10m + 2,2 m prostor za tehniko + 1,5 m inštalacije

A2-02 Zaodrje VD 1 530,0 530,0 0,0
Servisni prostor, ki poteka po celotni globini in širini odra velike dvorane.
- širina zaodrja 8-5 m
- višina prostora vsaj seštevek uporabne višine VD in višine prostora za tehniko

A2-03 Studijski prostor 1 256,0 256,0 0,0
V neposredni bližini velike dvorane. Namenjen je izvedbi vaj za predstave na velikem odru, zato naj bo 
dimenzija enaka velikosti igralne površine velike dvorane.
- dimenzije 15-16x16m

A2-04 Skladišče za stole 1 10,0 10,0 0,0
V neposredni bližini dvorane. Shranjevanje stolov za gledalce v veliki dvorani, do 300 stolov. 

A2-05 Rekvizitarna VD 1 12,0 12,0 0,0
Prostor je namenjen pripravi drobnih rekvizitov, ki jih igralci uporabljajo kot pripomoček na odru (krožnik 
z juho, skodelica čaja, vrč, ipd.)
- opremljeno s polno opremljeno kuhinjo (hladilnik, umivalnik, kuhalnik, mikrovalovna pečica, ...) in 
delovnim kuhinjim pultom

 

A2-06 Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo VD 1 6,0 6,0 0,0
Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve 
naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za 
vse tri segmente tehnične podpore. 
- umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna 
za večino postavitev)

A2-07 Pomožna garderoba/maskirnica 1 18,0 18,0 0,0
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na 
maski. V neposredni bližini dvorane.
- prostor za masko (6 m²),
- sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²),
- garderoba M/Ž (6 m²).

A2-08 Obrekovalnica VD 1 85,0 85,0 0,0
Prostor za čakanje igralcev za vstop na oder in čakanje tehnične podpore. 
- čajna kuhinja

A3

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A3-01 Srednja dvorana (SD) 1 224,0 224,0 0,0
- kapaciteta 100-120 sedežev, mobilna tribuna
- dvorane 14x16m
- uporabna višina 6m + 2,2 m prostor za tehniko + 1,5 m inštalacije

A3-02 Rekvizitarna SD 1 12,0 12,0 0,0
Prostor je namenjen pripravi drobnih rekvizitov, ki jih igralci uporabljajo kot pripomoček na odru (krožnik 
z juho, skodelica čaja, vrč, ipd.).
- opremljeno s polno opremljeno kuhinjo (hladilnik, umivalnik, kuhalnik, mikrovalovna pečica, ...) in delovnim 
kuhinjim pultom

A3-03 Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo SD 1 6,0 6,0 0,0

NATEČAJNI ELABORAT

NATEČAJNA NALOGA

NATEČAJNI ELABORAT

VELIKA DVORANA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

VHODNI DEL / PREDDVERJE
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

SREDNJA DVORANA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA

Podloge
C_2 Tabela površin
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Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve 
naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za 
vse tri segmente tehnične podpore. 
- umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna 
za večino postavitev)

A3-04 Pomožna garderoba/maskirnica 1 18,0 18,0 0,0
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na 
maski. V neposredni bližini dvorane.
- prostor za masko (6 m²),
- sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²),
- garderoba M/Ž (6 m²).

A3-05 Obrekovalnica SD 1 40,0 40,0 0,0
Prostor za čakanje igralcev za vstop na oder in čakanje tehnične podpore.
- čajna kuhinja

A4

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A4-01 Mala dvorana (MD) 1 144,0 144,0 0,0
- kapaciteta 60-80 sedežev, 
- mobilna tribuna
- uporabna višina dvorane 5m

A4-02 Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo MD 1 4,0 4,0 0,0
Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve 
naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za 
vse tri segmente tehnične podpore. 
- umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna 
za večino postavitev)

A4-03 Pomožna garderoba/maskirnica 1 18,0 18,0 0,0
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na 
maski. V neposredni bližini dvorane.
- prostor za masko (6 m²),
- sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²),
- garderoba M/Ž (6 m²).

A5

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A5-01 Garderoba igralci 36 12,0 432,0 0,0
Garderobe za ansambel SMG in gostujoče igralce.
- miza z maskirnim ogledalom in stolom,
- umivalnik,
- miza za branje,
- fotelj.

A5-02 Sanitarije igralci 5 20,0 100,0 0,0
Sanitarije za igralce, umeščeno ob garderobah. En sanitarni sklop je razdeljen na moški in ženski del:
- Ž: 1x tuš, 1x wc
- M: 1x tuš, 1x wc + pisoar

A5-03 Garderoba statisti 1 40,0 40,0 0,0
Garderoba za igralce statiste. Ločeno na moški in ženski del, oba z vključenimi sanitarijami.
- Ž: garderobne omarice, 2x wc
- M: garderobne omarice, 1x wc + pisoar

A5-04 Maskirnica 1 15,0 15,0 0,0
Umestitev ob sklop garderob za igralce.
- 4 maskirna mesta

A5-05 Prostor za ogrevanje 1 100,0 100,0 0,0
Prostor za ogrevanje in telovadbo pred predstavo, za izvajanje gibalnih delavnic, seminarjev ipd. 

A5-06 Bralna soba 1 35,0 35,0 0,0
Za izvajanje bralnih vaj.
- večja sejna miza s stoli
- kapaciteta za min. 14 oseb
- zaželena naravna osvetlitev

A5-07 Snemalni studio 1 50,0 50,0 0,0
Nahaja se neposredno ob bralni sobi A5-06.
- del studia je gluha soba (8 m ²)

A6

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A6-01 Pisarna luč in video 1 18,0 18,0 0,0
Povezano s pisarno za zvok in šepetalcem.
- 3 stalna delovna mesta 

A6-02 Pisarna zvok 1 18,0 18,0 0,0
Povezano s pisarno za luč in video, ter šepetalcem.
- 3 stalna delovna mesta

A6-03 Šepetalec 1 8,0 8,0 0,0
 Povezavo s pisarnama za luč in video, ter zvok.
- 1 začasno delovno mesto

A6-04 Pisarna inspicient 1 18,0 18,0 0,0
Inspicient/vodja predstave preko monitorja in mikrofona/zvočnika spremlja igro.
- 2 stalni delovni mesti

A6-05 Ključavničarska delavnica 1 60,0 60,0 0,0
Povezano z delavnico za sestavljanje scene z mizarsko delavnico in slikarno.
- priporočena svetla višina 5m
- stalno delovno mesto

A6-06 Delavnica za montažo scene z mizarsko delavnico 1 150,0 150,0 0,0
Povezano s ključavničarsko delavnico in slikarno.
- svetla višina prostora min. 7m
- stalno delovno mesto

A6-07 Slikarna 1 40,0 40,0 0,0
Povezano s ključavničarsko delavnico in delavnico za sestavljanje scene.
- priporočena svetla višina 5m
- stalno delovno mesto

A6-08 Tapetniška delavnica 1 40,0 40,0 0,0
Povezano s skladiščem za zavese (A7-04). 
- stalno delovno mesto

A6-09 Atelje 1 60,0 60,0 0,0
Prostor za izdelavo, popravljanje in urejanje kostumov. Sestavljeno iz:
- šivalnice,
- sušilnice,
- likalnice,
- pralnice;
- stalno delovno mesto.

TEHNIČNE SLUŽBE
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

MALA DVORANA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

SKUPNI PROSTORI
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT
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Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve 
naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za 
vse tri segmente tehnične podpore. 
- umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna 
za večino postavitev)

A3-04 Pomožna garderoba/maskirnica 1 18,0 18,0 0,0
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na 
maski. V neposredni bližini dvorane.
- prostor za masko (6 m²),
- sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²),
- garderoba M/Ž (6 m²).

A3-05 Obrekovalnica SD 1 40,0 40,0 0,0
Prostor za čakanje igralcev za vstop na oder in čakanje tehnične podpore.
- čajna kuhinja

A4

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A4-01 Mala dvorana (MD) 1 144,0 144,0 0,0
- kapaciteta 60-80 sedežev, 
- mobilna tribuna
- uporabna višina dvorane 5m

A4-02 Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo MD 1 4,0 4,0 0,0
Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve 
naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za 
vse tri segmente tehnične podpore. 
- umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna 
za večino postavitev)

A4-03 Pomožna garderoba/maskirnica 1 18,0 18,0 0,0
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na 
maski. V neposredni bližini dvorane.
- prostor za masko (6 m²),
- sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²),
- garderoba M/Ž (6 m²).

A5

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A5-01 Garderoba igralci 36 12,0 432,0 0,0
Garderobe za ansambel SMG in gostujoče igralce.
- miza z maskirnim ogledalom in stolom,
- umivalnik,
- miza za branje,
- fotelj.

A5-02 Sanitarije igralci 5 20,0 100,0 0,0
Sanitarije za igralce, umeščeno ob garderobah. En sanitarni sklop je razdeljen na moški in ženski del:
- Ž: 1x tuš, 1x wc
- M: 1x tuš, 1x wc + pisoar

A5-03 Garderoba statisti 1 40,0 40,0 0,0
Garderoba za igralce statiste. Ločeno na moški in ženski del, oba z vključenimi sanitarijami.
- Ž: garderobne omarice, 2x wc
- M: garderobne omarice, 1x wc + pisoar

A5-04 Maskirnica 1 15,0 15,0 0,0
Umestitev ob sklop garderob za igralce.
- 4 maskirna mesta

A5-05 Prostor za ogrevanje 1 100,0 100,0 0,0
Prostor za ogrevanje in telovadbo pred predstavo, za izvajanje gibalnih delavnic, seminarjev ipd. 

A5-06 Bralna soba 1 35,0 35,0 0,0
Za izvajanje bralnih vaj.
- večja sejna miza s stoli
- kapaciteta za min. 14 oseb
- zaželena naravna osvetlitev

A5-07 Snemalni studio 1 50,0 50,0 0,0
Nahaja se neposredno ob bralni sobi A5-06.
- del studia je gluha soba (8 m ²)

A6

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A6-01 Pisarna luč in video 1 18,0 18,0 0,0
Povezano s pisarno za zvok in šepetalcem.
- 3 stalna delovna mesta 

A6-02 Pisarna zvok 1 18,0 18,0 0,0
Povezano s pisarno za luč in video, ter šepetalcem.
- 3 stalna delovna mesta

A6-03 Šepetalec 1 8,0 8,0 0,0
 Povezavo s pisarnama za luč in video, ter zvok.
- 1 začasno delovno mesto

A6-04 Pisarna inspicient 1 18,0 18,0 0,0
Inspicient/vodja predstave preko monitorja in mikrofona/zvočnika spremlja igro.
- 2 stalni delovni mesti

A6-05 Ključavničarska delavnica 1 60,0 60,0 0,0
Povezano z delavnico za sestavljanje scene z mizarsko delavnico in slikarno.
- priporočena svetla višina 5m
- stalno delovno mesto

A6-06 Delavnica za montažo scene z mizarsko delavnico 1 150,0 150,0 0,0
Povezano s ključavničarsko delavnico in slikarno.
- svetla višina prostora min. 7m
- stalno delovno mesto

A6-07 Slikarna 1 40,0 40,0 0,0
Povezano s ključavničarsko delavnico in delavnico za sestavljanje scene.
- priporočena svetla višina 5m
- stalno delovno mesto

A6-08 Tapetniška delavnica 1 40,0 40,0 0,0
Povezano s skladiščem za zavese (A7-04). 
- stalno delovno mesto

A6-09 Atelje 1 60,0 60,0 0,0
Prostor za izdelavo, popravljanje in urejanje kostumov. Sestavljeno iz:
- šivalnice,
- sušilnice,
- likalnice,
- pralnice;
- stalno delovno mesto.

TEHNIČNE SLUŽBE
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

MALA DVORANA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

SKUPNI PROSTORI
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT
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A6-10 Vzdrževanje in čistilni servis 1 70,0 70,0 0,0
- shramba za opremo za vzdrževanje objekta in čistilni servis,
- garderoba s sanitarijami za osebje

A6-11 Garderobe tehnične službe 1 40,0 40,0 0,0
Skupni prostor za zaposlene v tehnični službi.
- garderoba s sanitarijami (tuš, wc)
- skupni prostor s čajno kuhinjo

A6-12 Garderobe hostesna služba 1 30,0 30,0 0,0
Garderoba s sanitarijami, ločeno po spolu.
- Ž: 1x wc
- M: 1x wc, 1x pisoar

A7

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A7-01 Skladišče za delavnice 1 60,0 60,0 0,0
- funkcionalna povezava s prostori A6-05, A6-06 in A6-07

A7-02 Skladišče za scenske elemente 1 1.000,0 1.000,0 0,0
Regalno skladiščenje.

A7-03 Rekvizitarna 1 50,0 50,0 0,0
Skladišče za rekvizite.
- min. širina prostora 4m

A7-04 Skladišče za zavese 1 15,0 15,0 0,0
V neposredni bližini tapetniške delavnice (A6-08).

A7-05 Fundus 1 300,0 300,0 0,0
Vključuje tudi:
- fundus za stare kostume (30 m ² ),
- fundus za kostume tekočih predstav (30 m²).

A7-06 Skladišče lučna oprema 1 50,0 50,0 0,0
Shranjevanje opreme, ki ni del stalne opreme odrov.
- zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.

A7-07 Skladišče tonska oprema 1 20,0 20,0 0,0
Zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.

A7-08 Skladišče video oprema 1 20,0 20,0 0,0
Zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.

A8

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A8-01 Tajništvo 1 12,0 12,0 0,0
Dostop do pisarne direktorja in umetniškega vodje.
- 1 stalno delovno mesto

A8-02 Pisarna direktor 1 20,0 20,0 0,0
Prostor je povezan s pisarno umetniškega vodje in tajništvom.
- 1 stalno delovno mesto

A8-03 Pisarna umetniški vodja 1 20,0 20,0 0,0
Prostor je povezan s pisarno direktorja gledališča in tajništvom.
- 1 stalno delovno mesto

A8-04 Računovodstvo 1 18,0 18,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-05 Projektna pisarna 1 18,0 18,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-06 Pisarna Festival Bobri 1 18,0 18,0 0,0
- 1 stalno delovno mesto

A8-07 Vodja tehnike 1 18,0 18,0 0,0
- 1 stalno delovno mesto

A8-08 Lektorska in strokovna pisarna 1 18,0 18,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-09 Dramaturška pisarna 1 18,0 18,0 0,0
- 3 stalna delovna mesta

A8-10 Pisarna zunanji sodelavci 1 12,0 12,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-11 Pisarna organizacija programa 1 12,0 12,0 0,0
- 1 stalno delovno mesto

A8-12 Pisarna PR in marketing 1 12,0 12,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-13 Sejni prostor 1 40,0 40,0 0,0
Prostor za izvajanje skupnih sestankov, predavanj ipd.
- kapaciteta do 20 oseb
- opremljeno s čajno kuhinjo
- zaželena naravna osvetlitev

A8-14 Arhiv 2 50,0 100,0 0,0

A8-15 Soba za fotokopiranje 1 10,0 10,0 0,0
Opremljeno s tiskalnikom, fotokopirnim strojem in računalnikom.

A8-16 Garderoba zaposleni 1 40,0 40,0 0,0
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v administraciji in produkciji.

A9

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A9-01 Apartma 5 30,0 150,0 0,0
Rezidence za gostujoče umetnike. Funkcionalna povezava z ostalim delom gledališča ni nujna.
- dvoposteljni apartma z manjšo kuhinjo, kopalnico in delovnim kotičkom

A10

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

TEHNIČNI IN SERVISNI PROSTORI
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

ADMINISTRACIJA IN PRODUKCIJA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

REZIDENCE
Posebnosti: /

SKLADIŠČA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
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šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A10-01 Napajanje UPS 1 70,0 70,0 0,0

A10-02 Prostor za teristorske omare in serverje 1 70,0 70,0 0,0
- ločeni teristorji za vsako dvorano

A10-03 Prostor za odpadke 1 30,0 30,0 0,0

A10-04 Strojnica 1 432,8 0,0
- 5-8% neto površine objekta

A10-05 Jaški 1 173,1 0,0
- 2% neto površine objekta, na etažo

A11

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A11-01 Manipulacijski hodnik 0,0
Hodniki, po katerih se transportirajo scenski elementi. Hodnik povezuje nakladalno rampo z zaodrjem, 
vsemi dvoranami, skladišči in delavnicami. Običajen scenski element oz. kulisa se transportira na 
vozičku 1x2m in je velikosti 6x1,2x0,1m.
- min. širina hodnika 6m
- hodnik mora biti brez vertikalnih preprek ali stopnic

A11-02 Nakladalna rampa 0,0
- po možnosti natovarjanje skozi odprtino 2,5x7m
- zaželena je fiksna nakladalna rampa, na višini 1,3m (izravnalna ploščad ni zaželena)

A11-03 Tovorno dvigalo 1 1 18,0 18,0 0,0
Omogoča prevoz oz. dostavo elementov za izvajanje produkcije in je namenjeno izključno za prevoz 
tovora. Dvigalo napaja vse dvorane, tudi obstoječe.
- notranje dimenzije kabine 2,5x7x3m

A11-04 Tovorno dvigalo 2 1 4,0 4,0 0,0
Manjše tovorno dvigalo, ki naj omogoča povezavo med garderobami in fundusom.
- notranje dimenzije kabine 2x2x2m

A11-05 Komunikacije 1.946,4 0,0
20% neto površine objekta

A11-06 Dvigala, stopnišča 215,8 0,0
3% neto površine objekta

A12

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A12-01 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

A12-02 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

A12-03 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

A12-04 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

A12-05 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

A12-06 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

KOMUNIKACIJE
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

DODATNI PROSTORI
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

Podloge
C_2 Tabela površin

→ 
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A6-10 Vzdrževanje in čistilni servis 1 70,0 70,0 0,0
- shramba za opremo za vzdrževanje objekta in čistilni servis,
- garderoba s sanitarijami za osebje

A6-11 Garderobe tehnične službe 1 40,0 40,0 0,0
Skupni prostor za zaposlene v tehnični službi.
- garderoba s sanitarijami (tuš, wc)
- skupni prostor s čajno kuhinjo

A6-12 Garderobe hostesna služba 1 30,0 30,0 0,0
Garderoba s sanitarijami, ločeno po spolu.
- Ž: 1x wc
- M: 1x wc, 1x pisoar

A7

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A7-01 Skladišče za delavnice 1 60,0 60,0 0,0
- funkcionalna povezava s prostori A6-05, A6-06 in A6-07

A7-02 Skladišče za scenske elemente 1 1.000,0 1.000,0 0,0
Regalno skladiščenje.

A7-03 Rekvizitarna 1 50,0 50,0 0,0
Skladišče za rekvizite.
- min. širina prostora 4m

A7-04 Skladišče za zavese 1 15,0 15,0 0,0
V neposredni bližini tapetniške delavnice (A6-08).

A7-05 Fundus 1 300,0 300,0 0,0
Vključuje tudi:
- fundus za stare kostume (30 m ² ),
- fundus za kostume tekočih predstav (30 m²).

A7-06 Skladišče lučna oprema 1 50,0 50,0 0,0
Shranjevanje opreme, ki ni del stalne opreme odrov.
- zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.

A7-07 Skladišče tonska oprema 1 20,0 20,0 0,0
Zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.

A7-08 Skladišče video oprema 1 20,0 20,0 0,0
Zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.

A8

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A8-01 Tajništvo 1 12,0 12,0 0,0
Dostop do pisarne direktorja in umetniškega vodje.
- 1 stalno delovno mesto

A8-02 Pisarna direktor 1 20,0 20,0 0,0
Prostor je povezan s pisarno umetniškega vodje in tajništvom.
- 1 stalno delovno mesto

A8-03 Pisarna umetniški vodja 1 20,0 20,0 0,0
Prostor je povezan s pisarno direktorja gledališča in tajništvom.
- 1 stalno delovno mesto

A8-04 Računovodstvo 1 18,0 18,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-05 Projektna pisarna 1 18,0 18,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-06 Pisarna Festival Bobri 1 18,0 18,0 0,0
- 1 stalno delovno mesto

A8-07 Vodja tehnike 1 18,0 18,0 0,0
- 1 stalno delovno mesto

A8-08 Lektorska in strokovna pisarna 1 18,0 18,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-09 Dramaturška pisarna 1 18,0 18,0 0,0
- 3 stalna delovna mesta

A8-10 Pisarna zunanji sodelavci 1 12,0 12,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-11 Pisarna organizacija programa 1 12,0 12,0 0,0
- 1 stalno delovno mesto

A8-12 Pisarna PR in marketing 1 12,0 12,0 0,0
- 2 stalni delovni mesti

A8-13 Sejni prostor 1 40,0 40,0 0,0
Prostor za izvajanje skupnih sestankov, predavanj ipd.
- kapaciteta do 20 oseb
- opremljeno s čajno kuhinjo
- zaželena naravna osvetlitev

A8-14 Arhiv 2 50,0 100,0 0,0

A8-15 Soba za fotokopiranje 1 10,0 10,0 0,0
Opremljeno s tiskalnikom, fotokopirnim strojem in računalnikom.

A8-16 Garderoba zaposleni 1 40,0 40,0 0,0
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v administraciji in produkciji.

A9

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

A9-01 Apartma 5 30,0 150,0 0,0
Rezidence za gostujoče umetnike. Funkcionalna povezava z ostalim delom gledališča ni nujna.
- dvoposteljni apartma z manjšo kuhinjo, kopalnico in delovnim kotičkom

A10

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

TEHNIČNI IN SERVISNI PROSTORI
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

ADMINISTRACIJA IN PRODUKCIJA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

REZIDENCE
Posebnosti: /

SKLADIŠČA
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
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2.2	 Pionirski	dom

2.2.1	 Opis	programa

Pionirski dom – Center za kulturo mladih Ljubljana je zavod s šestdese-
tletno tradicijo na področju izvajanja programov z izobraževalnimi in kul-
turnimi vsebinami za otroke, mlade in odrasle ter programov za kreativno 
preživljanje časa že od leta 1963. Zavod je od svoje ustanovitve prešel 
različne razvojne poti. V določenih obdobjih je dajal slovenskemu prostoru 
pomembne strokovne, organizacijske ter zakonske pobude za spreminjanje 
in dopolnjevanje konkretnih praks na področju dela z otroki in mladimi tako 
v družbi kot v institucijah vzgoje in izobraževanja ter kulturnih institucijah. 
Prostori, v katerih zavod PD izvaja dejavnosti: del stavbe Baragovega se-
menišča na Vilharjevi cesti 11 in 15 (v omenjeni stavbi se izvaja pretežni 
del programov, kulturno-umetniških in jezikovno-kulturnih vsebin za otroke, 
mlade in odrasle.); Festivalna dvorana (Baragovo semenišče) je namenje-
na kulturni produkciji za otroke in mlade, družabnim vsebinam odraslih ter 
poslovnim dogodkom ter stavba Art center Pionirski dom za otroke in mlade 
na Komenskega 9. Na lokaciji Baragovega semenišča se izvajajo predvsem 
aktivnosti: učenja tujih jezikov, črkarija, ustvarjalne delavnice (vsa področja 
umetnosti), lutkovna vzgoja, gledališče, cirkuška vzgoja, plesni tečaji, tečaji 
Mladih raziskovalcev, vsi otroški in mladinski festivali, počitniške šole, glas-
bene urice, pouk instrumentov. Glede na vse večji obseg aktivnosti PD, ki se 
izvajajo na lokaciji Baragovega semenišča, se tudi pri slednjem spopadajo 
s pomanjkanjem ustreznih prostorov in prostorskih kapacitet, tako kot v 
primeru SMG. 

Z izvedeno natečajno rešitvijo bi se sprostili obstoječi prostori SMG, ki bi jih 
zasedel Pionirski dom za izvajanje lastnih kulturnih in izobraževalnih dejav-
nosti, deloma pa bi bili namenjeni tudi zunanjim ustvarjalcem. 
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2.2.2	 Tabela	površin

Podloge
C_2 Tabela površin

→ 

9.01.2023 Delovni dokument - za interno rabo

B PIONIRSKI DOM ∑ št. ∑ m²

60 1449

0 0

B1

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B1-01 Učilnica glasba 9 12,0 108,0 0,0
Učilnice za poučevanje glasbe. Pouk poteka individualno.
- miza za učitelja
- omare za shranjevanje

B1-02 Učilnica glasba - igralnica 1 30,0 30,0 0,0
Prostor za izvajanje glasbenih uric, kjer se mlajši otroci spoznavajo z glasbo. Pouk poteka dinamično.
- omare za shranjevanje glasbil
- miza za učitelja

B1-03 Učilnice tuji jeziki 12 25,0 300,0 0,0
Učilnice za izvajanje pouka tujega jezika.
- 12-15 učencev
- 15 enojnih miz s stoli
- miza za učitelja

B1-04 Učilnica tuji jeziki - večja 1 50,0 50,0 0,0
Večja učilnica za izvajanje pouka tujega jezika. Uporablja se tudi za izvajanje igralnih uric v manjši skupini 
za najmlajše otroke.
- kapaciteta do 25 učencev
- 25 enojnih miz s stoli
- omare za shranjevanje didaktičnega materiala
- miza za učitelja

B1-05 Učilnica tuji jeziki - manjša 1 12,0 12,0 0,0
Manjša za izvajanje pouka tujega jezika.
- kapaciteta do 5 učencev
- 5 enojnih miz s stoli
- miza za učitelja

B1-06 Dvorana majhna 1 60,0 60,0 0,0
Prostor za izvajanje nastopov, razstav, impro lige ipd.
- opremljeno z odrom s praktikabli, fleksibilna postavitev
- kapaciteta do 40 otrok

B1-07 Plesna dvorana 1 40,0 40,0 0,0
Prostor za ples, cirkus. 
- opremljeno z ogledali in baletnim drogom

B1-08 Učilnica za gledališče 1 45,0 45,0 0,0
Učilnica za izvajanje pouka gledališča.
- opremljeno z manjšim odrom

B1-09 Učilnica mladi raziskovalci 1 30,0 30,0 0,0
Prostor za izvajanje naravoslovnih delavnic. Pouk poteka raziskovalno in temelji na samostojnem izvajanju 
poskusov. 

B1-10 Skladišče 1 12,0 12,0 0,0
Shranjevanje opreme za izvajanje delavnic in pouka.

B1-11 Zbornica kultura 1 30,0 30,0 0,0
Skupni prostor za zaposlene v kulturno-umetniškem oddelku. 
- opremljeno s čajno kuhinjo

B1-12 Zbornica tuji jeziki 1 40,0 40,0 0,0
Skupni prostor za zaposlene v oddelku tujih jezikov.
- opremljeno z manjšo čajno kuhinjo
- del prostora je namenjen shranjevanju strokovne literature

B1-13 Shramba mednarodni izpiti 1 4,0 4,0 0,0
Varovan prostor za shranjevanje materiala za izvajanje mednarodnih izpitov. 
- opremljeno s trezorjem

B1-14 Sanitarije učenci 0,0
Sanitarije se nahajajo v vsaki etaži in obeh krakih.

B1-15 Sanitarije zaposleni 0,0
Sanitarije se nahajajo v vsaki etaži in obeh krakih.

B2

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B2-01 Festivalna dvorana 0,0
Obstoječa dvorana. Največja kapaciteta ob koncertni postavitvi je 767 obiskovalcev, ob klubski postavitvi pa 
do 192 obiskovalcev.

B2-02 Prostor za režijo in tonsko, lučno, zvočno podporo 1 5,0 5,0 0,0
Prostor se nahaja v dvorani in ni fizično ločen.

B2-03 Garderoba obiskovalci 1 20,0 20,0 0,0
Ob glavnem vhodu v dvorano, na zahodni strani objekta.

B2-04 Sanitarije obiskovalci 0,0
Ob glavnem vhodu v dvorano in garderobi.

B2-05 Gostinski del vzhod 1 50,0 50,0 0,0
Namenjen pripravi pogostitev, dostopen le zaposlenim oz. zunanjim izvajalcem.
- opremljeno s kuhinjo

B2-06 Gostinski del zahod 1 12,0 12,0 0,0
Prostor za točilni pult in pogostitve pred vhodom v dvorano. 

B2-07 Prostor za ogrevanje 1 70,0 70,0 0,0
Prostor naj se nahaja v neposredni bližini Festivalne dvorane in je namenjen čakanju igralcev, nastopajočih 
pred odhodom na oder.
- prostor ni fiksno zaprt, stene je možno popolnoma odpreti
- uporablja se lahko tudi za izvajanje dela programa Pionirskega doma (npr. zajtrkovanje otrok v času 
Poletnih šol)

B2-08 Maskirnica 1 10,0 10,0 0,0
Prostor za masko, v bližini garderob in prostora za ogrevanje.

B2-10 Garderoba nastopajoči FD vzhod 1 35,0 35,0 0,0
- 2 garderobi večji s sanitarijami, 2 manjši

B2-11 Sanitarije nastopajoči 1 12,0 12,0 0,0
Skupne sanitarije za nastopajoče v bližini garderob.

B2-12 Skladišče dvorana 1 50,0 50,0 0,0
Shranjevanje opreme in kulis za Festivalno dvorano (do 600 stolov, 200 miz in praktikabli).
- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta

NATEČAJNA NALOGA

NATEČAJNI ELABORAT

UČNI PROSTORI
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

FESTIVALNA DVORANA
Posebnosti: Zaželeno je, da se večina prostorov v 1. nadstropju Baragovega semenišča nameni programu Festivalne dvorane in da se poti različnih uporabnikov objekta (otroci, obiskovalci koncerta, učitelji) 
čim manj mešajo. Zahodni vhod na Vilharjevi 13 ostane glavni vhod v Festivalno dvorano.

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT
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Podloge
C_2 Tabela površin

→ 

9.01.2023 Delovni dokument - za interno rabo

B3

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B3-01 Recepcija 1 8,0 8,0 0,0
Ob obeh vhodih, prostor za vratarja.

B3-02 Delavnica 1 30,0 30,0 0,0
Večnamenska delavnica za kovinarska, mizarska dela ipd.
- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta

B3-04 Fundus gledališče 2 70,0 140,0 0,0
- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta

B3-05 Vzdrževanje in čistilni servis 1 10,0 10,0 0,0
- shramba za opremo za vzdrževanje objekta in čistilni servis,
- garderoba s sanitarijami za osebje (2 osebi).

B3-06 Pisarna tehniki 1 10,0 10,0 0,0
Pisarna za tehnike.
- dve delovni mesti

B3-07 Prostor za zaposlene 1 15,0 15,0 0,0
Prostor za odmor, opremljeno s čajno kuhinjo. 

B3-08 Garderoba za zaposlene 1 12,0 12,0 0,0
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v tehničnih prostorih (tehniki, mizar, ..)

B4

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B4-01 Pisarne 6 12,0 72,0 0,0
- 3 pisarne z enim stalnim delovnim mestom
- 3 pisarne z dvema stalnima delovnima mestoma

B4-02 Tajništvo 1 12,0 12,0 0,0
Dostop do pisarna direktorja in umetniškega vodje.
- eno stalno delovno mesto

B4-03 Pisarna direktor 1 20,0 20,0 0,0
Pisarna za direktorico Pionirskega doma. Dostopno iz tajništva.
- eno stalno delovno mesto

B4-04 Pisarna PR 1 20,0 20,0 0,0
Pisarna za vodjo PR službe.
- eno stalno delovno mesto

B4-05 Sejni prostor 1 25,0 25,0 0,0
Prostor za izvajanje skupnih sestankov, predavanj ipd. Kapaciteta do 10 oseb. Opremljeno s čajno kuhinjo.

B4-06 Arhiv 1 50,0 50,0 0,0
Prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta.

B4-06 Sanitarije zaposleni 0,0
Sanitarni sklop za zaposlene v upravi.

B5

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B5-01 Dvorana 0,0

B5-02 Zaodrje 0,0

B6

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B6-01 Komunikacije 0,0

B6-02 Dvigala, stopnišča 0,0

B7

šifra ime prostora št. m² ∑ m² št. m² ∑ m² opombe

B7-01 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

B7-02 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

B7-03 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

B7-04 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

B7-05 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

B7-06 Dodatni prostor 0,0
Po presoji natečajnika

ZGORNJA DVORANA
Posebnosti: Obstoječa dvorana

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

NATEČAJNI ELABORAT

DODATNI PROSTOR
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA

KOMUNIKACIJE
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT

UPRAVNI PROSTORI
Posebnosti: /

TEHNIČNI PROSTORI
Posebnosti: /

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNI ELABORAT
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2.3.1	 Splošno

Umeščanje novega programa v Baragovo semenišče in prenova dela obsto-
ječega objekta s povezavo med obema je izjemno zahtevna naloga zaradi 
varovanja dediščinskih vrednot in zaradi prostorske kompleksnosti gleda-
liškega programa. Hkrati investicija pomeni priložnost, da se s premišljeno 
interpretacijo poveže prvotna urbanistična zasnova širšega prostora Bara-
govega semenišča z bodočim razvojem prostora, ki bo trenutno degradira-
no lego objekta prevrednotilo in ustvarilo primeren prostor za spomeniško 
zaščiteno stavbo s pomembnim javnim kulturno-izobraževalni programom.

Dozidava in delna prenova Baragovega semenišča z ureditvijo odprtih povr-
šin zato predstavlja poseg, ki bo objekt ponovno vpel v preostal širši prostor 
semenišča, v katerem naj bi zavzel središčno vlogo.

Dozidava naj upoštevati nastavke, ki jih podaja osnutek OPPN (priloga D_3 
Osnutek OPPN 16), in le-to poveže v urejanje širšega prostora proti vzhodu 
(OPPN 493). Izbrana rešitev bo predstavljala izhodišče za nadaljnje dopol-
njevanje in usklajevanje priprave OPPN 16, h kateri investitor na anketnem 
območju 2 ne bo zavezan.

V novi del objekta naj se zaradi čim bolj doslednega ohranjanja obstoječega 
dela vključi čim več rešitev, s katerimi je mogoče zagotoviti univerzalno do-
stopnost objekta, boljšo požarno varnost, enostavno dostavo do obstoječih 
dvoran in učinkovitejše obratovanje objekta.

ProMeT

Prometno bo območje Baragovega semenišča prosto motoriziranega pro-
meta. Pot, ki je vrisana v osnutku OPPN na območju PC1, je utrjena površi-
na, ki mora prvenstveno omogočati udobno vodenje pešcev in kolesarjev, 
v podrejenem smislu pa prometno oskrbo z intervencijskimi in reševalnimi 
vozili ter vozili obveznih gospodarskih javnih služb ter servisni promet za 
Gospodarsko razstavišče in Baragovo semenišče (dostop za tovorna vozila 
po vzhodni in severni strani Baragovega semenišča).

2.3	 Usmeritve	za	zasnovo
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Natečajniki morajo upoštevati lokacijo priključnih točk (z Linhartove in 
Vilharjeve c.) in način vodenja prometa na priključnih točkah ter povozne 
površine na obodno javno cestno mrežo (Linhartova in Vilharjeva cesta), mi-
kro-traso v območju (GPC3 in C1) pa lahko prilagodi svoji natečajni rešitvi.

Napajanje objekta bo potekalo z Linhartove ceste na koti prve kleti (-5,50 
m pod koto ± 0,00 = 298,8 m.n.v.), do katere se bo dostopa preko klančine 
med Baragovim semeniščem in Linhartovo cesto. Po severnem robu kleti bo 
potekala cesta proti zahodu do kleti Gospodarskega razstavišča, z obrača-
liščem med Gospodarskim razstaviščem in kletjo Baragovega semenišča 
(obračališče je lahko prilagojeno natečajni rešitvi). Dostava za Gospodarsko 
razstavišče in občasno za SMG bo s polpriklopniki, zaradi česar mora biti 
minimalna svetla višina kleti 4,0 m (v natečaju naj se upošteva globina kleti 
-5,50 m).

Parkirne površine za potrebe Baragovega semenišča in Pionirskega doma 
ter študentskih domov se zagotavljajo v celoti v kleti dozidave Baragovega 
semenišča. Po mobilnostnem načrtu je zahtevano število parkirnih mest 
158, vendar je takšno število predvidoma težko umestiti v razpoložljiv pros-
tor. Zahteve OPN so nižje od tega števila (69 PM za dozidavo in ohranitev 
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obstoječih parkirnih mest (ocenjeno 10 urejenih PM ob objektu)), zato naj 
natečajniki zagotovijo vsaj 80 PM in poskušajo doseči 150 PM, kar je ocenj-
na potreba uporabnikov. 

oDnoS Do oBSToJeČeGa oBJeKTa

Kot je opisano v poglavju 2.3.5 Varstvo kulturne dediščine, morajo zasnove 
ponuditi interpretacijo prvotne zasnove objekta in prostorske ureditve glede 
na novo prostorsko situacijo.

Dozidava naj ustvarja berljiv in prepoznaven odnos do novega objekta. Gle-
de na kulturnovarstvene smernice ni dovoljena intepretacija zasnove objek-
ta, po kateri se objekt zaključi/dozida zgolj s sklenjeno zunanjo krožnico oz. 
dozidava ne sme ustvarjati vtisa, da je bil objekt zasnovan kot rotunda.

Možnosti interpretacije so različne, od lamele ob objektu v kombinaciji z 
delno pozidavi atrija (do višine tlaka prvega nadstropja), prečne postavitve 
večjega volumna pravokotno na Festivalno dvorano do višine oken le-te, do 
vzpostavitve novega volumna, ki stoji v kontrastu na obstoječi objekt, ven-
dar išče oporo v širši prostorski ureditvi. 

Pomembno je, da ostane jasna zasnova notranjega atrija, se ohrani višina 
kapi objekta, ki sledi obstoječemu objektu, da se zagotovi osvetlitev večine 
obstoječih prostorov in ponudi interpretacijo izhodiščne zasnove.

UniverZalna DoSToPnoST

Oba programa, SMG in Pionirski dom, se izvajata v objektu, ki je dostopen 
vsem, zaradi česar je potrebno zagotoviti univerzalno dostopnost do in po 
objektu. Na ravni natečaja se prikazuje zagotavljanje dostopnosti za gibalno 
ovirane.

Način zagotavljanja univerzalne dostopnosti za študentski dom je opisano v 
poglavju 2.3.4 Študentski dom.

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni 
list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)

SIST ISO 21542:2022 - Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost 
grajenega okolja

oDPrTe Površine

Ureditev odprtih površin je pomemben element vpenjanja objekta v nepos-
redno, trenutno degradirano, okolico. Z možnostjo postopne ureditve parka 
v območju OPPN 493 (2.3.6 Anketni del 1) pa je potrebno ureditev okolice 
Baragovega semenišča zasnovati kot del širše ureditve zelenih površin na 
območju.
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Poleg povezanosti na obstoječi zunanji prostor je ureditev odprtih površin, 
posebno odprtih zelenih površin, pomemben podaljšek Pionirskega doma, 
ki poleti izvaja izobraževalne dejavnosti v zelenju. Zaradi tega se v zelenem 
delu ureditve odprtih površin predvidi prostor za izvajanje dejavnosti Pionir-
skega doma. Takšni prostori se lahko uredijo tako pred južno fasado objek-
ta kot tudi v obstoječem ali novem atriju Baragovega semenišča.

Obsežnejše tlakovane površine morajo biti predvidene ob vzhodni in severni 
stranici objekta zaradi dostopa s polpriklopniki do Baragovega semenišča in 
Gospodarskega razstavišča. Prav tako se tlakovanje predvideva na lokaciji 
novega trga na severni strani objekta.

Zaradi obsežne pozidanosti lokacije se pričakujejo rešitve, ki bodo zagotav-
ljale čim večji del raščenega terena (prepustnega) in večje število dreves, s 
čimer se preprečuje pregrevanje okolice objekta v poletnem času.

Novo nastali trg med dozidavo Baragovega semenišča in predvidenim sta-
novanjskim objektom na severu naj bo tesen in naj ustvarja ambient živah-
nega trga, ki ga napajajo programi Baragovega semenišča, lokali v pritličju 
stanovanjskega objekta in obiskovalci ter zaposleni v Gospodarskem razsta-
višču in v stolpnici, trenutno v lasti Zavarovalnice Triglav.

2.3.2	 Slovensko	mladinsko	gledališče

Slovensko mladinsko gledališče ustvarja in gosti sodobne gledališke 
predstave in uprizoritve, ki presegajo uveljavljeno gledališko dramaturgijo, 
estetiko in igro. Današnji dom SMG je zaradi svoje prostorske specifike 
pogojeval in soustvarjal produkcijo predstav. To je imelo tako zaželene kot 
tudi nezaželene učinke, saj so po eni strani nastajale predstave v posebnem 
prostorskem kontekstu z veliko omejitev, ki so zahtevale iznajdljivost in 
nove pristope v produkciji predstav. Po drugi strani pa to pomeni tudi strogo 
pogojevanje možnosti produkcije in razvoja gledališča.

Novi prostori SMG morajo odpreti možnost nadaljnjega razvoja gledališča in 
širitev možnosti umetniškega izraza ter ustvarjanja. Kot vodilo, kakšno naj 
bo novo gledališče, lahko služijo besede SMG:

Gledališče. Smo gledališče. Vendar od gledalcev pričakujemo več kot le 
»gledanje«, z njimi skušamo vzpostaviti dialog in jih dejavno vključeva-
ti. Ustvarjamo predstave. Vendar tega ne počnemo v vakuumu. Kritično 
opazujemo družbo, jo komentiramo in si jo prizadevamo sooblikovati. 
Mladinsko je bilo – in je – gledališki organizem, ki skuša z odra prodi-
rati – in prodira – v javni prostor, tako da ta za nas postaja enakopravni 
prostor uprizoritve. Mladinsko ni le gledališče.

Prostor gledališča oz. njegovo oblikovanje naj bo odprto, inovativno, prila-
godljivo, spreminjajoče, brez ostrih meja, podpira naj delo vseh gledaliških 
ustvarjalcev, sodobno, raziskujoče, presegajoče uveljavljenih okvirjev ... 
Zasnova prostora naj presega okvir, ki ga predstavlja programska naloga, 
predvsem s premislekom o tem, kako ustvariti spodbujajoč prostor za 

vir: https://mladinsko.com/
sl/o-mladinskem/, dne 8. 12. 
2022
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uprizoritvene umetnosti - od priprave scen, bralnih vaj in ogrevanja, do vsa-
kokratne zasnove dvorane in oblikovanja obiskovalčeve izkušnje.

ZaSnova GleDališČa

V grobem naj zasnova upošteva logiko poteka priprave in izvedbe predsta-
ve. V štirih obročih so prostori nanizani glede na bližino, časovno in prostor-
sko, izvedbe predstave. Prvi obroč vsebuje vse prostore in komunikacije, ki 
so potrebni med potekom predstave; v drugem obroču so prostori, potrebni 
med produkcijo predstave na dan predstave; tretji in četrti pa vključujeta 
prostore na začetku priprav na predstavo, splošno vodenje gledališča in 
arhiviranje ter skladiščenje gledališke opreme in scen.

Dvorane

Vse tri nove dvorane so zamišljene kot "black-box" dvorane, kar pomeni 
gledališke dvorane z najvišjo stopnjo prilagodljivosti uprizarjanja in produk-
cije predstav. Prilagodljiva je tako oblika/velikost odra kot tudi avditorija in 
njihova pozicija v dvorani. Čeprav obstaja idealna pozicija avditorija in odra 
v dvorani zaradi navezave na prostore zaodrja in prihoda gledalcev, morajo 
zasnova dvorane, vhodov in poti ter gledališka tehnika omogočati drugačne 
postavitve.

Tla dvorane so ravna in brez pragov proti ostalim prostorom (zaodrje, logi-
stične poti...). Predvidena višina konstrukcije finalnih slojev tal (do nosilne 
AB ali drugačne konstrukcije objekta) je 20 cm; tla so lesena. V shemi (Slika 
43, Slika 42) je označena še predlagana višina tal v primeru strojno dvižne 
tribune avditorija, ki pa ni zahtevana.

Tehnična oprema naj bo premična in snemljiva. Omogočati mora prilagodlji-
vo uprizarjanje predstav in enostavno upravljanje na enem mestu z majhno 
tehnično ekipo. Kot izhodišče lahko služi tip izvedbe tehnike s tehničnim 
stropom, ki temelji na jekleni konstrukcijski mreži (pohodna), preko katere 

Slika 41
Shematski prikaz organizacije 
gledališča glede na časovno 
in prostorsko razdaljo
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Slika 43
Dimenzije srednje dvorane

se lahko na različne točke namešča vlake in druge dvižne elemente, vezane 
na stransko nameščene vitle.

Dvorane morajo imeti več enakomerno razporejenih vhodov za igralce in/ali 
obiskovalce. Poleg tega naj se deli dvoran z giljotinskimi vrati, ki so toplo-
tno in akustično primerno izolativna, ločijo od logistični poti oz. studijskega 
prostora, s čimer so olajša vnos scenski elementov.

samo za interno uporabo
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Slika 42
Dimenzije velike dvorane
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PoTi

Posebno pozornost pri zasnovi naj se posveti potem v gledališču. Razdeli-
mo jih na tri poti:

• logistična pot,

• pot igralcev in tehničnega osebja,

• pot obiskovalcev.

Logistična pot dostave je prostorsko najzahtevnejša, saj mora omogočati 
dostavo in prestavljanje velikih scenskih kosov (velikost elementov je 6,0 x 
1,2). Širina poti mora biti 6,0 metrov z zavoji, ki ne ovirajo prevažanje ko-
sov scene. Logistična pot poteka od nakladalne rampe za polpriklopnike 
do vseh odrov dvoran in do delavnic. Po etažah je povezana s tovornim 
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Slika 44
Shematski prikazi logističnih 
poti
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dvigalom (nosilnost 3,5 tone), svetlih dimenzij 7,0 x 2,5 m, postavljenega 
vzdolž poti.

Pot igralcev in tehničnega osebja je mestoma ista pot kot logistična, nada-
ljuje pa se do garderob in administrativnih prostorov. Pomembna je pregle-
dnost in enostavna orientacija od službenega vhoda do od individualnih 
garderob in do odra. Poti med prostori v prvem obroču morajo biti kratke in 
pregledne ter v eni etaži. S tem se izogne morebitnim zapletom v zaodrju 
med predstavo. Predvideti je treba osebno dvigalo z možnostjo prevoza 
manjših delov produkcije (garderobne omare, kovčki ipd.).

Pot obiskovalcev je prvi del gledališke izkušnje, zato naj se jo oblikuje kot 
del izkušnje obiska predstave. Poti morajo biti pregledne, dostopi do dvoran 
očitni in berljivi. Pot, skupaj s foyerjem in predprostorom vhoda, je pomem-
ben družaben prostor. Dvorane so predvidene z več vhodi, zato da se omo-
goči postavitev različnih razporeditev avditorija. Poti obiskovalcev morajo 
biti oblikovane tako, da je dostop do vseh vhodov pregleden in jasen.

ZaPoSleni

Uporabnostna zasnova naj omogoči učinkovito delo vseh zaposlenih v gle-
dališču, ustvarja pogoje za soustvarjanje različnih ustvarjalcev posamezne 
predstave ter dovoli sprotno prilagajanje prostora spreminjajočim zahtevam 
predstav. Prostori naj ustvarjajo ambient ustvarjalnosti in sodelovanja.

Vsa stalna delovna mesta morajo imeti naravno osvetljen prostor. Opredelje-
na so v podlogi C_2 Tabela površin.

oBiSKovalci

Neklasična zasnova gledališča, spreminjajoče postavitve dvorane in upora-
ba ne-dvoranskih prostorov za predstave zahtevajo premišljeno vodenje obi-
skovalcev in dovolj odprto zasnovo poti, da je ustvarjena različna izkušnja 
obiska predstave. Poleg dostopnosti novih treh dvoran je potrebno omogo-
čiti dostop do t. i. spodnje dvorane, ki je v kleti na sredini objekta, oddaljena 
od vhoda.

Izkušnja obiska dvorane se začne s prihodom do gledališča, prevzem ali na-
kup vstopnice, obisk garderobe, čakanje v foyeru, vstop v dvorano oziroma 
tudi drugače, če tako zahteva predstava. Prostori obiskovalcev naj upošte-
vajo prilagodljivost in njihovo vključenost v izkušnjo predstave.

2.3.3	 Pionirski	dom

Natančni pogoji posega v obstoječi objekt bodo opredeljeni v konservator-
skem načrtu, ki je v pripravi. Natečajniki naj upoštevajo splošne usmeritve, 
ki so podane v tem poglavju in poglavju 2.3.5 Varstvo kulturne dediščine.



76 Natečajna naloga: Dozidava Baragovega semenišča

Raznolikost dejavnosti Pionirskega doma je v navzkrižju s pravilnostjo za-
snove ponavljajočih se prostorov semeniškega objekta. Umeščanje progra-
ma v spomeniško zaščiteni objekt bo zaradi tega zahtevnejša naloga. 

Raznolikost dejavnosti Pionirskega doma je v navzkrižju s pravilnostjo za-
snove ponavljajočih se prostorov semeniškega objekta. Umeščanje progra-
ma v spomeniško zaščiteni objekt bo zaradi tega zahtevnejša naloga. 

Dostop do prostorov Pionirskega doma s Festivalno dvorano je urejen z 
dveh nasprotnih vhodov, zahodnega (Vilharjeva 11) in vzhodnega (Vilharjeva 
15). Povezava med obema stranema je le preko Festivalne dvorane. Zasnove 
prenovljenih prostorov naj poiščejo možnost povezave med obema deloma, 
brez prečkanja dvorane. Pomembno je vzpostaviti tudi povezavo do južne-
ga (obstoječega) atrija, saj je trenutno dostop zelo otežen (preko zaodrja 
"zgornje" dvorane). 

Poleg redne izobraževalno-kulturne dejavnosti Pionirski dom organizira 
dogodke v Festivalni dvorani oz. le-to oddaja za večje dogodke (npr. koncer-
ti, predstave, maturantski plesi ...). Večina dogodkov se odvija v večernih 
urah z jasno ločenimi vhodi za obiskovalce z zahodne strani in za izvajalce 
dogodkov z vzhodne strani.

Priporočljivo je, da se program združuje v vsebinsko sorodne sklope (npr. 
jeziki, glasba ...), ki imajo tudi podobne prostorske zahteve (velikost prosto-
rov, glasnost ...).

Program, ki je neposredno vezan na izvajanje dogodkov v Festivalni dvorani 
(garderobe, skladišče ...) je lahko umeščen v novi del s kratko povezavo in 
dvigalom do Festivalne dvorane. Poleg tega se lahko tudi v dozidavo ume-
šča del programa Pionirskega doma, ob pogoju, da je program Pionirskega 
doma funkcionalno sklenjen in jasno ločen od Mladinskega gledališča (zara-
di enostavnejšega nadzora in upravljanja obeh delov). Stremi naj se k temu, 
da je večina programa Pionirskega doma zajeta v obstoječem objektu.

Obstoječe predelne stene (pisarne, skladišča, sanitarije ipd.) na hodnikih v 
krožnem delu naj se odstranijo, ponovno/dodatno zapiranje ni dovoljeno.

V južnem atriju se bodo poleti izvajale mirne vzgojno-izobraževalne dejav-
nosti Pionirskega doma (učilnice na prostem ...), zato naj bo dostop omogo-
čen iz prostorov Pionirskega doma. Povezava naj bo čim manj vpadljiva in 
namenjena le občasnemu dostopu in vzdrževanju atrija.

2.3.4	 Študentski	dom

Natečajna naloga ne posega v del objekta s študentskimi sobami. Se pa s 
prenovo in dozidavo iščejo možnosti za zagotovitev univerzalne dostopnosti 
tudi študentskega dela, ki bo neodvisna od ostalih programov v objektu.

Preuči naj se možnost ureditve univerzalne dostopnosti in požarnih sto-
pnišč znotraj obstoječega gabarita objekta. Ureditve ne smejo posegati v 
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atrij obstoječega dela objekta ali v jašek obstoječih vertikalnih komunikacij 
študentskega doma.

2.3.5	 Varstvo	kulturne	dediščine

Baragovo semenišče je kulturni spomenik državnega pomena in obsega 
parcelo št. 1847, k.o. Bežigrad, evidenčna številka enote dediščine je 5456.  

Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljublja-
ni za kulturne spomenike državnega pomena (UL RS, št. 51/2009, 
88/2014, 19/2016, 76/2017, 17/18, 74/2021)

Usmeritve so podane na podlagi smernic in pogojev, ki so bile pridobljene s 
strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Ministrstva za kulturo.

Natečajniki naj podajo razlago oz. argumentacijo o opredeljevanju do kultur-
ne dediščine in zasnovi novega dela objekta.

USMeriTve GleDe PriZiDave

• Prizidani del objekta mora ohranjati in poudariti monumentalnost in sim-
bolnost Baragovega semenišča.

• Natečajna rešitev mora upoštevati in v formalnem ter prostorskem smis-
lu izhajati iz izhodiščne in nove prostorske situacije.

• Prizidan del objekta mora biti v tlorisni in volumenski zasnovi oblikovan 
tako, da izhaja iz temeljne ideje zgradbe. Prostorska situacija se je bi-
stveno spremenila, zato je potrebno linearni obcestni objekt intepretirati 

Slika 45
Prikaz območij varstva 
kulturne dediščine, vir: Portal 
Pravni režimi varstva kulturne 
dediščine (eVRD)

vplivno območje spomenika 
Baragovo semenišče

vplivno območje spomenika 
Pokopališče Navje

spomenik Baragovo semenišče

spomenik Pokopališče Navje
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z ozirom na novo prostorsko situacijo, ki predvideva oblikovanje trga, 
omejenega na treh straneh. Prvotno zasnovani linearni obcestni objekt je 
predstavljal poudarjen vhodni del objekta, zato naj prizidava pod novimi 
pogoji intepretira tudi ta vidik prvotne zasnove.

• Prizidek naj bo zasnovan v sodobnem likovno-arhitekturnem izrazu, ki naj 
barvno in strukturno ne dominira nad oblikovanjem fasad Baragovega 
semenišča

• Višinski gabarit krožnega dela prizidave mora biti enak višinskemu gaba-
ritu obstoječega semeniškega objekta (do višine 16 m nad koto ± 0,00 = 
298,8 m.n.v.)

• Priporoča se, da višinski gabarit dela prizidave, ki ni krožni del, sledi 
višinskemu gabaritu obstoječega objekta.

• Prizidek naj bo zasnovan tako, da se v največji možni meri ohranja ori-
ginalna substanca in primarna funkcionalna zasnova. Ob prilagoditvah 
novemu programu je treba sanirati posege, ki pomenijo odstopanje od 
prvotne zasnove in izvedbe. S kulturnovarstvenega stališča bodo imele 
prednost rešitve, ki omogočajo z vidika varovanih vrednot povrnitev ob-
stoječega objekta v prvotno stanje v čim večji meri.

• Pogoji posega v obstoječi objekt bodo natančneje opredeljeni v konser-
vatorskem načrtu (v pripravi), zato prezidava obstoječega objekta nate-
čajna rešitev predstavlja le izhodišče in jo bo trebno prilagoditi usmerit-
vam konservatorskega načrta.

USMeriTve GleDe KraJinSKo-arHiTeKTUrne ZaSnove in 
UreDiTve JavneGa ProSTora

• Objektu naj se vsaj deloma vrne poudarjena vloga v prostoru z ohranitvi-
jo odprtega prostora v vplivnem območju na južni, severni (Anketni del 2) 
in vzhodni strani (Anketni del 1).

• Ohraniti je potrebno pogled na objekt z Vilharjeve ceste in z vzhodne 
smeri oz. iz smeri Navja.

• Glavni vhod novega objekta naj bo orientiran na novo urejeni javni pros-
tor ob objektu.

• Baragovo semenišče z dozidavo naj se na vzhodni strani neposredno 
navezuje na spominski park Navje preko novo urejenega parkovnega 
prostora (Anketni del 1).

SPlošne USMeriTve oDloKa GleDe varovanJa SPoMeniKa

• Posegi v spomenik naj bodo podrejeni ohranjanju spomenika v obliki, 
legi, gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi.

• Prepovedano je spreminjanje varovanih elementov spomenika.

• Ohranjanja se vsee ovrednotene likovne značilnosti zunanjosti in notran-
josti spomenika v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.

• Tako za zasnovo notranjosti in zunanjosti je potrebno upoštevati splošna 
načela ohranjanja varovanih vrednot, kot so reverzibilnost, minimalno 

Priloge
D_3 Osnutek OPPN 16

→ 
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poseganje v primarno substanco in zasnove, nedopustnost odstranjeva-
nja primarne substance, ohranjanje zgodovinske pričevalnosti (koncepta, 
likovno-arhitekturne zasnove, tehnike itd.), kompatibilnost gradiv. Osnov-
na vodila morajo biti ohranjanje avtentičnosti, ohranitev in prezentacija 
prvotnih elementov notranjosti, vključno s tlorisno zasnovo in izvedbami 
(tlaki, stropi, portali, detajli, plastiko itd.) ter sanacija neustreznih sekun-
darnih posegov (npr. korekcija sekundarnih nivojev tal, pregrajevanje 
hodnikov).

2.3.6	 Anketni	del	1

Anketni del 1 – Severni mestni park je namenjen ureditvi javnih zelenih povr-
šin, ki se bodo navezovale na zasnovo ureditve Severnega mestnega parka z 
Navjem in ureditve ureditev odprtih površin v vplivnem območju spomenika 
Baragovo semenišče in spomenika Pokopališče Navje.

Na območju se nahajajo objekti, ki se v okviru zasnove anketnega dela tudi 
porušijo: objekt št. 3164, št. 3163, št. 3157, št. 3279 in št. 3338, vse k.o. 
Bežigrad. Rušitev objekta št. 3371, k.o. Bežigrad je predvidena že v okviru 
izvedbe OPPN 16: Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče.

Obstoječi del Severnega mestnega parka z Navjem je namenjen uporab-
nikom in stanovalcev ožje in širše okolice. Poleg tega je pomemben del 
zelenega sistema Ljubljana, ki ga določa strateški del OPN MOL. Natečajna 
rešitev naj predvidi dopolnitev mreže poti za pešce in kolesarje za boljše 
navezovanje območja na sosednje predele. Namen vključitve anketnega 
dela je tudi razmislek o vpenjanju dozidave Baragovega semenišča v širšo 
okolico oz. predvsem na Navje in interpretacijo prvotne zasnove objekta, ki 
vključuje širšo urbanistično ureditev.

2.3.7	 Anketni	del	2

Predmet ureditve anketnega dela 2 je zasnova javnega prostora - trga pred 
novim gledališčem in zasnova objekta B2 na območju GBP1. 

Natečajniki naj zasnujejo objekt z bruto tlorisno površino nadzemnega dela 
24.762 m², največjo zazidano površino 3.760 m² in omejitvijo višine do 25 
m. Raba objekta je stanovanjska. Volumen naj se v čim večji meri opira 
na zasnovo, ki je predlagana v osnutku OPPN 16 (glej poglavje 1.4 Izvlečki 
določil prostorskih načrtov in prilogo D_3 Osnutek OPPN 16), bistveno pa je 
oblikovanje južnega roba le-tega, ki bo skupaj z dozidavo Baragovega seme-
nišča oblikoval robove javnega prostora pred gledališčem. 

Usmeritve za zasnovo trga so podane tudi v Kulturnovarstvenih smernicah v 
poglavju 2.3.5 Varstvo kulturne dediščine, Usmeritve glede krajinsko-arhitek-
turne zasnove in ureditve javnega prostora.
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2.4.1	 Ostali	pravilniki	in	predpisi

Na ravni natečajne rešitve je potrebno upoštevati tiste predpise in smer-
nice, ki bi lahko vplivale na prostorsko zasnovo objekta in ponudbo za 
načrtovanje. 

2.4.2	 Projektni	pogoji	in	smernice

Projektni pogoji so pridobljeni za celotno območje, ki se načrtuje z OPNN 
16: Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče. 

KUlTUrna DeDišČina

Mnenjedajalec: Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljublja-
na, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana

Št. dokumenta: 35102-0656/2018-7

Mnenjedajalec: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

Št. dokumenta: 35012-169/2019/5, 35012-169/2019/18, 35012-169/2019/28, 
35012-169/2019/32, 35012-169/2019-3340/48, 35012-169/2019-3340/61  

Bistveni pogoji in usmeritve so povzeti v poglavju 2.3.5 Varstvo kulturne 
dediščine.

eleKTriKa

Mnenjedajalec: Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

Št. dokumenta: 3505-4/2018-168

Natečajno območje se napaja iz TP0795-SLOVENIJALES, Dunajska 22 in 
TP0198-GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE. Preko območja potekajo sred-
nji in nizkonapetostni kablovodi, optični kablovodi in elektro kabelska 

2.4	 Projektni	in	tehnični	pogoji
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kanalizacija. Novozgrajeni objekt mora biti načrtovan in zgrajen tako, da bo 
kasneje omogočal nemoteno izgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje predvi-
denih kablovodov 110 kV. 

voDovarSTveno oBMoČJe

Mnenjedajalec: Direkcija Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za okolje in 
prostor RS, Vojkova 52, 1000 Ljubljana

Št. dokumenta: 3505-4/2018-155

Natečajno območje se nahaja na vodovarstvenem območju z oznako VVO 
IIA – podobmočje širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom, zato 
je pri načrtovanju potrebno upoštevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstve-
nem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. I. RS, št. 
43/2015).  

Objekte je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Prav tako so 
izkopi dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost 
vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izje-
moma dovoljena tudi globlje. V primeru potrebne drenaže in črpanja podze-
mne vode je treba pridobiti vodno soglasje.

Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpa-
dnih voda, ki je v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. I. RS, št. 47/2007, 79/2009, 
64/12, 98/15) in z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Ur. I. RS, št. 98/2015). 

Pred uporabo mora biti preverjena vodotesnost internega in javnega kanali-
zacijskega omrežja.

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin treba urediti v skladu z 92. 
členom ZV-1, da bo v največji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda 
z utrjenih površin – predvideti ponikanje oz. zadrževanje voda pred iztokom 
v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike. 

V primeru poseganja v območje nihanja podzemne vode je potrebno izdelati 
hirološko hidravlični elaborat, iz katerega bo razvidno, da posegi ne vplivajo 
na vodno infrastrukturo v bližini (vodomerna postaja za monitoring podze-
mne vode na območju Navja).

Na natečajnem območju in v neposredni bližini in vodotokov. Območje ni 
poplavno in erozijsko ogroženo. 

voDovoD

Mnenjedajalec: JP VOKA SNAGA d.o.o. Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 
Ljubljana

Št. dokumenta: 3505-4/2018-165
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V Vilharjevi cesti poteka vzporedno primarni javni vodovod NL DN 300 in 
sekundarni javni vodovod NL DN 150, oba iz leta 2000. V Valjhunovi ulici po-
teka vzporedno, v zahodnem robu PVC d 160 iz leta 1981, v vzhodnem robu 
pa LŽ DN 80 iz leta 1928. 

Na natečajnem območju bo zaradi novogradenj potrebno prestaviti in rekon-
struirati vodovodno omrežje ter zagotoviti priključitev predvidenih objektov 
na javni vodovod. Prestavitev vodovodov se izvede skladno z načrtovano 
pozidavo. 

oDPaDKi

Mnenjedajalec: JP VOKA SNAGA d.o.o. Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 
Ljubljana

Št. dokumenta: V3505-4/2018-152

Javno podjetje VOKA Snaga izvaja na območju reden odvoz komunalnih 
odpadkov, uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja. Ravnanje s komu-
nalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest, ter dostopnost ko-
munalnim vozilom morajo biti urejeno v skladu s predpisi. Število in velikost 
zabojnikov se določita skladno z normativi v odloku.

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je name-
njeno za postavitev zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke 
odpadke in ločene frakcije. 

Prevzemno mesto je začasno mesto, ki se praviloma nahaja na najbližji 
možni javni površini, namenjeno prevzemu odpadkov ter ne sem ovirati in 
ogrožati rabe javnih površin. 

Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To mesto je stal-
no mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev 
zabojnikov.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom 
dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če je dostopna pot ravna mora biti 
široka najmanj 3,5 m, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, dostop 
z ovinkom pa mora biti širok najmanj 4 metre. Slepa ulica, ki je daljša od 
50 m, mora imeti na koncu obračališče za vozilo z min. radijem 17 m in 
pravokotno obračališče v obliki črke T z min. radijem 10 m. Dovoljen je tudi 
drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje sme-
tarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, se prevzemno mesto locira na 
mestu, ki je od pričetka slepe ulice lahko oddaljeno največ 15 metrov. 

KanaliZaciJa

Mnenjedajalec: JP VOKA SNAGA d.o.o. Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 
Ljubljana
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Št. dokumenta: V3505-4/2018-164

Za izgradnjo novega objekta na natečajnem območju je potrebno dograditi 
javno kanalizacijo. Pri načrtovanju posegov na območju, mora biti upošte-
vano obstoječe in predvideno javno kanalizacijsko omrežje ter obstoječe in 
predvideno interno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacija naj poteka v dosto-
pnih javnih površinah in intervencijskih potek, tako da je omogočeno vzdrže-
vanje internega kanalizacijskega omrežja.

Na območju Gospodarskega razstavišča in Baragovega semenišča je tangi-
ran kanal DN 500 v mešanem sistemu. Zaradi predvidenih novogradenj bo 
potrebno prestaviti in rekonstruirati kanalizacijsko omrežje v Valjhunovi ulici 
ter osrednjem delu ter zagotoviti priključitev predvidenih objektov na javno 
kanalizacijo. Prestavitev in dograditev ter ukinitev javne kanalizacije se izve-
de skladno za načrtovano pozidavo. 

Vsa predvidena interna kanalizacija objektov bo zaradi razbremenjevanja 
javne kanalizacije zgrajena v ločenem sistemu, za vsak objekt posebej. 
Na javno kanalizacijo se iz vsakega objekta priključijo samo komunalne in 
tehnološke odpadne vode. Padavinske vode iz streh objektov se ponikujejo 
v ponikalnicah. 

TeleKoMUniKaciJa

Mnenjedajalec: Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče

Št. dokumenta: 3505- 4/2018-151

Za območje natečaja ni posebnih predlogov ali smernic s področja 
telekomunikacij.  

Mnenjedajalec: TelekomSlovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana

Št. Dokumenta: 3505- 4/2018-142

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK 
omrežja. Pri izgradnji je potrebno upoštevati tudi izgradnjo kabelske kanali-
zacije do priključne točke obstoječe KK in kablov. 

oSKrBa S ToPloTo

Mnenjedajalec: Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, p.p. 2374, 
1001 Ljubljana

Št. dokumenta: 3505-4/2018-150

Objekt C (dozidava Baragovega semenišča) na območju OPPN se za potre-
be ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključi na sistem daljinskega 
ogrevanja – vročevodno omrežje. 

Oskrba objekta C (dozidava Baragovega semenišča) s toploto bo zagoto-
vljena preko glavnega vročevodnega omrežja T309, T310, T312 in T2707 
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v dimenzijah DN 150. Zmogljivost obstoječega glavnega vročevodnega 
omrežja zadošča za priključitev in oskrbo predvidenega objekta s toploto.

oSKrBa Z ZeMelJSKiM PlinoM

Mnenjedajalec: Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, p.p. 2374, 
1001 Ljubljana

Št. dokumenta: 3505-4/2018-160

Objekt C (dozidava Baragovega semenišča) na območju OPPN se za potre-
be tehnologije in kuhe priključi na sistem zemeljskega plina – nizkotlačno 
distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 100 mbar. 

Obstoječe glavno nizkotlačno plinovodno omrežje, preko katerega se bo 
vršila oskrba objekta C (dozidava Baragovega semenišča) z zemeljskim 
plinom, poteka po Valjhunovi ulici N13010  v dimenziji JE 1000 ter N13020 
v dimenziji PVC 100 in Vilharjevi cesti N12300 v dimenziji PE 225. Zmoglji-
vost obstoječega glavnega nizkotlačnega plinovodnega omrežja zadošča za 
priključitev in oskrbo predvidenega objekta z zemeljskim plinom. 

Za priključitev objekta C na sistem zemeljskega plina, bo potrebno izvesti 
priključne plinovode so –zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici 
na fasadi objekta.

Javna raZSveTlJava

Mnenjedajalec: Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana

Št. dokumenta: 3505- 4/2019-145

Za območje natečaja ni posebnih zahtev glede predloga izvedbe javne 
razsvetljave

varSTvo narave

Mnenjedajalec: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 
1000 Ljubljana

Št. dokumenta: 3505- 4/2018-162

Natečajno območje leži izven zavarovanih območij in območij nature 
2000 ter izven območja neposrednega ali daljinskega vplivanja nanje. Na 
območju ni naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij za biotsko 
raznovrstnost. 

Zabeležena je bila prisotnost zavarovane vrste netopirjev Nathusijev neto-
pir (Pipistrellus nathusii). Pred pričetkom izgradnje prizidka k Baragovem 
semenišču in morebitne zunanje obnove objekta naj se preveri prisotnost 
netopirjev. Strokovnjak naj pripravi poročilo, ki naj na podlagi dobljenih 
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rezultatov vsebuje predloge morebitnih ohranitvenih ukrepov za varstvo 
netopirjev. 

ZDravJe

Mnenjedajalec: Ministrstvo za zdravje – direktorat za javno zdravje, Štefanova 
ulica 5, 1000 Ljubljana

Št. dokumenta: 3505-4/2018-169

Vse prometne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujo-
čega prometa (parkirišča) morajo biti utrjene, odvajanje padavinskih odpad-
nih voda s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov, 
lovilnikov olj. 

Potrebno je upoštevati ureditev javnih površin in infrastrukture brez arhitek-
tonskih ovir za osebe z različnimi oblikami zmanjšanih zmožnosti, otroške 
vozičke, osebe z zmanjšanimi gibalnimi zmožnostmi in starejše.  
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V sklopu natečajne naloge so navedene le tisti opisi tehnične opremljenosti 
objekta, ki lahko vplivajo na zasnovo objekta na ravni natančnosti natečajne-
ga predloga in oblikovanja ocene stroška priprave projektne dokumentacije. 
Nekateri vidiki izvedbe stavbe so navedeni zaradi zagotavljanja primernih 
kakovosti prostora.

Objekt mora biti zasnovan tako, da prehod iz natečajne rešitve v idejno 
zasnovo in v naslednje faze načrtovanja ne bo pomenil bistvenih sprememb 
gabaritov ali površin objekta, oziroma bi morali za izgradnjo objekta, podob-
nega natečajni rešitvi, uporabiti stroškovno neopravičljive tehnične rešitve.

Opis opremljenosti ni dokončen seznam vseh zahtev, zato naj ponudba 
stroškov izvira iz lastne presoje glede na zasnovani objekt (npr. načrtova-
nje sprinklerskega sistema se upošteva, če zasnova požarne varnosti to 
predvideva). Poleg tega opisi ne navajajo vseh zakonsko obveznih bistvenih 
lastnosti, ki jih morajo sistem dosegati (npr. potresne odpornosti, zaščita 
pred vlago ...).

Zaželeni so predlogi inovativnih, pretežno pasivni sistemi kondicioniranja 
stavbe (shranjevanje toplote/hladu v konstrukciji, prezračevanje z vzgonom, 
uporaba nočnega hladu ...).

Opisi ne vključujejo značilnosti gledališke tehnološke opreme za izvedbo 
predstav (osvetlitev, vlaki, zvok ...), poleg tega zasnova gledališke tehnolo-
ške opreme ni predmet natečaja.

KonSTrUKciJa

Konstrukcijska zasnova objekta mora omogočati dolgoročno prilagodljiv 
prostor, kjer je mogoče odstraniti predelne stene brez posegov v nosilno 
konstrukcijo. Takšna zasnova naj bo skladna s fasadnim sistemom, ki naj v 
enaki meri omogoča dolgoročno različno oblikovanje notranjih prostorov.

V prid majhni vgrajeni energiji naj se tudi za konstrukcijo izbira obnovljivo 
gradivo oziroma, se kar se da učinkovito uporablja gradivo z visokim ogljič-
nim odtisom. Če je mogoče, naj se predvidi uporaba konstrukcije v namen 

2.5	 Opis	tehnične	
opremljenosti	in	lastnosti
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hranjenja toplote ali hladu, v prid zmanjševanja obratovalnih stroškov in 
okoljskega odtisa stavbe.

Konstrukcije dvigal in stopnišč morajo biti ločene od konstrukcijskega 
oboda dvoran, da se prepreči kakršnokoli prenašanje zvoka ali tresljajev v 
dvorano.

Požarna varnoST

Natečajna rešitev mora vključevati zasnovo požarne varnosti (delitev na 
sektorje, evakuacijske poti, uporaba sistemov za aktivno in pasivno požarno 
zaščito). Upoštevati je potrebno pogoje za stavbe, v katerih se zbira večje 
število ljudi. V natečajnih rešitvah naj se prikaže delitev na sektorje in eva-
kuacijske poti, s poudarkom na reševanju iz dvoran. Zaželeno je, da nate-
čajne rešitve omogočajo zagotovitev požarne varnosti brez sprinklerskega 
sistema.

Upošteva naj se tudi strokovne podlage OPPN v delih, ki so glede na spre-
menjene pogoje še relevantni. 

Požarno varnost je potrebno upoštevati tudi pri načrtovanju odprtih površin 
zaradi intervencije gasilcev. Velikost objekta (preko 5.000 BTP ali 150 m 
dolžina obsega) predvidoma zahteva dve intervencijski površini (6 x 11 m) 
in zaradi klasifikacije (CC-SI 1264) krožno pot okoli objekta (širine 3,5 m). 
Natečajne rešitve lahko predlagajo drugačne rešitve požarne varnosti.

TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah

Smernica SZPV 206: Površine za gasilce ob stavbah

IZS MST 04/2010 Smernica požarnovarnostnih ukrepov za graditev 
in uporabo zgradb, v katerih se zbira veliko ljudi

oSveTliTev in raZSveTlJava

Pravilna osvetlitev prostora je ključnega pomena pri zagotavljanju kvalitete 
in primernosti prostorov. V delovnih prostorih, kot so pisarne in delavnice, 
je zahtevana vrednost povprečnega količnika dnevne svetlobe 2 % do 5 %. 
Če vrednost preseže 10 %, se uporabniki lahko pritožujejo zaradi prevelike 
svetlosti in bleščanja, če pa je vrednost manjša od 2 %, pa lahko prostor 
deluje pretemno, utesnjeno in neprijetno. Standard SIST EN 17037 priporoča 
srednjo raven osvetlitve prostorov, ki so osvetljeni preko vertikalnih odpr-
tin ali odprtin v naklonu, doseganje ciljne vrednosti 500 lx preko vsaj 50 % 
površine prostora in obenem minimalne vrednosti 300 lx preko 95 % povr-
šine prostora. Cilj je zagotoviti čim bolj enakomerno osvetlitev po površini 
celotnega prostora z naravno svetlobo. Senčenje oken mora zagotavljati 
primerno raven in odsotnost bleščanja.

Priloge
D_3 Osnutek OPPN 16

→ 
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Prostori, ki morajo omogočati čisto zatemnitev, naj bodo umeščeni tako, da 
je enostavno mogoče preprečiti vdor svetlobe pri vstopanju in izstopanju iz 
njih.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja de-
lavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 
43/11 – ZVZD-1)

SIST EN 12464-1:2011 Svetloba in razsvetljava. Razsvetljava na 
delovnem mestu.

oGrevanJe in PoHlaJevanJe STavBe

Stavba naj se ogreva z radiatorskim ali konvektorskim sistemom v pisarniš-
kih prostorih, delavnicah, garderobah ipd. Ogrevanje dvorane je predvideno 
s toplim zrakom (izpodrivno prezračevanje ali pulsno), s čimer se zagotovi 
primerna odzivnost glede na zasedenost dvorane, dolžino dejanj in različne 
postavitve avditorija ter možnost prilagajanje zmogljivosti prezračevanja 
glede na akustične zahteve (npr. minimalno prezračevanje med predstavo, 
maksimalno med odmori).

Vsa ogrevala naj bodo povezana na centralni ogrevalni sistem, ki pridobiva 
energijo iz sistema daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja se uredi znotraj 
objekta v strojnici.

Zmogljivost sistemov za pohlajevanje objekta naj se uredi s pasivnim 
(ozelenitev) in aktivnim senčenjem (žaluzije ipd.) ter omogočanjem narav-
nega prezračevanja omeji na najmanjšo možno. Dodatno pohlajevanje se 
lahko uredi z zračno hlajenim vodnim generatorjem hladu oz. z drugačnim 
ustreznim sistemom pohlajevanja prostorov v poletnih mesecih.

PreZraČevanJe

Cilj je zasnovati prostor, ki sam po sebi čim manj onesnažuje zrak znotraj 
njega, ter hkrati prostor, ki s čim manjšimi energetskimi izgubami omogo-
ča potreben nivo prezračevanja, da se doseže potrebna kvaliteta zraka za 
nemoteno in zdravo delovanje v prostorih gledališča.

Prostori Pionirskega doma bodo prezračevani delno lokalno, kjer bo obsto-
ječi objekt omogočal namestitev naprav in vodov brez škodljivih posegov v 
zaščiteno stanje objekta.

Za prostore vsake od dvoran, delavnic, pisarn in hodnikov s foyerjem se 
uredijo ločeni prezračevalni sistemi. Zaradi akustike se predvideva hitrost 
pretoka zraka v dvoranah do 5 m/s, fleksibilno obešanje vodov, namestitev 
dušilcev v strojnici in fleksibilni vodi na prehodih konstrukcij. Prezračevanje 
mora upoštevati dodatne zahteve prostorov, kjer se barvajo scene in varijo 
jeklene konstrukcije.
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Zahteve učinkovite rabe energije pomenijo, da mora biti novi objekt opre-
mljen z mehanskim prezračevanjem in sistemom vračanja energije iz odpa-
dnega zraka (rekuperacija, učinkovitost vsaj 85 %). Sistem je lahko centralen 
ali lokalen (vezan na posamezni prostor); prednost centralnega sistema je 
učinkovitost, vzdrževanje in cena, medtem ko so lokalni sistem bolj fleksi-
bilni in praviloma zasedejo manj prostora. Oba sistema zahtevata tolikšne 
površine, da vplivajo na zasnovo prostora, zaradi česar je treba v natečajni 
rešitvi zagotoviti dovolj prostora in etažne višine za izvedbo prezračevalne-
ga sistema. Centralni prezračevalni sistem je investicijsko in obratovalno 
cenejši, zato se predvidi takšen sistem.

Kljub navedenemu je prvenstveno potrebno omogočiti, da je možno čim 
več prostorov naravno prezračevati, saj se s tem zmanjšuje poraba energije 
izven ogrevalne sezone in hkrati dovoljuje uporabnikom lastno prilagajanje 
bivalnega udobja.

Pri načrtovanju sistemov prezračevanja je treba upoštevati zahteve najno-
vejših standardov in predpisov ter priporočila dobre prakse. 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, 
št. 70/2022) 

TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb

ZvoK in aKUSTiKa

Poleg zahtev po preprečevanju hrupa je potrebno obravnavati tudi akustiko 
prostora, posebno v dvoranah, vadbenih prostorih in prostorih druženja. 
Zagotavljanje primerne akustike bo posebno zahtevno v dvoranah, ki morajo 
omogočati prilagodljive zasnove predstav in hkrati zadostiti zelo različnim 
zvočnim pogojem (tih govor, hrup, poki ...).

Posebno pozornost je potrebno nameniti omejevanju hrupa prezračevalnih 
naprav oziroma prehoda hrupa zaradi zračnih kanalov ter drugih elementov. 
Zahtevana raven hrupa ozadja v dvoranah je 20 dB, kar je visoka zahteva, ki 
vpliva na izbor in detajle vgradnje vseh strojnih in drugih naprav. Priporoča 
se, da se glavni vhodi v dvorane uredijo preko zvokolovilcev.

Dvorane tipa blackbox omogočajo raznolike postavitve odra in avditorija. 
Akustika prostora mora biti zato prav tako prilagodljiva s sistemi npr. pol-
ken, zaves, premičnih oblog, rolojev, drsečih panelov, vrtljivih elementov ipd., 
s katerimi se prilagaja delež vpojnih in odbojnih površin. S tem namenom je 
potrebno stene dvoran prikazovati v globini 1,0 metra, od česar je 0,5 metra 
namenjenega zagotavljanju fleksibilne akustike, preostala debelina pa kon-
strukciji in vodenju inštalacij, ki ne bo povzročala tresljajev in bo primerno 
zvočno izolirana.

Natečajno območje se nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom, ki 
določa mejne vrednosti Lnoč = 50 dB(A) in Ldvn = 60 dB(A).
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Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 
10/12 in 61/17 – GZ) 

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 43/18 in 59/19) 

TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah

UČinKoviTa raBa enerGiJe

Objekt mora zagotavljati učinkovito rabo energije. Prvenstveno naj orien-
tacija odprtin objekta in fasad zagotovi nizko porabo energije, primerno 
osvetlitev in senčenje, kar ima lahko zaradi dozidave severnega dela objek-
ta omejen doseg učinkovitosti. S tem naj se zmanjša zmogljivost strojnih 
naprav in posledično višina investicije ter obratovalnih stroškov.

Z naravnim prezračevanjem in dobro osvetlitvijo prostorov se dodatno 
zmanjšuje potreba po energentih za zagotavljanje primernih prostorskih 
pogojev.

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 
204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS)

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, 
št. 70/2022) 

TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb

voDa

Potrebe po porabi vode zagotavlja javno omrežje. Poleg vodovoda se načrtu 
je še notranje in zunanje hidrantno omrežje.

oDPaDKi

Prostor za zbiranje komunalnih odpadkov se uredi na natečajnem območju, 
ki mora biti enostavno dostopen za vozila komunalnega podjetja. Odpadki, 
nastali pri produkciji predstav, se zbirajo v objektu (les, kovina, steklo ...). 
Odvoz je omogočen s kombiniranimi ali tovorni vozili.

SenČenJe

Preprečevanje pregrevanja objekta, nezaželenega bleščanja in delno za-
gotavljanja zasebnosti naj bo rešeno s prilagodljivim sistemom senčenja, 
nameščenim na zunanjo stran fasadnega ovoja (žaluzije, screeni ipd.) 
Dodatno senčenje se lahko zagotavlja z listopadnim drevjem in arhitektur-
nimi elementi (napušči, previsi, brise-soleil). Senčenju naj se nameni enaka 
pozornost kot primerni osvetlitvi in toplotni zaščiti.
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TeMelJenJe

Pogoji temeljinih tal in varovanja izkopov so opisani v prilogi D_4 Geološko-
geotehnično in hidrogeološko poročilo za potrebe OPPN. Ocenjeno je, da je 
mogoče plitko temeljenje objekta.

Talna voDa in PoGoJi PoniKanJa

Globina talne vode je na globini okoli 22 m pod absolutno koto 299,2 m, kar 
omogoča gradnjo dveh kleti. Več podatkov o višini in pretoku talne vode je v 
prilogi D_4 Geološkogeotehnično in hidrogeološko poročilo za potrebe OPPN.

Vso meteorno vodo s talnih in strešnih površin je potrebno ponikati na loka-
ciji. Ponikanje je mogoče s ponikalnimi vodnjaki večjih globin (predvidoma 
ok. 12 metrov).

Priloge
D_4 Geološkogeotehnično 
in hidrogeološko poročilo za 
potrebe OPPN

→ 

Priloge
D_4 Geološkogeotehnično 
in hidrogeološko poročilo za 
potrebe OPPN

→ 
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PODLOGE IN 
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PoDloGe

• C_1 Geodetski načrt območja

• C_2 Tabela površin

• C_3 Sheme plakatov

• C_4 Podloga za besedilo

• C_5 Načrti obstoječega objekta

• C_6 Prikaz zahtevanega očišča za prostorski prikaz

PriloGe

• D_1 Sheme organizacije programa

• D_2 Fotodokumentacija natečajnega območja

• D_3 Osnutek OPPN 16

• D_4 Geološkogeotehnično in hidrogeološko poročilo za potrebe OPPN

• D_5 Prometna ureditev Linhartove in Vilharjeve ceste

• D_6 ZVKDS Projektni pogoji 2020
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