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Opis urbanistične zasnove 
Osnovna organizacija prostora ostaja enaka, znotraj obstoječih prometnic-že asfaltiranih cest, pa 

se spremeni  prometna ureditev. Na območju obravnave uvajamo enosmerni promet, ki omogoča 
preglednejšo in predvsem varnejšo ter udobnejšo ureditev.  

Avtobusno postajo prestavimo na severni rob cestišča, tako da obiskovalcem ne bo potrebno 
prečkati ceste. Avtobus bo prihajal samo z vzhodne smeri, izvoz pa v križišču pred zdravstvenim 
domom. 

Prizidek sledi z odmikom 12m geometriji obstoječe zgradbe. Osrednji vhod v skladu s pričakovanji 
prestavljamo med obe zgradbi. Zasnova prizidka je zasnovana tako, da omogoča optimalne svetlobne 
in delovne pogoje v vseh prostorih, tudi v obstoječi zgradbi, zato je na zahodni strani nekoliko 
zamaknjen, na vzhodu pa se stopničasto znižuje, osrednje stopnišče z dvigali je z odmikom od obeh 
zgradb postavljeno v sredino medprostora. 

 
Opis arhitekturne zasnove in funkcionalnih sklopov  
Izhodišče zasnove predstavlja povezovalni hodnik, ki poleg navezav na vertikalne komunikacije 

nudi  tudi enostavno orientacijo in povezavo vseh vsebin v obeh zgradbah. Je nekakšen skupen hall, 
ki se na severu zaključi z ložo, namenjeno sprostitvi ob stresnem čakanju na obravnavo. 

Koto pritličja postavljamo na koto pritličja obstoječe zgradbe. Tudi ostale višine etaž smo 
prilagodili obstoječi zgradbi. Zasnovo seveda določa danost lokacije, predpisan program in splošna 
načela oblikovanja zdravstvenih domov. Izdelali smo predlog, ki je enostaven tako za gradnjo kot za 
nadaljne obratovanje in vzdrževanje. V gradbenem smislu gre za enostaven troetažen objekt pravilnih 
geometrijskih oblik prekrit z ravno streho. Arhitekturno oblikovanje je minimalistično, zgradba ima 
samo tisto kar potrebuje. Detajli pa so tipski in preverjeni, ki skorajda ne potrebujejo vzdrževanja. 

Osnovna ideja je ustvariti končno stanje, ki bo uravnoteženo tako z organizacijskega kot 
prostorskega stališča. Zato postavimo osrednje stopnišče z dvigali v sredino med novim in obstoječim 
objektom, kjer je tudi vhodna avla in sprejem. Da smo sprostili fasado, smo stopnišči umestili v 
srednjem traktu tlorisa in na ta način poleg požarne varnosti dobili še ločeno komunikacijo(stopnišče), 
namenjeno izključno zaposlenim in dodatno povezavo med programi za obiskovalce. Obe stopnišči 
povezujeta vse etaže v novi zgradbi od kleti do tretjega nadstropja.  

Vsi prostori so dostopni tudi gibalno omejenim v smislu določila univerzalne gradnje. 
 
Funkcionalni sklopi :   
KLET: 
Garaža je dostopna po obstoječi klančini. Garaže je sicer enoten prostor, ki pa jo je možno 

razdeliti na ločene enote posebej za osebna vozila posebej za reševalna vozila. Svetla višina garaže je 
3,5m zato je kota tlaka za 0,15m nižja od ostale kleti v vzhodnem delu. 

Fizioterapija-dostopna tako preko osrednjega stopnišča in dvigal-neposredno z vhodne avle, kot 
tudi neposredno od zunaj preko dvigala ob stopnišču. Umestitev omogoča da so prostori osvetljeni 
preko svetlobnikov. 

Prostori hišne tehnike in pralnica sta dostopni tudi z garaže - pristop s dostavnimi vozili. 
 
PRITLIČJE 
Sprejem in vhod za obiskovalce je v med obema zgradbama. Dostop do glavnega vhoda je prekrit 

s transparentnim nadstreškom, ki se razpotegne pred vzhodno fasado obstoječe zgradbe tudi čez PM 
za gibalno omejene. 



 
  

  

Lekarna zavzema vzhodni del pritličja. Glavni vhod je v jugovzhodnem vogalu, za obiskovalce pa 
je dostopna tudi preko vhodne avle v ZD. Pod nastreškom na severni fasadi so dostopi za zaposlene 
in dostavo zdravil, Drive-in pa pod nadstreškom na vzhodni fasadi. 

Ambulanta za akutna stanja ima dva ločena vhoda z južne strani, ki sta z nadstreškom povezana 
tudi z osrednjo vhodno avlo. Tik ob vhodu so ločena PM za obiskovalce. 

Drive in ambulanta za akutna stanja ima ločen vhod s severne strani in je neposredno povezana 
tudi s prostori za zaposlene v prvem nadstropju. Mesto za jemanje vzorcev je pod skupnim 
nadstreškom na severozahodnem vogalu. 

Razvojna ambulanta ima ločen samostojen vhod z vzhodne strani. Neposredno pa so povezana 
z osrednjo-vhodno avlo. Prostor za senzorno integracijo smo umestili v klet in je s pritličjem povezana 
tudi preko obstoječega dvigala. Ločeno PM je pod skupni nadstreškom, vendar ločeno od ostalih. 
Locirano je neposredno pred vhodom. 

 
PRVO NADSTROPJE 
Prostori za zaposlene so v zahodnem delu prvega nadstropja, nekako v središču programov, tako 

da je razdalja do posameznih delovišč čimbolj enakovredna. 
Splošne ambulante so razporejene po obodu tlorisa, neposredno navezane na osrednje stopnišče 

z dvigali in prostori za zaposlene. Servisni prostori , čakalnice in komunikacije so v srednjem traktu 
tlorisa. 

 
DRUGO NADSTROPJE 
Center za krepitev zdravja zavzema celotno drugo nadstropje. Svetlo višino telovadnice  je možno 

prilagajati, ker ja nad njo samo strehe. Preko internega stopnišča je možna povezava tudi na teraso, 
ki bi lahko omogočila izvajanje programov na prostem. 

 
TRETJE NADSTROPJE 
Hišna tehnika in možna izraba terase za aktivnosti Centra za krepitev zdravja 
  
Oblikovanje fasade se podreja funkciji, in z enakim ritmom in velikostjo oken išče dialog z 

obstoječo zgradbo.  Fasada z gostim ritmom oken omogoča tudi fleksibilno razporeditev prostorov in 
prilagodljivost ob spreminjanju. Med okni je dovolj prostora da lahko enostavno, z običajnimi 
gradbenimi detajli izvedemo stik s predelno steno, ki bo omogočal zadostno zvočno in požarno zaščito.  
Fasado bi izvedli s hladnim zaključim slojem, prezračevalno rego in ustrezno toplotno izolacijo pritrjeno 
na konstrukcijo. Senčila bi izvedli z žaluzijami, ki imajo navpični pomik, lamele pa so vrtljive tudi okoli 
vodoravne osi. 

 
Opis prometne in zunanje ureditve  
Zunanja ureditev sledi zahtevam vsebin. Park pred južno fasado obstoječe zgradbe douredimo v 

obstoječih gometrijah pešpoti in jo nadgradimo z urbano opremo in dodatnimi zasaditvami visokih 
dreves. 

Prometna ureditev temelji na kolikor je mogoče dosledni ločitvi motornega prometa od pešpoti.  
Uvoze na območje ne spreminjamo in ohranjamo intervencijske poti in površine. Zeleno potezo 

vzdolž potoka ohranjamo v celoti. Z ukinitvijo sedaj glavnega vhoda z južne strani pridobimo dodatne 
zelene površine, ki jih zatravimo  in nanje posadimo drevesa. Posaditev dreves predlagamo tudi na 
zelenih površinah med parkirišči.  

Glavni uvoz in izvoz ostaja z lokalne ceste na jugu, drugi uvoz pa z vzhodne strani, ki bo po 
novem tudi edini uvoz za avtobus. Avtobus bo imel izvoz in uvoz za obe smeri na istih mestih in bo na 
postajo prihajal vedno z vzhoda. 



 
  

  

Obstoječi uvoz do urgence se ohranja, kakor tudi uvoz v kletno etažo, ki jo povežemo s parkirišči 
v kleti prizidka. Ohranjamo tudi pešpot do doma ostarelih, ki omogoča dostop do ZD tudi z vozičkom. 

Pred Razvojno ambulanto v obstoječi zgradbi je posebno nadkrito parkirno mesto, ki ga je 
mogoče zaščititi z bočnimi  zazelenitvami. V nadaljevanju so pod nadstreškom, ki sega do glavnega 
vhoda PM dimenzionirana za uporabo gibalno omejenih. 

Pokrita kolesarnica je ob peš povezavi od avtobusne postaje do vhoda v ZD. 
 
Seštevek parkirnih mest 

Zahtevana PM Izvedena PM PM 
   
5 PM urgenca 5 PM urgenca-na obstoječi lokaciji 5 
105 PM za obiskovalce ZD 
 

105 PM na obstoječem parkirišču na 
vzhodu in severu, ki so najbližje vhodu v 
ZD 
 

105 

25 PM za služben vozila. 3 PM za podaljšan transporter+1 PM za 
povišan transporter+1 PM enoprostorno 
vozilo + 20 PM v novi garaži  

25 

5PM za dostavo materiala 
 

5 PM v obstoječi in novi kleti 5 

81 PM za zaposlene ZD 
 

20 PM ob južnem robu parcele + 13 ob 
zahodnem robu + 16 ob severnem robu 
+8 PM v novi kleti + 3 PM v obstoječi 
kleti 

60 

17 PM za zaposlene v lekarni 
 

17 PM zahodnem robu parkirišča 17 

9 za obiskovalce lekarne 
 

9 PM na obstoječem parkirišču na vzhodu 9 

Skupaj 247  226 
 

Za manjkajočih 21 PM bo potrebno najti rešitev v neposredni soseščini ali s tehnološkimi 
rešitvami ( dvižne ploščadi ) oziroma ustrezno povečati površino podzemne garaže. 
 

Višinske kote zunanje ureditve sledijo obstoječi višinski regulaciji. Spremenijo se la ob severni 
parcelni meji, kjer se zaradi razširitve parkirišča premakne oporni zid. 

 
Opis konstrukcijske zasnove 
Konstrukcijo kleti in pritličja vključno s ploščo nad pritličjem in stopniščna jedra bi izvedli iz 

armiranega betona. Prvo, drugo in tretje nadstropje  pa bo montažno. Stene, medetažne konstrukcije 
in streho bomo izvedli z lesenimi križem lepljenimi stenami in ploščami, ter lesenimi lepljenimi nosilci. 

 
Opis umeščanja strojnih in elektro instalacij 
Za razvod instalaciji smo predvideli vertikalni jašek ob vsakem stopnišču. Jaška povezujeta 

tehnične prostore v kleti s tehničnimi postori v tretji etaži. Razvodi po etažah bodo po hodnikih  nad 
spuščenim stropom, od koder se bodo razvejali do posameznih porabnikov. 

Predvideno je klimatiziranje celotne zgradbe. Klimati in hladilne naprave bod v tretjem 
nadstropju. Možno bo tudi naravno prezračevanje z odpiranjem oken. 

Elektro instalacije bodo vodene v parapetnih kanalih po celotnem obodu tlorisa in tam kjer bo to 



 
  

  

potrebno tudi po predelnih stenah, tlakih in stropu. 
Predlagamo centralni nadzorni sistem, ki bo uravnaval sisteme in nadzoroval porabnike. 
Vodovod, odvod fekalij in meteornih vod se naveže na obstoječe mreže. 
 
Opis zasnove trajnostne gradnje 
Pri zasnovi zgradbe smo upoštevati vse tri vidike trajnostnega razvoja:  
-okoljske,  
-ekonomske in  
-družbene.  
Z okoljskega stališča je lesena gradnja tista, ki izrablja obnovljivo surovino, lokalnega izvora, v 

procesu gradnje in izrabe zgradbe ne povzroča škodljivih emisij in je popolnoma razgradljiva oziroma 
ter jo je možno reciklirati. 

Z ekonomskega stališča je gradnja hitra in enostavna in ne potrebuje posebnih posegov pri 
predelavah in izvedbi instalacij.  

Z  družbenega vidika je pomembna funkcionalnost, fleksibilnost, varnost, udobnost in 
sprejemljivost za skupnost 

Vgrajeni bodo sodobni sistemi strojnih in elektro instalacij, ki že v osnovi potrošijo manj 
energije in so odvečno energijo hkrati sposobni tudi ponovno uporabiti. Na streho lahko namestimo 
sončno elektrarno. 

Vsi predlagani materiali so ekološko sprejemljivi, enostavni za vzdrževanje in trajno obstojni. 
Tudi zasnova konstrukcije z optimalnimi razponi, ki jih premoščamo z enostavnimi 

konstrukcijskimi elementi podpira načela trajnostne gradnje.  
 
Opis požarne varnosti 
Zgradba je požarno varnostno razdeljena na sektorje, ki omogočajo v skladu s prepisi varen 

umik. Glej grafični del projekta. Vsa vertikalna komunikacijska jedra se izvedejo kot samostojni 
požarni sektorji, enako tudi inštalacijski jaški.  Pri frekventnih prehodih bi postavil ognjeodporna 
vrata, ki jih odprta drži magnet povezan na požarno centralo, ki ob požaru magnet sprosti in vrata 
zapre. Intervencijske površine za gasilce ohranjamo na obstoječih mestih. Požarno varnostna 
ureditev obstoječega objekta ostaja nespremenjena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEGENDA

PODATEK VPIŠE NATEČAJNIK OBSTOJEČ OBJEKT

1. PODATKI O PROJEKTU PODATEK SE IZRAČUNA AVTOMATIČNO KONTROLNI FAKTOR

ŠIFRA NATEČAJNEGA ELABORATA  vnesi šifro OPOMBO VPIŠE NATEČAJNIK

2. POVRŠINE in FAKTOR ZAZIDANOSTI

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA REŠITEV NATEČAJNA REŠITEV NATEČAJNA REŠITEV NATEČAJNA REŠITEV

POVRŠINA 

OBSTOJEČEGA 

OBJEKTA

PRIPOROČLJIVE 

POVRŠINE 

NOVOGRADNJA - 

PRIZIDAVA

POVRŠINA SKUPNO  POVRŠINA 

NOVOGRADNJE - 

PRIZIDAVE 

SKUPNO OBSTOJEČE 

IN NOVOGRADNJA - 

PRIZIDAVA

RAZLIKA MED NATEČAJNO 

NALOGO IN REŠITVIJO

OPOMBE

NETO TLORISNA POVRŠINA 3.984,00                    m2
4.656,00                      m2 8.640,00                    m2

5.021,78                    m2
9.005,78                    m2

365,78 -                                          m2

BRUTO TLORISNA POVRŠINA 4.488,00                    m2 5.354,40                      m2 9.842,40                    m2 5.044,43                    m2
9.532,43                    m2

309,97 m2

ZAZIDANA POVRŠINA 1.028,00                    m2
1.036,00                      m2 2.064,00                    m2 1.146,43                    m2

2.174,43                    m2
-110,43 m2

VELIKOST NATEČAJNEGA OBMOČJA 12.798,00                  m2
12.798,00                  m2

BRUTO TLORISNA POVRŠINA ZA IZRAČUN 

FAKTORJA ZAZIDANOSTI 3.084 m2
3.693,10                      m2

6.777,10                    m2
3.340,53                    

m2

6.424,53                    
m2

352,57
m2

FAKTOR ZAZIDANOSTI = MAX 0,7 0,53                            0,50                            

3. ZUNANJE UREDITVE

NATEČAJNA NALOGA 

OBSTOJEČE

PRIPOROČLJIVE 

POVRŠINE NATEČAJNE 

NALOGE 

NOVOGRADNJA - 

PRIZIDAVA

NATEČAJNA REŠITEV RAZLIKA MED NATEČAJNO 

NALOGO IN REŠITVIJO

OPOMBE

zelene površine 5.525,00                    m2
4.489,00                      m2

3.572,80                    m2
916,20                                           m2

razlika  zaradi razširitve parkirišča na sever

prometne površine 5.206,00                    m2
5.206,00                      m2

6.458,00                    m2
1.252,00 -                                       m2

razlika zaradi razširitve parkirišča na severu

tlakovane površine 1.039,00                    m2
1.039,00                      m2

591,94                       m2
447,06                                           m2

zunanje površine skupaj 11.770,00                  m
2

10.734,00                    m
2

10.622,74                  m
2

111,26                                           m
2

zazidane površine 1.028,00                    m2 2.064,00                      m2
2.174,43                    m2

skupaj 12.798,00                  m
2 12.798,00                  m

2 12.797,17                  m
2

FAKTOR ZELENIH POVRŠIN (MIN. 10%) 0,31                            0,35                            0,28

Faktor zelenih površin je razmerje med površino gradbene parcele, ki mora ostati zelena, in 

celotno površino gradbene parcele.

Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji, je razmerje med zazidano površino in celotno 

površino parcele, namenjene gradnji. V zazidano površino se štejejo tlorisni gabariti največje etaže 

stavb nad terenom, vključno s tlorisnimi gabariti vseh enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 

stavbe.

Izpolnjujejo se polja, obarvana z modro barvo. Opombe se vpisuje v polja, ki so obarvana svetlo 

zeleno barvo. Z rumeno barvo so označeni podatki za obstoječi objekt. 

PREGLED TLORISNIH POVRŠIN - PRIZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA KRŠKO - 
(Novogradnja Zdravstvenega doma Krško - prizidava)



1. PODATKI O PROJEKTU

ŠIFRA NATEČAJNEGA ELABORATA  

NATEČAJNA NALOGA NATEČAJNA REŠITEV ODSTOPANJE OPOMBE

ŠIFRA ETAŽA PROSTOR NTP m2 m2 površina m2 natečajnik izpolni po potrebi

E

podati 

etažo v 

natečajni 

rešitvi 

(K,P,N1, 

N2, N3)

Umeščanje prostorov v določeno etažo je odvisno od 

natečajne rešitve. Zaželjena je racionalna zasnova. 

 V natečajnih rešitvah se lahko podajo tudi 

izboljšave z ustrezno obrazložitvijo.  

KLET                                                 

SKUPNI PROSTORI (SK)

SK_01 stopnišče 14 m2 39,27 m2 25,27 m2 upoštevana tudi stopnišča za zaposlene

SK_02 povezovalni hodnik 49 m2 76,38 m2 27,38 m2 upoštevani vsi hodniki v kleti

SK_03 dvigalo (2x bolnišnično dvigalo) 12 m2 10,04 m2 -1,96 m2

SK_04 pralnica 37 m2 51,09 m2 14,09 m2

SK_05 tehnični prostor 1 37 m2 32,11 m2 -4,89 m2

SK_06 tehnični prostor 2 39 m2 49,88 m2 10,88 m2

SK_07 tehnični prostor 3 27 m2 26,4 m2 -0,6 m2

SK_08 tehnični prostor 4 31 m2 38,8 m2 7,8 m2

SK_09 tehnični prostor 5 21 m2 26,4 m2 5,4 m2

SK_10 tehnični prostor 6 (čistilke, čistila) 16 m2 18,04 m2 2,04 m2

SK_11 prehod (povezovalni hodnik) 120 m2 m2 -120 m2 upoštevano pri SK_02

SK_12 garaža osebna vozila 715 m2 723,85 m2 8,85 m2

SK_13 garaža intervencijska vozila 325 m2 286,52 m2 -38,48 m2

SKUPAJ skupni prostori - klet 1443 1378,78 -64,22

FIZIOTERAPIJA

F_01 vhodna avla - sprejemna pisarna fizioterapija 38 m2 43,61 m2 5,61 m2

F_02 fizioterapija 1 (telovadnica) 31 m2 46,27 m2 15,27 m2

F_03 fizioterapija 2 (limfna drenaža) 48 m2 53,87 m2 5,87 m2

SKUPAJ fizioterapija 117 m2 143,75 m2 26,75 m2

SKUPAJ KLET 1560 m2 1522,53 m2 -37,47 m2

PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN : Prizidava ZD Krško - (Novogradnja Zdravstvenega doma Krško - prizidava)

Izpolnjujejo se polja NTP, obarvana z modro barvo. Opombe se vpisuje v polja, ki so 

obarvana svetlo zeleno barvo. 

Če so za funkcioniranje glede na predviden program potrebni dodatni prostori, ki niso eksplicitno navedeni, naj jih 

natečajnik vključi v natečajno rešitev. Tabela omogoča dodatne prostore po presoji natečajnikov, kar se vpiše v tabeli.  

Pri zasnovi objekta in določitvi površin prostorov je treba upoštevati normative, standarde in zakonodajna določila s 

predmetnega področja. Predlagane površine programov so ocenjene in lahko odstopajo glede na natečajne rešitve. V 

primeru, da posamezna površina v natečajni rešitvi odstopa za več kot 15%, je obvezna utemeljitev vrstici OPOMBE, kjer 

bo označeno. V stoplec OPOMBE se lahko dodaja besedilo za boljše razumevanje natečajne rešitve, ne glede na 

omenjeno odstopanje. 



PRITLIČJE

RA_01 vhod 6 m2 12,53 m2 6,53 m2

RA_02 čakalnica 26 m2 74,19 m2 48,19 m2 upoštevani tudi hodniki

RA_03 hodnik 50 m2 47,16 m2 -2,84 m2

RA_04 wc osebje 9 m2 4,84 m2 -4,16 m2

RA_05 čistila 3 m2 4,4 m2 1,4 m2

RA_06 wc moški 5 m2 4,84 m2 -0,16 m2

RA_07 wc ženske 5 m2 8,53 m2 3,53 m2

RA_08 wc invalidi 5 m2 8,53 m2 3,53 m2

RA_09 zdravnik specialist 20 m2 19,77 m2 -0,23 m2

RA_10 specialist klinične psihologije 20 m2 19,78 m2 -0,22 m2

RA_11 specialist klinične logopedije / logoped 1 20 m2 19,67 m2 -0,33 m2

RA_12 specialist klinične logopedije / logoped 2 20 m2 19,89 m2 -0,11 m2

RA_13 fizioterapevt /nevrofizioterapevt 1 20 m2 119,78 m2 99,78 m2

RA_14 fizioterapevt /nevrofizioterapevt 2 20 m2 19,78 m2 -0,22 m2

RA_15 fizioterapevt /nevrofizioterapevt 3 20 m2 20,21 m2 0,21 m2

RA_16 delovni terapevt 1 20 m2 19,78 m2 -0,22 m2

RA_17 delovni terapevt 2 20 m2 19,78 m2 -0,22 m2

RA_18 tehnik zdravstvene nege 14 m2 13,63 m2 -0,37 m2

RA_19 medicinska sestra 14 m2 13,63 m2 -0,37 m2

RA_20 specialni pedagog 20 m2 20,21 m2 0,21 m2

RA_21 socialni delavec 16 m2 14,59 m2 -1,41 m2

RA_22 administrativni tehnični delavec 14 m2 12,69 m2 -1,31 m2

RA_23 skladišče 14 m2 16,38 m2 2,38 m2

RA_24 prostor za senzorno integracijo 60 m2 64,42 m2 4,42 m2 v kleti

SKUPAJ Razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo 

obravnavo predšolskih otrok - Posavje 441 m2 534,59 93,59

RAZVOJNA AMBULANTA S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVNO PREDŠOLSKIH OTROK -  POSAVJE 

(umesti se v obstoječo stavbo)



LEKARNA (umesti se v prizidavo)

L_01 vhodni prostor 14 m2 13,4 m2 -0,6 m2

L_02 svetovanje 13 m2 13,4 m2 0,4 m2

L_03 dežurna lekarna / drive-in lekarna 18 m2 17,67 m2 -0,33 m2

L_04 vodja lekarne 18 m2 17,04 m2 -0,96 m2

L_05 oficina z administacijo in naročanjem 136 m2 166,47 m2 30,47 m2

L_06 materialka 1 165 m2 164,25 m2 -0,75 m2

L_07 materialka 2 22 m2 21,69 m2 -0,31 m2

L_08 laboratorij 25 m2 25,38 m2 0,38 m2

L-09 pomivalnica 13 m2 19,92 m2 6,92 m2

L_10 aseptična komora 7 m2 8,63 m2 1,63 m2

L_11 sprejem zdravil 15 m2 12,84 m2 -2,16 m2

L_12 jedilnica in kuhinja 36 m2 31,92 m2 -4,08 m2

L_13 arhiv 17 m2 31,01 m2 14,01 m2 v kleti

L_14 hodnik 15 m2 40,86 m2 25,86 m2 upoštevani vsi hodniki

L_15 pralnica 11 m2 10,31 m2 -0,69 m2

L_16 wc in garderoba m + predprostor 20 m2 19,37 m2 -0,63 m2

L_17 wc in garderoba ž + predprostor 30 m2 27,5 m2 -2,5 m2

L_18 računovodstvo 37 m2 29,18 m2 -7,82 m2

L_19

sejna soba v 1. nadstropju in je skupni prostor v 

souporabi lekarne 0 m2 m2

0
m2

SKUPAJ lekarna 612 m2 670,84 m2 58,84 m2



ABULANTA ZA AKUTNA STANJA Z DRIVE-IN AMBULANTO (umesti se v prizidavo)

V_01 vetrolov 1 4 m2 5,12 m2 1,12 m2

V_02 čakalnica 10 m2 7,6 m2 -2,4 m2

V_03 wc pacienti 5 m2 4,91 m2 -0,09 m2

V_04 medicinska sesta in odvzem krvi 24 m2 22,15 m2 -1,85 m2

V_05 ordinacija in prostor za posege 30 m2 40,7 m2 10,7 m2

V_06 garderoba in wc osebje 10 m2 11,13 m2 1,13 m2

V_07 hodnik 11 m2 13,06 m2 2,06 m2

V_08 filter zdravnik 5 m2 9,3 m2 4,3 m2

V_09 filter pacient 1 4 m2 3,37 m2 -0,63 m2

V_10 filter pacient 2 4 m2 3,37 m2 -0,63 m2

V_11 wc 1 4 m2 4,39 m2 0,39 m2

V_12 wc 2 4 m2 4,39 m2 0,39 m2

V_13 wc invalidi 5 m2 7,35 m2 2,35 m2

V_14 izolacija soba 1 6 m2 5,46 m2 -0,54 m2

V_15 izolacija soba 2 6 m2 5,53 m2 -0,47 m2

V_16 vetrolov 4 m2 5,11 m2 1,11 m2

V_17 hodnik 5 m2 7,6 m2 2,6 m2

DRIVE-IN AMBULANTA ZA AKUTNA STANJA (ločeno poleg ambulante za akutna stanja)

V_18 vhod drive-in ambulanta 6 m2 8,46 m2 2,46 m2

V_19 drive-in amb. za akutna stanja in jemanje brisov 17 m2 16,81 m2 0 m2

V_20 skladišče drive-in ambulanta 8 m2 8,84 m2 1 m2

V_21 wc drive-in 8 m2 11,15 m2 3,15 m2

SKUPAJ ambulanta za akutna stanja 180 m2 205,8 m2 25,8 m2

SKUPNI PROSTORI

SK_14 vhodna avla 52 m2 59,5 m2 8 m2

SK_15 stopnišče 14 m2 24,44 m2 10,44 m2

SK_16 2x bolnišnično dvigalo 12 m2 10,04 m2 -1,96 m2

SK_17 sprejem / recepcija 79 m2 94,16 m2 15,16 m2

SK_18 administracija 15 m2 14,58 m2 -0,42 m2

SK_19 vhod zaposleni 15 m2 9,75 m2 -5,25 m2

SK_20 stopnišče zaposleni 12 m2 14,8 m2 2,8 m2

SKUPAJ skupni prostori - pritličje 199 m2 227,27 m2 28,27 m2

SKUPAJ PRITLIČJE 1432 m2 1638,5 m2 206,5 m2



1. ALI 2. NADSTROPJE

CKZ - CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA (SREDNJI) vsi  prostori naj bodo v istem nadstropju (umesti se v prizidavo)

CKZ_01 hodnik 13 m2 23,04 m2 10,04 m2

CKZ_02 čakalnica 23 m2 90,95 m2 67,95 m2

CKZ_03 wc osebje 7 m2 4,67 m2 -2,33 m2

CKZ_04 večnamenski prostor 1 30 m2 34,21 m2 4,21 m2

CKZ_05 medicinska sestra 1 14 m2 13,6 m2 -0,4 m2

CKZ_06 medicinska sestra 2 14 m2 13,6 m2 -0,4 m2

CKZ_07 medicinska sestra 3 14 m2 13,6 m2 -0,4 m2

CKZ_08 individualna obravnava 1 18 m2 18,4 m2 0,4 m2

CKZ_09 individualna obravnava 2 18 m2 17,92 m2 -0,08 m2

CKZ_10 individualna obravana 3 18 m2 18,4 m2 0,4 m2

CKZ_11 individualna obravana 4 18 m2 18,4 m2 0,4 m2

CKZ_12 individualna obravana 5 20 m2 13,6 m2 -6,4 m2

CKZ_13 individualna obravana 6 20 m2 18,4 m2 -1,6 m2

CKZ_14 zdravstvena vzgoja 15 m2 13,6 m2 -1,4 m2

CKZ_15 zobozdravstvena vzgoja 15 m2 18,4 m2 3,4 m2

CKZ_16 garderoba 39 m2 32,2 m2 -6,8 m2

CKZ_17 skladišče za rekvizite 19 m2 13,6 m2 -5,4 m2

CKZ_18 telovadnica 95 m2 90,5 m2 -4,5 m2

CKZ_19 vodja CKZ 15 m2 18,4 m2 3,4 m2

CKZ_20 večnamenski prostor 2 25 m2 36,1 m2 11,1 m2

SKUPAJ - CKZ - 1. nadstropje 450 m2 521,59 m2 71,59 m2



SPLOŠNE AMBULANTE - vsi prostori naj bodo v 1. nadstropju (umesti se v prizidavo)

SA_01 čakalnica 1 25 m2 41,72 m2 16,72 m2 upoštevani tudi hodniki

SA_02 čakalnca 2 25 m2 41,72 m2 16,72 m2 upoštevani tudi hodniki

SA_03 čakalnica 3 20 m2 48,12 m2 28,12 m2 upoštevani tudi hodniki

SA_04 čakalnica 4 20 m2 48,12 m2 28,12 m2 upoštevani tudi hodniki

SA_05 hodnik 35 m2 m2 -35 m2 upoštevano pri čakalnicah

SA_06 čistila 5 m2 4,2 m2 -0,8 m2

SA_07 wc osebje 7 m2 4 m2 -3 m2

SA_08 wc invalidi 5 m2 4,25 m2 -0,75 m2

SA_09 wc ženske 6 m2 4 m2 -2 m2

SA_10 wc moški 5 m2 4,67 m2 -0,33 m2

SA_11 ordinacija 1 16 m2 35,88 m2 19,88 m2 upoštevan tudi SA_14 (zaklenjene celica)

SA_12 ordinacija 2 16 m2 35,88 m2 19,88 m2 upoštevan tudi SA_15 (zaklenjena celica)

SA_13 ordinacija 3 16 m2 18,06 m2 2,06 m2

SA_14 ordinacija 4 16 m2 m2 -16 m2

SA_15 ordinacija 5 16 m2 m2 -16 m2

SA_16 medicinska sesta 1 12 m2 13,26 m2 1,26 m2

SA_17 medicinska sestra 2 12 m2 13,26 m2 1,26 m2

SA_18 medicinska sestra 3 12 m2 12,57 m2 0,57 m2

SA_19 medicinska sestra 4 12 m2 13,26 m2 1,26 m2

SA_20 medicinska sestra 5 12 m2 13,26 m2 1,26 m2

SA_21 prostor za posege 1 13 m2 13,28 m2 0,28 m2

SA_22 prostor za posege 2 13 m2 13,28 m2 0,28 m2

SA_23 prostor za posege 3 13 m2 21,78 m2 8,78 m2

SA_24 prostor za posege 4 13 m2 13,26 m2 -13 m2

SA_25 prostor za posege 5 13 m2 13,26 m2 0,26 m2

SA_26 postor za posege 3 13 m2 12,57 m2 -0,43 m2

SA_27 referenčna sestra / ref. amb. 1 13 m2 13,26 m2 0,26 m2

SA_28 referenčna sestra / ref. amb. 2 13 m2 13,26 m2 0,26 m2

SA_29 referenčna sestra / ref. amb. 3 13 m2 18,07 m2 5,07 m2

SA_30 referenčna sestra / ref. amb. 4 13 m2 13,26 m2 0,26 m2

SA_31 referenčna sestra / ref. amb. 5 13 m2 13,26 m2 0,26 m2

SKUPAJ splošne ambulante 436 m2 514,77 m2 78,77 m2



SKUPNI PROSTORI - 1. ali 2. nadstropje (umesti se v prizidavo)

SK_21 stopnišče 14 m2 19,52 m2 5,52 m2

SK_22 2x bolnišnično dvigalo 12 m2 10,04 m2 -1,96 m2

SK_23 povezovalni hodnik 49 m2 92,37 m2 43,37 m2 upoštevani tudi ostali hodniki

SK_24 hodnik 47 m2 25,41 m2 -21,59 m2 del upoštevan pri SK_23 (zgoraj)

SK_25 stopnišče zaposleni 12 m2 14,8 m2 2,8 m2

SK_26 wc moški 11 m2 10,73 m2 -0,27 m2

SK_27 wc ženske 15 m2 10,73 m2 -4,27 m2

SK_28 wc invalidi 5 m2 4,67 m2 -0,33 m2

SK_29 garderobe moški 10 m2 17,94 m2 7,94 m2

SK_30 garderobe ženske 24 m2 27,97 m2 3,97 m2

SK_31 sejna soba - v souporabi z lekarno 39 m2 33,37 m2 -5,63 m2

SK_32 skladišče 16 m2 8,5 m2 -7,5 m2

SK_33 jedilnica 36 m2 37,05 m2 -7,5 m2

SK_34 arhiv 16 m2 15 m2 -1 m2

SKUPAJ - skupni prostori - 1. ali 2. nadstropje 306 m2 328,1 m2 22,1 m2

SKUPAJ - CKZ, splošne amb. in skupni prostori 1192 m2 1364,46 m2 172,46 m2



2. NADSTROPJE

SKUPNI PROSTORI  - 2. NADSTROPJE

SK_35 stopnišče 14 m2 19,8 m2 5,8 m2

SK_36 2x bolnišnično dvigalo 12 m2 10,04 m2 -1,96 m2

SK_37 povezovalni hodnik 49 m2 92,76 m2 43,76 m2

SK_38 tehnični prostori 75 m2 57,62 m2 -17,38 m2

SK_39 stopnišče zaposleni 19 m2 14,8 m2 -4,2 m2

SKUPAJ -skupni prostori  2. nadstropje 169 m2 195,02 m2 26,02 m2

SKUPAJ 2. NADSTROPJE 169 m2 195,02 m2 26,02 m2

3. NADSTROPJE - PODSTREHA

SK_40 stopnice 14 m2 18,15 m2 4,15 m2 prišteta še dvigala SK_41

sk_41 2X bolnišnično dvigalo 12 m2 m2 -12 m2 upoštevano pri SK_40 (zaklenjena celica)

SK_42 povezovalni hodnik 49 m2 52,44 m2 3,44 m2

SK_43 tehnični prostori 228 m2 230,68 m2 2,68 m2

SKUPAJ - skupni prostori 3. nadstropje 303 m2 301,27 m2 -1,73 m2

SKUPAJ 3. NADSTROPJE 303 m2 301,27 m2 -1,73 m2

SKUPAJ VSI PROSTORI 4656 m2
5021,78 365,78

DODATNI PROSTORI NA PREDLOG NATEČAJNIKA - NEOBVEZNO

Opis prostora.

OZNAKA 

PROSTORA

ETAŽA IME PROSTORA, KI POMENI IZBOLJŠAVO POVRŠINA OPOMBA

m2

m2

m2

skupaj dodatni prostori 0 m2

SKUPAJ VSI PROSTORI IN DODATNI PROSTORI 5.021,78                   m2



ŠIFRA VRSTA DEL

VREDNOST DEL 

NATEČAJNE 

REŠITVE (brez DDV)

OPOMBE (natečajnik 

izpolni po potrebi)

OCENJENA 

VREDNOST DEL 

NATEČAJNE 

NALOGE (brez 

DDV)

ODSTOPANJE

BTP površina m2 
vrednost € /m2

ZD_01 gradbeno obrtniška dela in instalacijska dela v 

obstoječem objektu 548,31                     950,00 € 520.894,50 €

ZD_2 gradbeno obrtniška dela in instalacijska dela v 

prizidavi 5.044,43                 1.450,00 € 7.314.423,50 €

ZD_03

zunanja ureditev vključno s hortikulturo in 

priključki na infrastrukturo         1.250.000,00 € 1.250.000,00 €           

ZD_04 nemedicinska oprema         1.175.000,00 € 1.175.000,00 €        

ZD_05 medicinska oprema 750.000,00 €           750.000,00 €           

skupaj brez DDV 11.010.318,00 € 7.377.049,18 €    3.633.268,82 €

DDV 22% 2.422.269,96 € 1.622.950,82 €    799.319,14 €

skupaj z DDV 13.432.587,96 € 9.000.000,00 € 4.432.587,96 €

VREDNOST INVESTICIJE

Izpolnjujejo se polja, obarvana z modro barvo. Opombe se vpisujejo v polja, ki so obarvana s svetlo zeleno barvo. 

ZDRAVSTVENI DOM IN LEKARNA



 
  

  

 
 



 
  

  

 
 



 
  

  

 
 
 

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA  
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT: 

 

PRIZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA KRŠKO 

(Novogradnja Zdravstvenega doma Krško – prizidava) 
 
PONUDBA 1: Osnovna ponudba za projektno dokumentacijo 

VRSTA DEL CENA BREZ DDV 

dopolnjena idejna zasnova (dop IDZ) kot dopolnitev 
natečajnega elaborata, ki upošteva pripombe in 
usmeritve ocenjevalne komisije ter idejna zasnova za 
pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) izdelana 
na osnovi dop IDZ 

101.400,00 EUR 

idejni projekt (IDP) usklajen s projektnimi in drugimi 
pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih 
strok, druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše 
variante nameravanega objekta ter rekapitulacijo 
površin in oceno GOI stroškov, 

117.000,00 EUR 

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj 
in gradbenega dovoljenja (DGD) 

195.000,00 EUR 

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje 
(PZI) za stavbo (novo in delno prenovo obstoječe) in 
ureditev odprtih površin (z vsemi potrebnimi 
komunalnimi priključki) ter z notranjo opremo 
(pohištveno, tehnološko in medicinsko opremo,); 
vključno s vsemi potrebnimi načrti, rušitvenimi načrti, 
elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, 
popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi 
elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI. 
 

257.400,00 EUR 

sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi 
tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na 
osnovi PZI) 

15.600,00 EUR 

spremljanje gradnje (projektantski nadzor)  
Čas za izgradnjo in dokončanje vseh GOI del in opreme 
je predvidoma 30 mesecev. 
(V primeru, da bo rok izgradnje daljši ali krajši od 30 
mesecev se definirana cena za projektantski nadzor 
ustrezno premosorazmerno zniža ali zviša, skladno z 
dejansko realiziranim trajanjem projektantskega 
nadzora.) 
 

39.000,00 EUR 

projekt izvedenih del (PID) 39.000,00 EUR 

vodenje in koordinacija izdelave projektne 
dokumentacije, pridobivanje projektnih in drugih 
pogojev, pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja, 
sodelovanje v postopku pridobitve uporabnega 
dovoljenja 

15.600,00 EUR 

PONUDBA 1: Skupaj cena vseh del brez DDV 780.000,00 EUR 

 
 



 
  

  

 
 
 
PONUDBA 2: Dodatna dela vezana na izdelavo projektne dokumentacije  

VRSTA DEL CENA BREZ DDV 

ažuriran geodetski posnetek z vsemi potrebnimi 
podatki za izdelavo projektne dokumentacije na 
podlagi natečajne rešitve,  

6.000,00 EUR 

geomehanske in hidrološke raziskave terena z vsemi 
potrebnimi podatki za izdelavo projektne 
dokumentacije na podlagi natečajne rešitve (nosilnost 
tal in usmeritve za globoko/ plitko temeljenje, 
varovanje gradbene jame, nivo podzemnih vod) 

18.000,00 EUR 

podroben posnetek obstoječega objekta, v obsegu 
potrebnem za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
izdelavo ostalih projektov, 
 

12.000,00 EUR 

PONUDBA 2: Skupaj cena vseh del brez DDV 36.000,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
SKUPAJ PONUDBA 1 in PONUDBA 2:  

VRSTA DEL CENA BREZ DDV 

PONUDBA 1: Osnovna ponudba za projektno 
dokumentacijo 

780.000,00 EUR 

PONUDBA 2: Dodatna dela vezana na izdelavo 
projektne dokumentacije  

36.000,00 EUR 

Skupaj PONUDBA 1 in PONUDBA 2 cena vseh del brez 
DDV 

816.000,00 EUR 

22 %  DDV  179.520,00 EUR 

SKUPAJ Z DDV 995.520,00 EUR 

 
 


