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Vsebina razpisne dokumentacije:

A_ natecajni pogoji
B_ natecajna naloga
C_ natecajne podloge
D_natecajne priloge
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2. POVZETEK NATECAJNIH POGOJEV

2.1. Naslov narocnika in razpisovalca natecaja
OBCINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviska cesta 14, 6250 llirska Bistrica

v sodelovanju z
ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENUE (v nadaljevanju: ZAPS (organizator natecaja)), Vegova 8,
1000 Ljubljana, www.zaps.si, tel: 01/24 20 672, fax: 01/24 20 680, e-naslov: natecaji@zaps.si

2.2. Predmet in vrsta natecaja
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA PROJEKT:

STANOVANIJSKA SOSESKA POD HRIBOM

2.3. Podatki o nagradnem in odskodninskem skladu

¢ 1.nagrada 14.000 EUR
e 2.nagrada 11.200 EUR
e 3.nagrada 8.400 EUR
e tri priznanja po 4.200 EUR
e 6 odskodnin po 1.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

2.4. Datum, ura, kraj oddaje natecajnega elaborata

Natecajni elaborat mora prispeti do
1. Oddaja natecajno ponudbene dokumentacije brez makete:

do cetrtka, 13. 2. 2025 do 16:00 ure,
2. Oddaja makete:
do cetrtka 20. 2. 2025 do 16:00 ure.

ne glede na nacin dostave (osebno, dostavne sluzbe, postna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana

2.5. Imena ¢lanov ocenjevalne komisije in sodelavcev:

Naroc¢nik:

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (narocnik): dr. GREGOR KOVACIC, zupan

Clanica (naro¢nik): MONIKA FINK SERSA, univ. dipl. inZ. arh.
Clanica (naro¢nik): HELENA KALCIC, univ. dipl. inZ. arh.
Namestnica ¢lanov (narocnik): KATJUSA VADNIAL, univ. dipl. inZ. arh.

ZAPS:

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): izr. prof. ALEKSANDER OSTAN, univ. dipl. inz. arh.
Clan (ZAPS): prof. HRVOJE NJIRIC, univ. dipl. inZ. arh.
Namestnik ¢lanov (ZAPS): GASPER HABJANIC, Msc. kraj. arh.

Porogevalec A: DAMIAN GASPARIC, univ. dipl. inZ. arh., March
Porocevalka KA mag. MOJCA NOVAK, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Izvedenec za osoncenje: URH VIDMAR, dipl. ing. pom.

Izvedenec za investicijo: IGOR SPOLAR, univ. dipl. inZ. grad.

Skrbnica natecaja: KATJA SEVERKAR, univ. dipl. inZ. arh.

2.6. Bistvene zahteve narocnika v zvezi z naknadno oddajo narocila storitve projektiranja
glej tocko 4.25
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3. OPREDELITEV POJMOV

Natecaj je postopek, ki narocniku omogodi, da za razpisano nalogo s pomocjo ocenjevalne komisije izbere strokovno
najprimernejso resitev in Ce je tako opredeljeno v razpisni dokumentaciji tudi izdelovalca projektne dokumentacije.
Razvrstitev in nacin izvedbe natecaja opredeljujejo ¢leni od 19. do 25. v Pravilniku o javnih natecajih, ZJN-3 pa v 17.tocki
2. ¢lena natecaj opredeljuje kot projektni natecaj.

Natecajna resitev je v natecajnem elaboratu vsebovana idejna konceptualna resitev za predvideni investicijski projekt z
doloéenim programom in znacilnostmi in kot taka predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj in projektiranje v skladu z navodili
ocenjevalne komisije in narocnika, pri ¢emer je v nadaljnji fazi projektiranja pricakovati dolocene prilagoditve in spre-
membe. Izbrana natecajna resitev predstavlja ustrezno podlago za nadaljnji razvoj projekta in tudi za narocilo izdelave
projektne dokumentacije vse dokler gre za okvirno enak program na isti lokaciji in so arhitekturne prvine natecajne resitve
prepoznane tudi v projektni dokumentaciji v nadaljnjih fazah projektiranja.

Natecajniki so pravne ali fizicne osebe, ki se udeleZijo natecaja s svojimi natecajnimi elaborati. (Pravilnik o javnih
natecajih — 11. ¢len /natecajniki/ /1/).

Gospodarski subjekt (6. tocka 1. odstavka 2. ¢lena ZJN-3) v sestavi natecajnika je tisti, ki predloZi spremljajoco ponudbeno
dokumentacijo in je tisti, ki nastopa kot kandidat (8. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3) oz. kot ponudnik (7. tocka, 1.
odstavka, 2. ¢lena ZIN-3).

Projektant je pravna ali fizi€na oseba, ki kot udelezenec pri graditvi objektov izdeluje projektno dokumentacijo in ves ¢as
trajanja pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inZenirsko dejavnost (GZ-1 — 3. ¢len
(pomen izrazov) 34. tocka) in v skladu s 6. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3 nastopa kot gospodarski subjekt.

Avtor je fiziCna oseba, ki je ustvarila avtorsko delo (ZASP - 10. ¢len). Kadar je imetnik avtorskih pravic pravna oseba, mora
le-ta dolociti fizicno osebo, avtorja resitve v natecajnem elaboratu.

lzvirno avtorsko delo je lastna stvaritev avtorja oziroma skupine avtorjev, ki ne posega v avtorske pravice tretjih oseb na
predobstojecih arhitekturnih resitvah. Zaradi zagotovitve temeljnih nacel javnega naroc¢anja za namen tega natecaja pa
izvirno avtorsko delo ne sme predstavljati niti predelave Ze izdelane prednatecajne strokovne preveritve na nivoju IZP,
temvec mora predstavljati povsem novo izvirno avtorsko delo, v katerem se ne prepoznajo avtorske prvine prednatecajnih
reSitev.

Prenos materialnih avtorskih pravic z avtorja na ponudnika (gospodarski subjekt) in naprej na naroc¢nika se izvede v skladu
z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, v skladu s 53. ¢lenom Pravilnika o javnih natecajih in v obsegu in na nacin, ki
ga opredeljujejo natecajni pogoji.

Dokumentacija za razpis natecaja pomeni vso dokumentacijo v zvezi z natecajem, vklju¢no z natecajnim gradivom (Pra-
vilnik o javnih natecajih 38. ¢len), morebitnimi tehni¢nimi specifikacijami (23. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3) kot so
opredeljene v poglavjih B, C in D ter dokumentacijo, ki izkazuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
Dokumentacijo za razpis natecaja sestavljajo:

A _natecajni_pogoji

B_natecajna_naloga

C_natecajne_podloge

D_natecajne_priloge

A_natecajni pogoji so pogoji, s katerimi se doloc¢ijo formalne zahteve v zvezi s potekom natecaja in oddajo javnega
narocila, vkljuéno z zahtevano vsebino natecajno ponudbene dokumentacije in merili za ocenjevanje natecajnih elabora-
tov (Pravilnik o javnih natecajih, 39. ¢len in 9. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJIN-3).

B_natecajna naloga predstavlja projektno nalogo za izdelavo natecajnega elaborata in mora biti izdelana kot tekstualno
in slikovno gradivo v obliki podatkov in usmeritev, iz katerih jasno in nedvoumno izhaja, kaj si naro¢nik natecaja v zvezi z
nameravano ureditvijo oziroma gradnjo Zeli oziroma predstavlja (Pravilnik o javnih natecajih, 42. Clen).

C_natecajne podloge so gradivo, ki natecajnikom sluzi za izdelavo natecajnega elaborata. V celoti ali deloma so vkljucene
v graficni ali tekstualni del natecajnih elaboratov.

D_natecajne priloge so gradivo, ki jih natecajnik uporabi za poglobljeno in razsirjeno seznanjanje o problemu natecaja.
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Vsebinska vprasanja so vprasanja, ki se nanasajo na vsebine opredeljene v delih dokumentacije oznadene z:
B_natecajna naloga

C_natecajne podloge ali

D_natecajne priloge.

Formalna vprasanja so vprasanja, ki se nanasajo na postopek izvedbe natecaja ali vsebine opredeljene v delih dokumen-
tacije oznacCene z A_natecajni pogoji ali vprasanja, ki se nanasajo na obliko ali tehni¢ne znacilnosti izrisov natecajnih resi-
tev.

Natecajno ponudbena dokumentacija pomeni vso dokumentacijo, ki jo natecajnik oz. gospodarski subjekt predloZi v po-
stopku natecaja. Natecajno ponudbena dokumentacija je sestavljena iz natecajnega elaborata in spremljajoce ponud-
bene dokumentacije, katere del je tudi informativna ponudba.

Natecajni elaborat (Pravilnik o javnih natecajih, 51. ¢len) je sestavljen iz gradiva s katerim natecajnik predstavi svojo na-
tecajno resitev in katerega obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. mapa, plakati, maketa,
elektronski nosilec ipd).

Spremljajo¢a ponudbena dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in dokazil katerih obseg in zahtevana oblika je
opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. kontakt, avtor, informativna ponudba, ipd.)

Dopustna natecajno ponudbena dokumentacija v skladu s 29. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3 in v skladu z natecajnimi
pogoji pomeni dopustno ponudbo, ki:
¢ Izpolnjuje pogoje predhodnega preizkusa in:
o je prispela pravocasno,
o jeanonimnain
o imavse zahtevane bistvene sestavne dele,
. Izpolnjuje pogoje naknadnega preizkusa in jo je predlozil natecajnik oz. gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje
za sodelovanje iz 76. ¢lena ZJN-3, kot so opredeljeni v natecajnih pogojih:
o glede vodje projektiranja,
o glede gospodarskega subjekta,
o glede sodelovanja avtorjev v eni avtorski skupini,
o glede nasprotja interesov oz. korupcije in
o glede drugih zahtev navedenih v okviru naknadnega preizkusa.
Pogoji predhodnega in naknadnega preizkusa so izkljucitveni element, kar pomeni, da ¢e niso podani, se natecajnika
izkljuci.
O vseh ostalih zahtevah navedenih v dokumentaciji za razpis natecaja, bo presojala ocenjevalna komisija v skladu z merili
za ocenjevanje, kot so opredeljeni v natecajnih pogojih.

Nebistvene sestavine so tisti sestavni deli natecajno ponudbene dokumentacije, brez prisotnosti katerih lahko
ocenjevalna komisija izvede ocenjevanje prejetih natecajnih elaboratov in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot so
opredeljeni v natecajnih pogojih.

Anonimnost pomeni, da mora biti ves ¢as ocenjevanja natecajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi lahko
razkrili kdo je avtor ali natecajnik oz. gospodarski subjekt, kot izhaja iz 4. odstavka, 104. ¢lena ZIN-3 (Pravilnik o javnih

natecajih, 3. ¢len; ZJN-3, 104. clen).

Ocenjevalna komisija pomeni Zirijo (izraz zirija, ZJN-3, 103. ¢len) za ocenjevanje natecajnih elaboratov imenovano s strani
narocnika (Pravilnik o javnih natecajih, 8. ¢len).

Strokovna komisija pomeni komisijo narocnika za izvedbo postopka javnega narocila (ZJN-3, 66. ¢len).

Merila za ocenjevanje so kriteriji na podlagi katerih ocenjevalna komisija objektivno presoja natecajne elaborate in izbere
strokovno najprimernejse resitve (nagrade in priznanja) (Pravilnik o javnih natecajih, 41. ¢len in 8. tocka, 84. clena ZIN-3).

Zmagovalec je natecajnik oz. gospodarski subjekt, prejemnik nagrade.

Nagradno odskodninski sklad je sestavljen iz nagradnega sklada in odSkodninskega sklada.

Natecajni pogoji — natecaj STANOVANJSKA SOSESKA POD HRIBOM
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Nagradhni sklad je sestavljen iz treh denarnih nagrad in treh priznan;j.
Odskodninski sklad je namenjen izplacilu odskodnin.
Nagrada predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozil strokovno najprimernejse natecajne elaborate.

Priznanje predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozili oZje uvrS¢ene natecajne elaborate oz. elaborate, ki zaradi
svoje izvirnosti ali odlicnosti posameznih elementov resitve pomenijo pomemben doprinos k razvoju stroke.

Odskodnina predstavlja delno finanéno nadomestilo materialnih stroSkov natecajnikom oz. gospodarskemu subjektu.
Bruto bruto vrednost pomeni, da navedeni zneski vkljucujejo vse davke in prispevke, vkljuéno z morebitnim DDV.

Obvestilo o izidu z zaklju¢nim porocilom je dokument Obvestilo o izidu z rezultati natecaja, ki ima v prilogi dodano
Zaklju¢no porocilo ocenjevalne komisije.

Obvestilo o izidu z rezultati natecaja je javni dokument, s katerim narocnik na portalu javnih narocil objavi sprejeto
odlocitev o izidu natecaja (po 101. ¢lenu ZIN-3, smiselna uporaba 90. ¢lena ZJIN-3 in 64. — 66. clena Pravilnika o javnih
natecajih).

Zakljuéno porocilo ocenjevalne komisije vsebuje porocilo o delu ocenjevalne komisije in utemeljitev razvrstitve

ocenjevanih natecajnih elaboratov na podlagi vsebine vsakega projekta ter njihove medsebojne primerjave (104. ¢len
ZJN-3) in je javno objavljeno kot priloga naroc¢nikovega obvestila o izidu.

4. NATECAJNI POGOJI — v kronoloskem zaporedju izvedbe natecaja

4.1. Narocnik natecaja in sodelujoce institucije

OBCINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviska cesta 14
6250 llirska Bistrica

v sodelovanju z

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE (ZAPS),
Vegova 8, 1000 Ljubljana,

tel. 01/24 20 672, fax: 01/24 20 680,

e-naslov: natecaji@zaps.si

spletna stran:  www.zaps.si

4.2. Vrstain predmet natecaja

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENIJSKI NATECA) ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA PROJEKT:

STANOVANIJSKA SOSESKA POD HRIBOM

4.3. Natecajni postopek
Natecaj poteka v skladu s tocko b) 1. odstavka 100. ¢lena ZJN-3 kot projektni natecaj z nagradami ali placili udelezencev.

Po zakljucku natecaja bo naroc¢nik predvidoma izvedel javno narocilo izdelave projektne dokumentacije po postopku s
pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) Cetrtega odstavka 46. ¢lena ZJN-3-

Naroc¢nik se zavezuje, da ne bo prekinil postopka natecaja do pravnomocnosti rezultatov natecaja, razen po dolo¢bah 14.
¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, $t. 69/11 — uradno precis¢eno besedilo s
spremembami in dopolnitvami).
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4.4. Pravne in normativne podlage
Pri pripravi natec¢ajno ponudbene dokumentacije je potrebno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike, standarde in
tehni¢ne smernice, ki se nanasajo na graditev objektov in razpisno dokumentacijo (Se zlasti natecajno nalogo in njene
podloge in priloge) in:

- Zakon o javnem narocanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naroc¢anja (ZPVPJN),

- Zakon o urejanju prostora - (ZUreP-3),

- Gradbeni zakon (GZ-1),

- Zakon o ucinkoviti rabi energije (ZURE)

- Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo elektri¢ne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

- Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID),

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),

- Obligacijski zakonik (0Z),

- Pravilnik o javnih natecajih za izbiro strokovno najprimernejsih resitev prostorskih ureditev in objektov,

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (najvec do 1.1.2025),

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

- Uredbo o financnih zavarovanjih,

- Uredba o zelenem javnem narocaniju,

- Uredba o razvrscanju objektov,

- Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih nacrtovalcev,

ter dele razpisne dokumentacije (zlasti natecajne pogoje in natecajno nalogo), ki glede na prej nastete predpise natanc-
neje dolocajo merila ocenjevanja in obveznosti udelezencev natecaja.

4.5. Clani ocenjevalne komisije in sodelavci:

Narocnik:

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (narocnik): dr. GREGOR KOVACIC, Zupan

Clanica (naro¢nik): MONIKA FINK SERSA, univ. dipl. inZ. arh.
Clanica (naro¢nik): HELENA KALCIC, univ. dipl. inZ. arh.
Namestnica ¢lanov (narocnik): KATJUSA VADNJAL, univ. dipl. in. arh.

ZAPS:

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): izr. prof. ALEKSANDER OSTAN, univ. dipl. inz. arh.
Clan (ZAPS): prof. HRVOJE NJIRIC, univ. dipl. inZ. arh.
Namestnik ¢lanov (ZAPS): GASPER HABJANIC, Msc. kraj. arh.

Porogevalec A: DAMUAN GASPARIC, univ. dipl. inZ. arh., March
Porocevalka KA mag. MOJCA NOVAK, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Izvedenec za osoncenje: URH VIDMAR, dipl. ing. pom.

Izvedenec za investicijo: IGOR SPOLAR, univ. dipl. inZ. grad.

Skrbnica natecaja: KATJA SEVERKAR, univ. dipl. inZ. arh.

Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprasanj povabi k sodelovanju dodatne
porocevalce ali izvedence za posamezno strokovno podrocje.

4.6. Ciljna vrednost investicije

Ciljna investicijska vrednost, podana s strani naro¢nika je omejena z naslednjimi zneski (v EUR / m2, zneski so brez DDV),
kot so doloceni v Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in
2025, ki ga je objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije:

* Nadzemni del do 1.560,00 EUR/m? uporabne stanovanjske povrsine za najemna stanovanja SSRS, energetske
ucinkovitosti minimalnega razreda B1,
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*  Podzemni del do 548 EUR/m? neto tlorisne povrsine,
e Zunanja ureditev do 120 EUR/m? povrsine zunanje ureditve. Za utrjene in prometne povrsine s pripadajoco
infrastrukturo se uposteva izhodi$¢na cena do 130 EUR/m?2.

Investicijo se izraCuna na m2 uporabne povrsine stanovanj, skladno s SIST ISO 9836, indikator 5.1.7, in sicer za del neto
tlorisne povrsine - uporabne povrsine stanovanj z upostevanjem povrsin a, b in ¢ (povrsina stanovanj z upostevanjem
povrsine loz, balkonov, teras brez redukcijskih faktorjev).

GOl obsegajo vsa pripravljalna, gradbena, obrtniska, insStalacijska in zaklju¢na dela na gradbiScu z zunanjo ureditvijo
gradbene parcele, vklju¢no z zunanjimi parkirisci in potrebnimi komunalnimi hisnimi prikljucki, prometno, komunalno,
energetsko infrastrukturo obmocja s prikljucitvijo na javno infrastrukturo in se deli na nadzemni del, podzemni del in
zunanjo ureditev.

4.7. Zacetek natecaja in prevzem razpisne dokumentacije za natecaj

Natecaj se pricne z dnem objave natecaja na Portalu javnih narocil. Prevzem razpisne dokumentacije za natecaj je
brezplacen. Gradivo je mogoce prevzeti na spletni strani ZAPS-a www.zaps.si

S prevzemom razpisne dokumentacije za natecaj se natecajniki in gospodarski subjekt zavezujejo, da bodo uporabljali
gradivo izkljuéno za pripravo natecajno ponudbene dokumentacije.

Obvezna prijava za sodelovanje na natecaju

4.8

ZAPS uvaja obvezno prijavo za sodelovanje na natecaju, zaradi boljSe informiranosti vseh
E Ill.E E potencialnih natecajnikov glede interesa za posamezni natecaj, ki je Se posebej pomembna v
'. obdobjih, ko je razpisanih ve¢ natecajev hkrati. Aktualno Stevilo prijavljenih natecajnikov bo
navedeno na spletni strani ZAPS v razdelku predmetnega natecaja in bo tedensko posodobljeno.
Zelja vseh sodelujocih deleZnikov je, da zainteresirani natecajniki ¢im bolj enakomerno
konkurirajo na vseh razpisanih natecajih in s tem povecajo svojo moznost za dobro uvrstitev,
narocniki pa na ta nacin pridobijo dovolj raznolikih natecajnih resitev. Natecajnik ali natecajniki,
zdruzZeni v skupini, se prijavijo tako, da na povezavi (prijava) ali preko QR kode vpise/jo svoje
GESLO, to je isto geslo, kot bo navedeno v njegovi/ njihovi prilogi KONTAKT. Prosimo vas, da se prijavite, takoj ko se

odlodite, da boste na natecaju sodelovali, najkasneje pa do izteka datuma za vsebinske odgovore.

4.9. Natecajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih subjektov in gospodarski subjekt s podizvajalci

Na natecaju lahko v sestavi natecajnika sodelujejo pravne in fizicne osebe, ki na dan roka za oddajo natec¢ajno ponudbene
dokumentacije izpolnjujejo pogoje, dolo¢ene v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natec¢ajno ponudbeno dokumentacijo
predloZita natecajnik (natecajni elaborat) in gospodarski subjekt (spremljajo¢a ponudbena dokumentacija).

Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predlozi skupina gospodarskih subjektov — skupna natecajno ponudbena
dokumentacija. Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloZi tudi gospodarski subjekt s podizvajalci. Skupina
gospodarskih subjektov ali gospodarski subjekt s podizvajalci nastopa v skladu z dolocili ZJN-3.

4.10. Ogled lokacije

Predviden je organiziran ogled lokacije, ki je sicer prosto dostopna. Za ogled je potrebna predhodna prijava, najkasneje
24 ur pred predvidenim datumom in uro srecanja. Prijavo posljite na mail natecaji@zaps.si s pripisom »ILIRSKA BISTRICA«.
Zbor je v sredo, 8. 1. 2025, ob 14:00. Dobimo se na obstoje¢em uvozu v lokacijo ob Vojkovem drevoredu (45.568830,
14.238064) oz. (https://maps.app.goo.gl/unZDQ9veNViMHSRb6). V okviru vodenega ogleda lokacije bodo predstavniki
naro¢nika odgovarjali na vprasanja. Vprasanja, odgovori in pojasnila bodo objavljeni na Portalu JN. Ogled lokacije ni
obvezen in neudelezba na ogledu nima nobenih pravnih posledic.

4.11. Vprasanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natecaj

Za dodatne informacije in vprasanja o natecaju lahko natecajniki oz. gospodarski subjekti posljejo vprasanja samo preko
Portala javnih narocil. Roki za postavljanje vprasanj so navedeni v poglavju NATECAINI ROKI. Morebitne spremembe in
pojasnila razpisne dokumentacije za natecaj bodo objavljene na Portalu javnih narocil. Pojasnila in spremembe so
sestavni del razpisne dokumentacije za natecaj in jih je treba upostevati pri pripravi nate¢ajno ponudbene
dokumentacije.

4.12. Jezik in dopustno Stevilo oddanih natecajno ponudbenih dokumentacij
Postopek natecaja poteka v slovenskem jeziku. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem
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jeziku. Vsak natecajnik lahko odda le en natecajni elaborat in vsak gospodarski subjekt le eno ponudbo.

4.13. Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za natecaj

Z oddajo natecajno ponudbene dokumentacije natecajnik oz. gospodarski subjekt pristane na pogoje razpisne
dokumentacije za natecaj in oddajo javnega narocila ter na javno predstavitev in publiciranje natecajnih elaboratov (na
razstavi, na spletni strani narocnika in ZAPS, v publikacijah naroc¢nika in ZAPS ter v strokovnih in drugih medijih) ter na
objavo imen avtorjev in gospodarskega subjekta.

4.14. Datum, ura, kraj in nacin oddaje natecajno ponudbene dokumentacije
Narocnik bo v natecaju uposteval natec¢ajno ponudbeno dokumentacijo, ki bo prispela najpozneje do roka za oddajo in
sicer:

1. Oddaja natecajno ponudbene dokumentacije brez makete:

do Cetrtka, 13. 2. 2025 do 16:00 ure,
2. Oddaja makete:
do cetrtka 20.2. 2025 do 16:00 ure.

Natecajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do predpisanega termina, ne glede na nacin dostave
(osebno, dostavne sluzbe, postna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na
naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana, v ¢asu uradnih ur ter na dan oddaje do natanko predpisane ure (satelitsko vodena ura).

Natecajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo natecajno ponudbeno dokumentacijo po njeni predlozitvi pod
pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik natecajno ponudbene dokumentacije pred potekom roka za
oddajo.

4.15. Odpiranje natecajno ponudbene dokumentacije — predhodni preizkus izpolnjevanja pogojev
Za vse prejete natecajno ponudbeno dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in preizkus, lo¢eno za
natecajno ponudbeno dokumentacijo brez makete in lo¢eno za maketo. V okviru preizkusa bo preverila ali:

- so bile prejete pravocasno,

- niso krsile anonimnosti,

- imajo vse zahtevane sestavne dele.

Natecajno ponudbene dokumentacije, ki bodo prispele po roku, dolocenem v tocki 4.14, ki bodo krsile anonimnost ali jim
bodo manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile prvega preizkusa in ne bodo pripus¢ene v ocenjevanje. Natecajno
ponudbenih dokumentacij, prispelih po roku definiranem v tocki 4.14, ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala, pri ¢emer
bo natecajna sluzba v osmih delovnih dneh po prejetju natecajnika na naslov, naveden v kontaktu pozvala, da natecajno
ponudbeno dokumentacijo prevzame. Zaradi sorazmerne obremenitve natecajnikov je Stevilo plakatov omejeno. Dodatni
plakati bodo v okviru predhodnega preizkusa odstranjeni oz. prekriti in se pri ocenjevanju ne bodo upostevali. Enako velja
za dodatna gradiva v mapi. Ocenjevalna komisija lahko natecajnika oz. gospodarski subjekt na kontaktni naslov pozove,
da dopolni natecajno ponudbeno dokumentacijo v nebistvenih sestavinah iz tretje alineje tocke 4.14.

Po izvedenem preizkusu bo spremljajoco ponudbeno dokumentacijo skrbnik natecaja predal v hrambo ZAPS, ocenjevalna
komisija pa bo izvedla ocenjevanje na podlagi natecajnih elaboratov. Vse natecajne elaborate, ki bodo opravili preizkus,
bo ocenjevalna komisija pripustila v ocenjevanje.

4.16. Ocenjevanje natecajnih elaboratov in zaklju¢no porocilo

Ocenjevalna komisija bo dobila v obravnavo plakate, mape in pdf. datoteke. Porocevalci in izvedenci bodo pregledovali
plakate, mape, .pdf, .dwg in .xIs datoteke. Zapisniki ocenjevalne komisije ter morebitna pisna porocila in mnenja
imenovanih porocevalcev in izvedencev predstavljajo delovno gradivo in so interno gradivo narocnika. Ocenjevalna
komisija se z mnenjem porocevalcev in izvedencev seznani in ga v svoji kon¢ni odlocitvi smiselno uposteva delno ali v
celoti.

Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila natecajne elaborate po merilih za ocenjevanje.

V primeru potrebe po komunikaciji med ocenjevalno komisijo in enim ali ve¢ natecajnikov ali v primeru izenadene
kakovosti ve¢ natecajnih elaboratov, lahko ocenjevalna komisija povabi izbrane natecajnike k dodelavi natecajnega
elaborata, za kar bodo zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroskov dodelave. V takem primeru ocenjevalna komisija
pripravi za vsak izbran natecajni elaborat priporocila za njegovo dodelavo. Dodelane natecajne elaborate bo ocenjevala
ista ocenjevalna komisija, v okviru istih meril za ocenjevanje. Ocenjevalna komisija lahko v priporocilih za dodelavo navede
ostrejSe zahteve, kot so bile navedene v razpisni dokumentaciji za natecaj. Povabilo in priporocila za dodelavo bo
ocenjevalna komisija sporocila na naslove, navedene v kuverti KONTAKT, tako da bo zagotovljena anonimnost
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natecajnikov.

Po izvedenem postopku ocenjevanja bo ocenjevalna komisija pripravila zaklju¢no porocilo z vrstnim redom prejemnikov
nagrad in priznanj. Zaklju¢no porocilo ocenjevalne komisije predstavlja zakljucek strokovnega dela natecaja. Gospodarski
subjekt, ki bo izdeloval projektno dokumentacijo, bo dolzan upostevati pripombe, usmeritve in priporocila ocenjevalne
komisije in narocnika, kot so navedene v zakljuénem porocilu.

4.17. Nagrade, priznanja in odSkodnine

e 1.nagrada 14.000 EUR
e 2.nagrada 11.200 EUR
e 3.nagrada 8.400 EUR
¢ tripriznanja po 4.200 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 46.200 EUR

e 6 odskodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odSkodninskega sklada je: 6.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih vec kot 6 odSkodnin, se znesek posamezne odskodnine ustrezno zniza.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni in odSkodninski sklad razdeli tudi v drugaénem razmerju, kot je razpisano,
in pravico, da podeli lo¢ene nagrade za najboljSo resitev posameznega zaklju¢enega sklopa natecajne naloge. Ocenjevalna
komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst
elaboratov oz. pravico, da posameznih nagrad in priznanj ne podeli.

Ocenjevalna komisija, kljub dolo¢ilom navedenim v predhodnem odstavku, za najviSje mesto ne sme podeliti dveh
enakovrednih nagrad za isto vsebino. V primeru izenacene kvalitete je mogoce izvesti dodelavo, v skladu s tocko 4.16. teh
natecajnih pogojev.

4.18. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti — naknadni preizkus izpolnjevanja pogojev

Podlaga za identificiranje avtorjev in izvedbo ugotavljanja sposobnosti je potrjeno zaklju¢no porocilo ocenjevalne komi-
sije. ldentificiranje avtorjev se izvede za vse elaborate z odpiranjem kuverte AVTOR. Objavljajo se imena vseh avtorjev
vseh elaboratov, pripuscenih v ocenjevanje.

Ocenjevalna ali strokovna komisija, razen v primeru in za namen pravnega varstva, odpre kuverto NAKNADNI PREIZKUS
in evidentira njeno vsebino le za prejemnike nagrad. V primeru formalne nepopolnosti vsebine natecajnika oz. gospodar-
ski subjekt pozove k dopolnitvi.

Ugotavljanje sposobnosti se za prejemnike nagrad izvede za vse spodaj navedene zahteve. Ugotavljanje sposobnosti za
prejemnike priznanj in nenagrajene elaborate se izvede samo za zahtevi, navedeni pod Stevilko 3 in 4:

1. Vodja projektiranja mora biti avtor ali soavtor elaborata in mora biti pooblasceni arhitekt vpisan v imenik ZAPS.

Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen
nacin, opredeljen v 5. ¢lenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina gospodarskih subjektov, mora vodja projektiranja v
enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin, opredeljen v 5. ¢lenu ZAID.

Pooblasceni arhitekti in pooblasceni krajinski arhitekti ali pooblasceni prostorski nacrtovalci, ki niso vpisani vimenik
ZAPS in so poklicno kvalifikacijo pridobili v drzavi ¢lanici Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora
(EGP) ali Svicarski konfederaciji (v nadaljevanju driave pogodbenice), lahko sodelujejo na podlagi Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Preverjanje izvede ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca AVTOR in PONUDBA z vpogledom v imenik ZAPS
0z. za pooblai¢ene arhitekte drzavljane €lanic EU, EGP in Svice, ki so vklju¢eni v avtomati¢ni sistem priznavanja
poklicnih kvalifikacij s preverjanjem poklicnih kvalifikacij preko sistema IMI.

2. Gospodarski subjekt mora imeti poslovni sedez v EU, EGP, Svici ali drzavi pogodbenici in mora biti registriran za
dejavnost projektiranja ter izpolnjevati nacionalne pogoje za opravljanje arhitekturne dejavnosti.
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Preverjanje opravi ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca PONUDBA in z vpogledom v javne evidence oz.
pregledom predloZenih dokazil. Gospodarski subjekt, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, mora posredovati podatke
o brezplacnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov oz. je dolzan na poziv, v roku, ki ga doloci ZAPS,
predloZziti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenega pogoja. Gospodarski subjekt s
sedezem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. ¢lena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID.

3. Osebe natecajnika, ki so navedene v kategoriji avtor (priloge AVTOR), lahko sodelujejo le v eni avtorski skupini.
Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov (ponudnik) lahko oddaja samo eno ponudbo in lahko
sodeluje v sestavi le enega natecajnika (izjava v prilogi AVTOR). To dolocilo velja za vse strokovne profile avtorjev in
za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo kot samostojni ponudnik ali del skupine ponudnikov. Druge sodelujoée
osebe, strokovni sodelavci in konzultanti (npr. gradbene konstrukcije, instalacije, izvedenci za posamezna podrocja)
ter podizvajalci gospodarskih subjektov ponudnikov lahko sodelujejo z ve¢ natecajniki. Preverjanje izvede ZAPS preko
imen avtorjev in gospodarskih subjektov (priloga AVTOR).

4. V sestavi natecajnika in gospodarskega subjekta zaradi nasprotja interesov ne sme nastopati oseba, ki:

- je pooblasceni zastopnik pogodbe na strani narocnika ali odgovorna oseba narocnika ali drugega uporabnika
predmeta natecaja (v nadaljevanju za vse te situacije uporabljen izraz odgovorna oseba narocnika), ali je z
njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski skupnosti,

- je na strani naroc¢nika ali drugega uporabnika predmeta natecaja sodelovala pri pripravi, organizaciji ali iz-
vedbi natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je odgovorna oseba izvajalca natecaja ali je na strani izvajalca sodelovala pri pripravi, organizaciji ali izvedbi
natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali zunajza-
konski skupnosti,

- je bilaimenovana za ¢lana ocenjevalne komisije ali namestnika,

- je bilaimenovana za skrbnika, porocevalca ali izvedenca natecaja,

- je v Casu natecaja delodajalec ¢lanu ocenjevalne komisije, njegovemu namestniku, porocevalcu, izvedencu,
skrbniku ali odgovorni osebi narocnika,

- je v Casu natecaja lastnik, solastnik ali zaposlen v poslovnem subjektu — projektantu oz. prostorskem
nacrtovalcu, v katerem dela ¢lan ocenjevalne komisije, njegov namestnik, porocevalec, izvedenec, skrbnik ali
odgovorna oseba narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja ali ki ima s tako druzbo kaksno
drugacéno kapitalsko povezavo,

- je s ¢lanom ocenjevalne komisije, njegovim namestnikom, porocevalcem, izvedencem, izdelovalcem (ali
sodelavcem pri izdelavi) dokumentacije za razpis natecaja ali skrbnikom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski skupnosti,
imenovano ocenjevalno komisijo, njenimi sodelavci, pripravljavci dokumentacije za razpis natecaja,
skrbnikom ali odgovorno osebo narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja v smislu 103. ¢lena ZJN-
3: to so sodelavci na istem oddelku v organih javne uprave ali sodelavci v tesni, aktualni, dalj ¢asa trajajoci
obliki Studijskega sodelovanja na fakulteti (npr. sodelavci v okviru iste seminarske skupine oz. istega studia)
ali Studentje, ki so v mentorskem odnosu s ¢lanom ocenjevalne komisije, njenim namestnikom,
porocevalcem, izvedencem, skrbnikom ali odgovorno osebo narocnika ali drugega uporabnika predmeta
natecaja,

- je pravna ali fizicna oseba in je navedena kot izdelovalec, sodelavec ali odgovorna oseba izdelovalca:

. natecajne naloge

. strokovnih podlag, izdelanih na ravni IZP, ki so osnova za izdelavo natecajne naloge: programska ali
projektna naloga, graficna preveritev natecajne naloge idr. (pri ¢emer izdelovalci posnetkov
obstojecih stanj in gradiv splosne narave, ki niso bila izdelana za potrebe natecaja, so pa del
natecajnih prilog ali podlog, lahko sodelujejo na natecaju).

- jevobdobju petih let pred objavo natecaja na nate¢ajnem obmocju izdelovala strokovne preveritve na ravni
IZP (prostorski preizkus, variantne resitve, delavnice ipd.) s predmetnemu natecaju enakim ali podobnim
programom, razen Ce izpolnjuje naslednje pogoje:

. da predmetno gradivo strokovnih preveritev ni del razpisne dokumentacije natecaja,

. da predstavlja na natecaju predloZena resitev povsem novo izvirno avtorsko delo, ki ne sme
predstavljati predelave (v avtorskopravnem smislu) Ze izdelane strokovne preveritve na nivoju IZP za
natecajno obmocje in ki bi onemogocila zagotavljanje nacela anonimnosti v postopku ocenjevanja oziroma
krsila druga nacela javnega narocanja,
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] da je predmetna strokovna preveritev v celoti javno dostopna: npr. dana na ogled v ¢asu uradnih ur
ob predhodni najavi na sedezu ZAPS ali objavljena na spletni strani ZAPS najkasneje 14 dni po objavi
natecaja.
Odgovorna oseba natecaja na strani naroc¢nika je Dragica Jaksetic, poleg nje je pri pripravi natecaja sodeloval Se dr. Gregor
Kovacic, zupan.

Preverjanje pogojev izvede ZAPS.

Ce se bo pri naroéniku v katerikoli fazi postopka javnega narocila pojavil utemeljen sum, da je posamezni nateéajnik oz.
gospodarski subjekt v postopku natecaja predlozil neresnicno izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo
naro¢nik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narodil podal predlog za uvedbo postopka o
prekrsku iz 5. tocke prvega odstavka ali 1. tocke drugega odstavka 112. ¢lena ZJN-3. V primeru pravnhomocno
ugotovljenega prekrska, natecajnik oz. kandidat izgubi pravico do nagrade ali priznanja.

4.19. Aneks k zakljuénemu porocilu, objava odlocitve in vpogled v natecajno dokumentacijo

V primeru, da nagrajeni natecajnik oz. gospodarski subjekt ne prestane preverjanja usposobljenosti, ocenjevalna komisija
sprejme aneks k zaklju¢nemu porocilu, v katerem ugotovi, da predmetni natecajnik oz. gospodarski subjekt ne izpolnjuje
pogojev naknadnega preizkusa in zato izgubi pravico do podeljene nagrade, priznanja ali odskodnine. Po zaklju¢enem
preverjanju pogojev za sodelovanje bo na portalu javnih narocil objavljeno Obvestilo o izidu z zaklju¢nim porocilom
ocenjevalne komisije v skladu z 10. odstavkom 90. ¢lena ZJN-3. Po objavi je mogo¢ vpogled v dokumentacijo v skladu s 35.
¢lenom ZJN-3.

4.20. Pravno varstvo

Vpogled in zahtevek za revizijo potekata izkljuéno po postopku, kot ga predpisuje Zakon o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (v nadaljevanju ZPVPJN) in ZJN-3. Zahtevek za revizijo lahko vlozi v skladu z veljavnim ZPVPJN vsaka
oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14. ¢lena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se lahko vloZi v vseh fazah postopka oddaje javnega narocila, proti vsakemu ravnanju narocnika, razen
¢e ZJN-3 ali ZPVPJN ne dolocata drugace.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vlozi
v desetih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil:

e obvestila o javnem narocilu (razpis natecaja),

e obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokonc¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega
obvestila o narocilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na objavo:
«  obvestila o izidu natecaja z zaklju¢nim porocilom
se lahko vlozi v osmih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vlozil, priloziti potrdilo o placilu takse iz
Cetrtega odstavka 71. ¢lena ZPVPIN, in sicer v visini 1.000 eurov.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine dolocene v 15. ¢lenu ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala eRevizija.

Placilo takse se izvede na racun Ministrstva za finance, Zupanciceva ulica 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije,
Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN - Stevilka racuna: SI56 0110 0100 0358 802,
Referenca: SI111 16110-7111290-XXXXXXLL (XXXXXX - Stevilka objave javnega narocila na PJN, LL leto objave).

4.21. Zakljucek natecaja

Natecaj je zakljuéen, ko potece rok za pravno varstvo, kot je dolocen v 25. ¢lenu Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (Uradni list RS, §t. 43/11, 60/11 — ZTP-D, 63/13, 90/14 — ZDU-11, 60/17 in 72/19). Ce zaradi zahtevkov
za revizijo pride do sprememb izida natecaja, ocenjevalna komisija zaklju¢no porocilo dopolni z aneksom (kot navedeno
v tocki 4.18 teh natecajnih pogojev), v katerem lahko ugotovi tudi, da natecaj ni uspel, ¢e poleg izloCenega prejemnika
nagrade ni nobenega drugega prejemnika nagrade. Natecajno ponudbene dokumentacije, ki prejmejo nagrade in
priznanja, se ne vracajo natecajniku. Narocnik obdrZi mape, plakate, datoteke za objavo (.pdf, .jpg format) in morebitno
maketo. ZAPS obdrZi po en izvod digitalnega nosilca od vsake natecajno ponudbene dokumentacije za pregledni arhiv
natecajev. Ostalo dokumentacijo lahko natecajniki v tridesetih dneh po zaklju¢ku razstave prevzamejo na ZAPS. Po tem
roku ZAPS za gradivo ne odgovarja.
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4.22. Razstava

Po zakljucku natecaja bo organizirana razstava natecajnih elaboratov, na kateri bodo prikazani izbrani plakati vseh
elaboratov, ki so bili sprejeti v ocenjevanje. Ob vseh elaboratih bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in
konzultantov, tako kot bodo navedeni v prilogi AVTOR.

Kraj in Cas razstave bosta objavljena na spletni strani ZAPS.

4.23. Izplacila NAGRAD, PRIZNANIJ in ODSKODNIN
Izpladevalec nagrad, priznanj in odSkodnin je ZAPS.

Nagrade in priznanja predstavljajo finan¢no priznanje, odskodnina (kadar je podeljena) pa delno finanéno nadomestilo
materialnih stroskov.

Placilo nagrade je v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije predpogoj za prenos materialnih
avtorskih pravic na narocnika.

Nagrade se izpla¢ajo gospodarskemu subjektu. Avtorji, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta, se s tem izrecno
strinjajo (izjava v prilogi AVTOR). Priznanja in odskodnine se izplaajo enemu poslovhemu subjektu, ki ga izberejo
sodelujoci avtoriji (izjava v prilogi AVTOR).

Upravicenec do izplacila nagrade, priznanja ali odskodnine iz prejSnjega odstavka po pravhomocnosti obvestila o izidu z
zaklju¢nim porocilom v skladu z rezultati natecaja izplacevalcu poslje racun, v katerem obvezno navede geslo iz priloge
KONTAKT in pripis: »S placilom tega racuna so s strani narocnika do natecajnika, ki nastopa pod Sifro: (izpolniti),
izpolnjene vse obveznosti izplacila nagrade/ priznanja/ odskodnine (navesti ustrezno).

Nagrade, priznanja in odSkodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vklju¢enim morebitnim DDV.

Nagrada, priznanje ali odskodnina bo izpla¢ana v 30. dneh po prejemu racuna in po prejemu sredstev s strani narocnika.
Vlozen zahtevek za revizijo po ZPVPJN zadrzi izplacilo.

V kolikor izplacevalec ne bo prejel pravilno izstavljenega racuna in morebitnih drugih zahtevanih dokumentov v 12
mesecih po pravnomocnosti obvestila o izidu z zakljuénim porocilom oz. od prejema odgovora v revizijskem postopku,
zahtevek za izplacilo ugasne.

4.24. Informativna ponudba, pogajanja in oddaja narocila

Naro¢nik bo po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom predvidoma izvedel javno narodilo izbire
izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) Cetrtega odstavka
46. clena ZJN-3 z zmagovalcem projektnega natecaja, upostevajoC vrstni red, kot bo dolo¢en z zaklju¢nim porocilom
natecaja in morebitnimi aneksi.

V primeru, da najviSje uvrs¢eni gospodarski subjekt v fazi pogajanj ne prestane ugotavljanja sposobnosti (75. ¢len ZJN-3)
oziroma ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZIJN-3), kot so navedeni v tocki 4.17 teh natecajnih pogojev,
oziroma prestane ugotavljanje sposobnosti, pa se naroc¢nik z njim ne spogaja in posledi¢no ne podpise pogodbe o izdelavi
projektne dokumentacije, lahko narocnik k pogajanjem povabi naslednji najvisje uvrSceni gospodarski subjekt, katerega
sposobnost predhodno preveri. Narocnik ne more skleniti pogodbe z drugo, tretje ali nizje uvr$¢enim gospodarskim
subjektom iz prejSnjega stavka, ki mu je bila priznana sposobnost, pod boljSimi pogoji, kot so bili predloZeni visje
uvrs¢enemu gospodarskemu subjektu.

Narocnik v okviru postopka s pogajanji brez predhodne objave ne bo ponovno ugotavljal sposobnosti ponudnika za
zahteve, ki so definirane v tocki 4.17. teh natecajnih pogojev in so bile Ze preverjene v fazi natecaja in izven teh zahtev od
projektanta, vodje projektiranja ali pooblas¢enega arhitekta za nacrt arhitekture ne bo zahteval izpolnjevanja dodatnih
pogojev glede usposobljenosti (76. ¢len ZJN-3), kot so npr. dodatne reference, ekonomska ali kadrovska usposobljenost.

Naroc¢nik bo v okviru postopka s pogajanji preverjal obstoj obveznih izkljucitvenih izkljucitvenih razlogov v obsegu in nacin,
dolocen v 75. ¢lenu ZJN-3.

Narocnik si pridrZuje pravico, da projektno dokumentacijo lahko naroca delno in/ali fazno.

Del dokumentacije za razpis natecaja in oddajo javnega narocila je tudi informativna ponudba (priloga INFORMATIVNA
PONUDBA), ki bo izhodisce za pogajanja v postopku s pogajanji brez predhodne objave in oddajo narocila in katere rok
veljavnosti mora biti 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del (z moZnostjo podaljSanja). Celoten vzorec pogodbe ni
del dokumentacije za razpis natecaja. Uskladitev in podpis pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije bo predmet
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postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi predhodno izvedenega projektnega natecaja. Za korektno pri-
pravo informativne ponudbe zato naroc¢nik v naprej podaja bistvene zahteve (ki so navedene v tocki 4.25. teh natecajnih
pogojev), kot bodo kasneje navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom in pred sklenitvijo pogodbe
o izdelavi projektne dokumentacije, ne izvede postopka oddaje javnega narocila iz utemeljenih razlogov, predvsem ce
predmeta javnega narocila ne bo vec potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naro¢niku pojavi
utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali ¢e bodo nastale
druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba
javnega narodila nemogoca. Ce naro¢nik ne bo izvedel postopka oddaje javnega naroéila in z izbranim ponudnikom ne bo
sklenil pogodbe o izvedbi javnega narocila, bo o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih ne bo izvedel postopka oddaje
javnega narocila, pisno obvestil najviSje uvrs¢enega natecajnika in ZAPS.

4.25. Bistvene zahteve narocnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije

V nadaljevanju so navedene bistvene zahteve narocnika, kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne
dokumentacije, v obsegu, potrebnem za izdelavo informativne ponudbe. Zapis posameznih ¢lenov bo lahko v pogodbi
nekoliko drugacen, vendar v vsebinskem smislu glede medsebojnih pravic in obveznosti ne bo odstopal od spodnjih
dolocil, ki jih zajemajo naroc¢nikove obvezne zahteve.

Natecajnik bo pri izdelave projektne dokumentacije dolZzan upostevati usmeritve ocenjevalne komisije in usmeritve
narocnika.

V primeru, da v fazi podpisovanja pogodbe pride do odstopanja od spodnjih zahtev v vsebinskem smislu ima gospodarski
subjekt pravico, da svojo ponudbo v fazi pred sklenitvijo pogodbe ustrezno korigira, upostevaje naknadne zahteve
narocnika, ki oteZzujejo njegov polozaj izven meja spodaj navedenih narocnikovih zahtev.

Obseg projektantskih storitev:

Projektant bo za naro¢nika za obmocje ureditve natecaja za projekt STANOVANJSKA SOSESKA POD HRIBOM izdelal
projektno in drugo dokumentacijo (vklju¢no s pripadajoco zunanjo in komunalno ureditvijo nate¢ajnega obmodja, brez
eventualne trafo postaje) ter bo za narocnika opravil osnovne storitve navedenih faz oziroma podfaz kot jih dolo¢a ST
ZAPS 01 ter spodaj navedene posebne storitve. Osnova za doloditev obsega projektantskih storitev je objekt oziroma
ureditev, ki je predvidena z natecajno resitvijo, upostevaje usmeritve ocenjevalne komisije in naroc¢nika, pri cemer je
obseg povrsin, ki jih vsakokratna ponudba za projektiranje obsega, dolocen z natecajnikovim elaboratom v rangu odklona
110 %.

Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije (priloga INFORMATIVNA PONUDBA) se daje loCeno za stavbe, objekte in
odprti prostor, vklju¢ene v fazo 1, in loeno za vse preostale stavbe, objekte in odprti prostor v nate¢ajnem obmocdju, ki
se bodo izvajale v eni ali vec fazah, ki bodo sledile fazi 1, odvisno od finan¢nih sredstev.

Faza 1 (priloga Informativna ponudba tabela 1A, 1B in 1C) v skladu z natecajnikovo resitvijo obsega:
e (1A) 55 - 60 stanovanjskih enot po zahtevah SSRS s pripadajoc¢o zunanjo ter komunalno ureditvijo, ki omogoca
pridobitev uporabnega dovoljenja,
e (1B) ureditev skupnih prometnih povrsin s pripadajoco infrastrukturo in izvedba skupne komunalne
infrastrukture za vse objekte,
e (1C) ureditev novega odprtega vodotoka.

Faza 2 (priloga Informativna ponudba tabela 2A, 2B in 2C) v skladu z natecajnikovo resitvijo obsega:
e (2A) preostale stavbe s stanovanjskimi enotami in pripadajoc¢o zunanjo ter komunalno ureditvijo, ki omogoca
pridobitev uporabnega dovoljenja,
e (2B) prenove obstojecih stavb in eventualne nove nestanovanjske stavbe s pripadajoco zunanjo ter komunalno
ureditvijo, ki omogoca pridobitev uporabnega dovoljenja,
e (2C) ureditev preostalih skupnih povrsin odprtega prostora s pripadajoco infrastrukturo, ki niso zajete v fazi 1.

Storitve bodo opravljene v obliki, ki jo dolo¢ajo veljavni predpisi s podrocja graditve objektov in urejanja prostora,
standardi in pravila stroke ter Standard storitev ZAPS, in ki bodo naro¢niku omogocile pridobitev gradbenega dovoljenja,
izgradnjo objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja ter izvedbo notranje opreme po izdelanih nadrtih.
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Projektna dokumentacija, ki bo izdelana v spodaj navedenih fazah in podfazah, bo izdelana v BIM okolju v okviru osnovnih
storitev po ST ZAPS 01 (IDZ in IDP LoD 200, PZl in PID LoD 300 in bo imela podrobnejso vsebino, navedeno v spodnji tabeli.

Tabela projektne in druge dokumentacije in pripadajoce storitve, ki jih bo projektant opravil za naro¢nika ter roki in pogoji
za izvedbo del. Podrobnejsa vsebina je navedena v prilogi teh natecajnih pogojev z naslovom PODROBNEJSA VSEBINA
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE ROKI* IN POGOIJI ZA 1ZVEDBO STORI-
TEV
*navedeni roki veljajo za vsakokratni
obseg del v ponudbah 1A, 1B, 1C, 2A,
2Bin 2C.
2 PROJEKTIRANJE
2.1 SNOVANIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIUA - |/ 20 delovnih dni od uvedbe v delo za iz-
IDZ (dopolnjena idejna zasnova delavo projektne dokumentacije.
(dop IDZ) kot dopolnitev nate-
Cajnega elaborata, ki uposteva
pripombe in usmeritve ocenje-
________ valne komisije. |
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - | Rekapitulacija povrsin in ocena 60 delovnih dni po predanem DPP, pre-
IDP (usklajena s projektnimi in GOl stroskov na podlagi popisa za | jemu vseh projektnih in drugih pogojev,
drugimi pogoiji, ki vsebuje vse fazo IDP (velja za 1B, 1Cin 2C). pisni potrditvi projektne naloge IDP s
potrebne nacrte posameznih strani narocnika.
strok in druge nacrte, ki omogo- | oziroma
€ajo izbor najustreznejse vari-
ante nameravanega objekta). z nadgradnjo na
rIDP (razviti IDP z izborom materia- | rIDP 30 delovnih dni po potrditvi IDP
lov, sestavami konstrukcijskih sklo-
pov, tabelo prostorov, povrsin in
koncnih obdelav ter prikazom
kljuénih tehnicnih detajlov (npr. ti-
pi¢ni fasadni pasovi, sheme stavb-
nega pohistva) z informativnim po-
pisom GOI del ter projektantsko
oceno GOl stroskov po postavkah,
ki omogocajo investitorju izbor fi-
nancno ugodnejsih tehnicnih resi-
tev gradnje
(vkljucena izdelava do najvec dveh
optimizacij projekta). (velja za 1A, | rok za izdelavo optimizacij bo doloc¢en
____________________________________________ 2AIn28) _________________|naknadno,gledenaobsegdel
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIUE ZA

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA / 20 delovnih dni od uvedbe v delo za iz-
ZA PROJEKTNE POGOIJE - DPP delavo projektne dokumentacije.
(izdelana na osnovi dop IDZ)

PROJEKTNA DOKUMENTACIA / 30 delovnih dni od pisne potrditve pre-
ZA PRIDOBIVANJE MNENJ IN dane rIDP s strani narocnika ter pridobi-
GRADBENEGA DOVOLIJENJA tvi vseh potrebnih dokumentov in do-
DGD kazil s strani narocnika.

Oddaja popolne zahteve za pri- |/ 30 delovnih dni po pridobitvi vseh

dobitev gradbenega dovoljenja
(DGD)

mnenj in soglasij

ZASTOPANJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH: pridobiva-
nje: projektnih pogojev, mnenjin

Se izvaja v Casovni odvisnosti od dejanj
pristojnih organov.
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4.2.

gradbenega dovoljenja.

PROJEKTIRANIJE ZA 1ZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIA
ZA IZVEDBO - PZI za:

- stavbo in ureditev odprtih po-
vrsin,

- notranjo opremoza skupne in
poslovne prostore, izdelano na
podlagi IDP,

- odstranitev objektov,

Vse vklju€no s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izra€uni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi po-
trebnimi vsebinami za celovito
in popolno izvedbo PZI.

PZI za stavbo in ureditev odprtih povr-
$in 90 delovnih dni od pridobitve grad-
benega dovoljenja in pisni potrditvi pro-
jektne naloge PZI s strani narocnika.

PZl za notranjo opremo 40 delovnih dni
po pisni potrditvi PZI in projektne na-
loge za notranjo opremo s strani naroc-
nika.

PZl za odstranitev objektov 40 (60*) de-
lovnih dni po pisni potrditvi PZI.

PRIPRAVA GRADIV ZA NARO-
CILO GRADNJE

Predaja PZI dokumentacije v REVI-
ZIJSKI PREGLED?, sodelovanje pri
reviziji, izdelava kon¢ne dokumen-
tacije PZI za stavbo in ureditev od-
prtih povrsin ter

konéne dokumentacije PZI za no-
tranjo opremo

upostevajocC ugotovitve revizij-
skega pregleda.

30 delovnih dni od prejema revizijskega
porocila.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
ZA RAZPIS - PZR (popisi del za
vsa podrocja) za:

- stavbo in ureditev odprtih po-
vrsin,

- notranjo opremo,

- odstranitev objektov.

NAROCANIJE GRADNIJE

20 delovnih dni po pisni potrditvi pro-
jekta PZI s strani narocnika.

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na stro-
kovna vprasanja ponudnikov s
podrocja arhitekture in pridobi-
vanje odgovorov drugih strokov-
njakov, preverjanje ustreznosti
strokovno utemeljenih dodatnih

GRADNIJA

V odvisnosti od dinamike razpisa za od-
dajo del.

PRIPRAVA GRADNJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in
zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANIJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

Se izvaja skladno s terminskim naértom
graditve.

IZVAJANJE GRADNJE
Izvajanje projektantskega nad-
zora? z vidika preverjanja skla-

dnosti z gradbenim dovoljenjem

Projektantski nadzor? se v dogovorje-
nem obsegu izvaja ves €as gradnje, skla-
dno s potekom gradbenih del, do pod-
pisa izvajalca in nadzornika da so dela
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(vodenje in koordinacija) in izva-
janje projektantskega nadzora z
vidika skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

koncana.
Upostevani cas za izvajanje
projektantskega nadzora med

izvajanjem gradnje v okviru vsakokratne
ponudbe je 365 dni. V financnem
obracunu bo upostevan dejanski cas
trajanja vsakokratnega nadzora.

4.4, PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nad-
zora v Casu predaje objekta ter
pregled objekta ter ugotavljanje

skladnosti z gradbenim dovolje-

DOVOLJENJE ZA UPORABO

Projektantski nadzor v ¢asu predaje ob-
jekta se v dogovorjenem obsegu izvaja
ves Cas predaje objekta, do pridobitve
uporabnega dovoljenja oz. primopre-
daje narocniku.

PRIKAZ IZVEDENIH DEL - PID
in sodelovanje pri tehni¢nem
pregledu

15 delovnih dni pred nacrtovanim
dnem vlozitve zahteve za izdajo upo-
rabnega dovoljenja in predaji nacrtov z
vsemi potrjenimi dopolnitvami in spre-
membami iz gradbenega dnevnika v

* . dwg formatu, pri cemer mora izvaja-
lec gradnje predati vse podatke o na-
stalih spremembah najkasneje 10 de-
lovnih dni pred rokom izdelave PID do-
kumentacije.

ZASTOPANIJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno dovo-
lienje in pridobivanje mnenj v pri-
meru dopustnih manjsih odstopanj

Se izvaja v ¢asovni odvisnosti od dejan;j
pristojnih organov.

! Naroénik si pridrzuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odlo&i, ali bo revizijski pregled izvajal ali ne. V okviru
revizijskega pregleda je projektant dolZzan brez dodatnega placila odpraviti vse ugotovljene projektantske napake.
Optimizacija ekonomike gradnje in druge zahteve revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz odprave projektantskih

napak se obravnavajo kot dodatna dela.

2Spremljanje gradnje — projektantski nadzor pomeni:

a)

gradbiscnih koordinacijskih sestankih,
b)

gradbi$c€u in /ali na gradbis¢nih koordinacijskih sestankih,
c)

najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projektiranja oz. njegovih pooblas¢encev na gradbiscu in /ali na
na poziv izvajalca, vodje gradbisca ali investitorja prisotnost tudi pooblasc¢enih arhitektov in inZenirjev na

pregled in potrjevanje ustreznosti materialov in proizvodov za vgradnjo, ki niso predvideni v PZR in PZI, na

predlog investitorja, izvajalca ali nadzora (bistveno tehni¢no ustreznost predhodno preveri nadzor).

v obdobju gradnje, do dokoncanja del.

Narocnik bo projektantu izrocil:

ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja,

dokazila o pravici graditi,

Cena za storitve ne vkljucuje:

podatke o geomehanskih, hidroloskih ter drugih raziskavah terena,
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geodetski nacrt obstojeCega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku in kot

elaborate (Studije), vezane na sanacijo onesnazenih tal v okviru natecajnega obmocja (po potrebi),

kopijo pravhomocnega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ko bosta pridobljeni.

spremljanja gradnje za daljsi Cas, kot je naveden v Tabeli 1, razdelek 4.2.




- stroskov izdelave dodatnih sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije-na podlagi potrjenih sprememb
projektne naloge na zahtevo narocnika,

- stroskov dodatnih del in dopolnitev nacrtov, ki med izdelavo dokumentacije projektantu niso mogli biti znani in
jih ni bilo mogoce predvideti,

- izdelave nacrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven natecajnega obmocja po pogojih
mnenjedajalcey,

- stroskov placil za dodatna dela in ekspertize, ki niso zajete v obsegu del.

Za dodatna (pozneje narocena) dela Stejejo vsa dela, ki niso bila dogovorjena s ponudbo ali pogodbo in niso nujna za
izpolnitev obveznosti, naro¢nik pa zahteva, da se opravijo, ter spremembe pogodbenega obsega del po naro¢nikovi
zahtevi (v projektni nalogi ali izven nje s spremembo zahtev ali navodil narocnika). Za dodatna dela se pred zacetkom
oprave teh del sklene aneks, v katerem se dolocCi obseg del, pogodbeno ceno in roke za izvedbo teh del.

Zastoj

V primeru, ¢e narocnik izven sfere odgovornosti projektanta ne vzpostavi pogojev, ki zagotavljajo pravico graditi
(sluznostna pogodba, soglasje soseda, neplacilo komunalnega prispevka, nevloZitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
ipd.) in ki projektantu onemogocajo nadaljnje opravljanje s pogodbo prevzetih obveznosti, ima projektant pravico po
preteku 6 mesecev od nastopa okolisCin, ki so povzrocile zastoj pri izvajanju projektantovih pogodbenih obveznosti,
izstaviti racun za sorazmerni del opravljenega dela v fazi ali podfazi, v kateri je priSlo do zastoja, naroc¢nik pa ga je dolzan
poravnati. Ce od vloZitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno UE pretece ve¢ kot 6 mesecev,
gradbeno dovoljenje pa ni pravhomocno zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, ima projektant pravico izstaviti
racun za preostali Se nezaracunani del faze DGD, naro¢nik pa ga je dolzan poravnati.

Valorizacija

Naroc¢nik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoStevanjem Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v
vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (v nadaljevanju: Pravilnik o nacinih valorizacije). Kot pod-
laga za valorizacijo denarnih obveznosti se po 3. odst. 5. ¢lena tega pravilnika uporabi indeks cen Zivljenjskih potrebscin
(stopnja inflacije), ker je cena projektantskih storitev neposredno odvisna od tega indeksa. Valorizacija se lahko prvic¢
izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko indeks cen Zivljenjskih potrebscin (stopnja inflacije) preseze 4 %
vrednosti, Steto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povisanja se lahko izvedejo, ko povecanje dogo-
vorjenega indeksa cen ponovno preseze 4 % vrednosti od zadnjega poviSanja denarnih obveznosti. V tem primeru mora
projektant posredovati naro¢niku obrazlozen zahtevek za spremembo cene skupaj s podatki SURS o stopniji inflacije, ki
opravicuje valorizacijo.

Zahtevana financna zavarovanja:

o bancna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 5 % (pet
odstotkov) cene pogodbenih del brez DDV z veljavnostjo Se 6 mesecev po predaji zadnje faze projektne
dokumentacije oz. realizaciji zadnjega od dogovorjenih del,

Zavarovanje projektantske odgovornosti:
Za zavarovalno vsoto do visine skupne pogodbene vrednosti brez DDV, vendar najve¢ do skupne zavarovalne vsote
200.000,00 EUR.

Pogodbena kazen:
Za vsak koledarski dan zamude 1 % (en odstotek) cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne
dokumentacije, do skupaj najve¢ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del brez DDV.

LastniStvo in avtorstvo projektne dokumentacije: (dikcija celotnega clena, ki bo urejal avtorske pravice v pogodbi o
projektiranju - brati v povezavi z zahtevami v primeru odstopa od pogodbe s strani narocnika v primeru krivdnih razlogov
na strani projektanta)

Projektant, ki se mu na podlagi in pod pogojem sklenjene pogodbe o projektiranju v izdelavo poveri dokumentacija, ki je
bila predmet nagrajene natecajne resitev od faze dop. IDZ do vkljuéno faze PZI, kot imetnik materialnih avtorskih pravic
prenasa na narocnika na arhitekturnih nacrtih, ki so predmet pogodbe, materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, $t. 16/07 — uradno precis¢eno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15, v
nadaljevanju ZASP) v obsegu in na naslednji nacin: prenos materialnih avtorskih pravic na naroc¢nika zajema vse materialne
avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na arhitekturnih nacrtih, z izjemo pravice predelave, ki se na naroc¢nika prenese le v
primerih, obsegu in na nacin, dolo¢en v nadaljevanju. Prenos preostalih materialnih avtorskih pravic iz 22. ¢lena ZASP je
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izkljucen, vsebinsko in ¢asovno pa omejen na tisti obseg, kot je bistven za dosego namena pogodbe o izdelavi projektne
dokumentacije, to je za enkratno izvedbo objekta na lokaciji.

Projektant se s to pogodbo zavezuje in jamdi,

e danatecajni elaborat predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni obremenjena z materialnimi avtorskimi pravicami
tretjih oseb,

e da arhitekturni nacrti, ki so predmet pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ne bodo obremenjeni z
materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

e da so in bodo vsi sodelujoci avtoriji, ki so ali bodo izdelali katerikoli del arhitekturnih naértov po tej pogodbi,
izklju€no in neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na projektanta z dovoljenjem
za nadaljnji prenos pravic na narocnika,

e da so pri njem zaposleni avtorji nanj casovno neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena
ZAPS.

V primeru naroc¢nikovega upravi¢enega odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta, projektant kljub
zadrzani pravici predelave naro¢niku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih
nacrtih dokonca z drugim projektantom (izredni prenos pravice predelave).

V primeru, da po podpisu pogodbe pride do zastoja v izvajanju del po pogodbi v trajanju 5 let ali ve¢ zaradi razlogov na
strani narocnika, ob nadaljevanju del pa projektant ne izpolnjuje ve€ pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZJN-3) ali ne Zeli ve¢
nadaljevati z izvajanjem del po pogodbi, se projektant zavezuje s pisno pogodbo odplac¢no prenesti na narocnika
materialno avtorsko pravico predelave in sicer za ceno, ki znasa najmanj 8 in najve¢ 10 % preostale neizpladane
pogodbene vrednosti za Se nerealizirane faze del po pogodbi do zaklju¢ka faze PZI.

Projektant se zaradi prevzetih obveznosti iz prejsnjih dveh odstavkov zavezuje, da brez soglasja narocnika pravice
predelave na arhitekturnih nacrtih ne bo odtujil oz. prenesel na tretjo osebo. Ravnanje projektanta v nasprotju s to obvezo
ima za posledico neveljavnost morebitne pogodbe o prenosu pravice predelave projektanta s tretjim, na katerega bi se
pravica predelave prenesla, in naro¢nik iz takSnega neveljavnega prenosa niti do projektanta niti do tretjega nima
nikakrsnih obveznosti.

Naroc¢nik ne sme projektne dokumentacije predati tretji osebi brez predhodnega soglasja projektanta, razen Ce gre za
osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta, na katerega se skladno s to pogodbo nanasa projektna dokumentacija ter pri
potrebnih adaptacijah, obnovah ali drugih posegih iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrzevanja. Narocnik
prevzete projektne dokumentacije ne sme razmnoZzevati ali spreminjati brez pisnega soglasja projektanta izven okvira
tega projekta.

Kljub izkljuénemu prenosu pravic na narocnika, le-ta dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po
tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah
in promocijskem gradivu, vkljuci v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na
spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja narocnika.

Primerki projektne dokumentacije, ki so predmet te pogodbe, z izrocitvijo naro¢niku postanejo njegova last.

Odstop od pogodbe: (dikcija celotnega ¢lena, ki bo del pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije)

V primeru, da projektant:

- postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP ali
mu je na podlagi izvrsljive sodne ali upravne odlocbe izreCen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga doloci narocnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika,

- zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki ga dolo¢i na-
rocnik,

- Ce projektant dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,

- Ce projektant ne zagotovi financnega zavarovanja,

- Ce projektant ali njegov podizvajalec v skladu z ........ ¢lenom te pogodbe krsi delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo

lahko narocnik odstopi od te pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta. Izjava o odstopu mora biti pisna.

V primeru neplacdila s pogodbo doloéenega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe odstopi iz krivdnih razlogov
na strani naroc¢nika, potem ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti.

V primeru prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravi¢en do dogovorjenega placila za tiste dele narocila, ki jih
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je do prekinitve narocnik potrdil, kot tudi do sorazmernega placila za tiste dele narocila, s katerih izpolnitvijo je pred
prekinitvijo zacel.

5. NATECAJNI ROKI

Zacetek natecaja na dan objave na portalu javnih narocil
Obvezna prijava za organiziran ogled torek, 7. 1. 2025, do 14:00

lokacije

Organizirani ogled lokacije sreda, 8. 1. 2025, ob 14:00

1. Rok za postavljanje vsebinskih vprasanj 13.1. 2025

1. Rok za odgovore na vsebinska vprasanja 17.1. 2025

Rok za obvezno prijavo na natecaj 17. 1. 2025

(do roka za odgovore na vsebinska

vprasanja)

2. Rok za postavljanje formalnih vprasanj 5.2.2025

(8 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

2. Rok za odgovore na formalna vprasanja 7.2.2025
(6 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

Oddaja natecajno ponudbene Cetrtek, 13. 2. 2025 do 16:00 ure
dokumentacije

Oddaja makete Cetrtek, 20. 2. 2025 do 16:00 ure
Odlocitev o izidu natecaja z zaklju¢nim predvidoma 26. 3. 2025

porocilom

Razstava natecajnih elaboratov predvidoma april 2025

Vsebinski odgovori bodo objavljeni samo za vsebinska vprasanja, ki bodo prispela v razpisanem roku. Na vsebinska
vprasanja prejeta po razpisanem roku naroc¢nik ne bo odgovarjal.

Natecajnikom se v naprej zahvaljujemo za korektnost in profesionalnost komunikacije v okviru vprasanj in odgovorov.
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6. VSEBINA NATECAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Vsaka natecajno ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse sestavne dele, ki omogocajo preverjanje vseh bistvenih
elementov in vsebin, podanih v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti
sestavljena iz natecajnega elaborata in spremljajo¢e ponudbene dokumentacije.

6.1. Sestava, oblika in vsebina natecajnega elaborata

Natecajni elaborat naj bo predlozen v sestavu, obliki in vsebini navedeni v spodnji tabeli.

SESTAVNI DELI

ST.KOSOV

OBLIKA

VSEBINA

PLAKATI

3 -4 kosi

kasirani na
vodoodporne plosce
(npr. Stadur),
predvidena je razstava
v odprtem prostoru
pokon¢ni format,
dimenzije: 70/100 cm
po priloZeni prilogi
SHEMA PLAKATOV
prikaz severa

Sifra natecajnega
elaborata

delitev vsebin po
plakatih je obvezujoca,
razporeditev v okviru
plakata natecajnik
lahko smiselno
prilagodi svoji resitvi

PLAKAT 1 - situacija

e SHEMA 1:2000

e ureditvena situacija natecajnega in
razsirjenega obmocja s prikazom tlorisa streh,
M 1:500

¢ razlagalne sheme (urbanisti¢na umestitev,
prikaz osoncenosti, prometna ureditev, zelene
in odprte povrsine, prikaz elementov zeleno-
modre infrastrukture, koncept zasnove
stavb/e) — lahko delno umescene tudi na
drugih plakatih

¢ 3 precni prerezi (mlekarna, sredina, S del) in 2
tipi¢na vzdolZna prereza ¢ez obmocje glede na
resitev, M 1:500

e prostorski in drugi prikazi po presoji
natecajnika*

PLAKAT 2 in po potrebi 3 — nove stanovanjske

stavbe

¢ tloris pritli¢ja objekta/ov z zunanjo ureditvijo
in obrisom oboda eventualnih podzemnih
etaz, M 1:200

¢ tloris EVENTUALNIH podzemnih etaz
objekta/ov, M 1:200

e tlorisi ostalih podzemnih in nadzemnih etaz
objekta, M 1:200

¢ tipi¢ni pre¢ni in vzdolzni prerez objekta/ov in
terena, M 1:200 s prikazom absolutne kote in
ostalih visinskih kot

¢ prikaz fasad objekta/ov, ki niso razvidne iz
prostorskih prikazov

e tipicni prerezi ¢ez vodotok, M 1:200

e prostorski in drugi prikazi po presoji
natecajnika*

PLAKAT 4 — obmocje zadruzne mlekarne

¢ tloris pritli¢ja objekta/ov z zunanjo ureditvijo
in obrisom oboda eventualnih podzemnih
etaz, M 1:200

¢ tloris podzemnih etaZ objekta/ov, M 1:200

¢ tlorisi ostalih etaz objekta/ov, M 1:200

e tipicni precni in vzdolZni prerez objekta/ov in
terena, M 1:200 s prikazom absolutne kote in
ostalih visinskih kot

¢ prikaz fasad objekta/ov, ki niso razvidne iz
prostorskih prikazov

e prostorski in drugi prikazi po presoji
natecajnika*
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* zaradi sorazmerne obremenitve natecajnikov je
obvezna samo maketa, obseg drugih prostorskih
prikazov je omejen z razpoloZljivim prostorom na
plakatih. Stevilo plakatov je omejeno, dodatni
plakati ne bodo upostevani. Tehnika prostorskih
prikazov ni predpisana.

Vsi tlorisi naj imajo vrisano mejo obmocja, v
primeru ko se ta pribliza objektu.

MAPA

1 kom v tiskani
obliki

format A3,
oznacena s Sifro
natecajnega elaborata,

GRAFICNI DEL:

pomanjsani plakati na format A3
vse pomanjsane grafi¢ne prikaze s plakatov
prilagojene na format A3*

TEKSTUALNI DEL:

kratko, jasno in jedrnato tehni¢no porocilo z
opisom bistvenih elementov resitve, na
podlagi katerega bo lahko narocnik preveril
oceno vrednosti investicije, na najvec dveh
listih A3

opis trajnostne zasnove in zeleno-modre
infrastrukture

opis pozarne varnosti

prikaz povrsin po priloZeni razpredelnici
(priloga TABELA POVRSIN)

ocena vrednosti investicije brez DDV (priloga
TABELA POVRSIN)

navedba zneska SKUPAJ POGODBENA CENA za
projektno dokumentacijo BREZ DDV in
posamicno za sklope 1A, 1B, 1C, 2A, 2Bin 2C
brez DDV (povzeto iz priloge INFORMATIVNA
PONUDBA)

*zaradi Zelje po sorazmerni obremenitvi
natecajnikov naj bodo v mapo vkljueni samo
graficni prikazi s plakatov. Dodatni prikazi bodo
prekriti in se pri ocenjevanju ne bodo upostevali.

USB ali drugi
standardni
elektronski nosilec

1x

s Sifro natecajnega
elaborata

kompletna mapa A3 v .pdf formatu velikosti
max. 15Mb (datoteke vecje od 15Mb ne bodo
objavljene na spletu),

plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za
pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo
z ADOBE — "brez slojev, v maksimalni velikosti
50 MB"))

tloris situacije celote v .pdf/jpg/tiff formatu
primerne za objavo na spletu

vsi prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu
primerne za objavo na spletu

zahtevana tabela v xlIs. formatu

digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi,
prerezi idr. v *.dwg v verziji autocad 2010 ali
* dxf zbrane v eni oz. ¢im manjSem Stevilu
skupnih datotek (in po presoji natecajnika tudi,
datoteka v *.pIn formatu, ¢e gre za izvorni
format).

Risbe morajo vsebovati obris vseh neto in bruto
povrsin iz tabele povrsin v obliki sklenjene crte ali
Srafure, ki je na svojem layerju.

MAKETA

V celoti bele barve,
izdelana iz poljubnih
materialov

v tlorisnih dimenzijah kot je prikazano v
priloZeni podlogi SHEMA MAKETA
v merilu 1:500,
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e Oznacena s Sifro .
natecajnega elaborata

maketa naj na shematskem nivoju prikaze
tudi zunanjo ureditev natecajnega obmodja
shematsko naj se prikaze etazna delitev
objektov

Za grafi¢ne prikaze v smislu tehnike prikazovanja ni predvidenih nobenih omejitev.

6.2. Sestava, oblika in vsebina spremljajoce ponudbene dokumentacije

Spremljajo¢a ponudbena dokumentacija mora biti predlozen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

SESTAVNI DELI ST.KOM OBLIKA VSEBINA
KUVERTA »KONTAKT« 1x zalepljena, neprosojna priloga KONTAKT z vpisanimi kontaktnimi
kuverta z oznako podatki,
KONTAKT in Sifro navedena naj bo samo ena pravna ali fizi¢na
natecajnega elaborata oseba,
¢vrsto prilepljena na naslov za kontakt naj ne izdaja avtorjevega
zunanji strani omota imena (anonimnost!)
navedeno geslo
KUVERTA »AVTOR« zalepljena, neprosojna priloga AVTOR izpolnjena in podpisana
kuverta z oznako Elektronski nosilec z .DOC verzijo obrazca
AVTOR in Sifro AVTOR
natecajnega elaborata
KUVERTA 1x zalepljena, neprosojna priloga INFORMATIVNA PONUDBA izpolnjena,
»NAKNADNI PREIZKUS« kuverta z oznako podpisana in Zigosana,
(INFORMATIVNA NAKNADNI PREIZKUS in
PONUDBA) Sifro natecajnega
elaborata

6.3. Sifriranje, omot in oznacevanje sestavnih delov nate¢ajno ponudbene dokumentacije

Vsi sestavni deli natec¢ajno ponudbene dokumentacije (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah,
ter drugi lo¢eni deli) morajo biti oznaéeni z isto $ifro nate¢ajnega elaborata. Sifra naj bo sestavljena iz dveh latinskih ¢rk
in treh arabskih Stevilk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgoraj.

Vse priloZene kuverte morajo biti neprosojne, ¢vrsto zalepljene in oznacene z vsebino in Sifro natecajnega elaborata. Vse
prilozene datoteke naj poleg vsebine v imenu navajajo tudi Sifro natecajnega elaborata.

Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti dostavljena v ¢vrsto zalepljenem omotu (enem ali vec), oznacenem s
Sifro ter z oznako »NATECAJ —ILIRSKA BISTRICA — NE ODPIRAJ!« Kuverta KONTAKT mora biti ¢vrsto prilepljena na
zunanji strani omota.

Ce je natecajno ponudbena dokumentacija oddana v veé paketih, mora biti vsak kos oznacen z napisom in ifro ter $tevilko
paketa (npr. %, 2/2). Morebitne manjse napake pri Sifriranju natecajno ponudbene dokumentacije v predhodnem
preizkusu ne pomenijo hujse krsitve in izlocitve natecajnika oz kandidata.

6.4. Anonimnost sestavnih delov natec¢ajno ponudbene dokumentacije
V primeru dostave preko poste ali dostavne sluzbe ime posiljatelja ne sme izdajati imena avtorja/natecajnika/
gospodarskega subjekta!

Kakrsnokoli navajanje ali pojavljanje imena ali naziva natecajnika ali osebe iz njegove sestave zunaj ali znotraj prejete
dokumentacije, razen znotraj tistega dela ki se prilaga v zaprtih kuvertah (kot kuverta naknadni preizkus) in se odpira po
zaklju¢ku ocenjevanja ali kakr$na koli javna objava resitev oz. dela natecajnega elaborata pred javno objavo obvestila o
izidu z zaklju¢nim porocilom pomeni krSenje anonimnosti in izlo€itev natecajno ponudbene dokumentacije iz nadaljnjega
postopka. Izlo¢eni natecajnik oz. gospodarski subjekt ni upravi¢en do nagrade, priznanja ali odskodnine.
Sodelavci ocenjevalne komisije pri svojem delu pregledujejo naslednje datoteke na digitalnem nosilcu:

- Kompletna mapa A3 v PDF in tiskanem formatu,

- plakati v tiskanem in PDF formatu,

- DWG risbe,

- zahtevane tabele v XLS. Formatu,

zato je potrebno v vseh zapisih (tudi v meta podatkih posameznih datotek!) ohranjati anonimnost!
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Natecajnike posebej pozivamo, da
- v.doc, .xls in.pdf datotekah izbriSejo osebne podatke v menijih LASTNOSTI / PODROBNOSTI / AVTORII
- v_CAD datotekah izbrisejo , poti do slik, imena LAYERJEV, imena PLOTSTYLOV ali glave nacdrtov s podatki v
LAYOUTIH,
ki delno ali v celoti razkrivajo avtorstvo preko zapisanega imena in/ali priimka in/ali naziva biroja.
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7. MERILA ZA OCENJEVANIJE

Ocenjevalna komisija bo reSitve v posameznih natecajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v to¢kah od 1 do 4,
pri ¢emer je najpomembnejse merilo, navedeno v tocki 1, in potem po padajo¢i pomembnosti do tocke 4 (7. tocka 84.
clena ZIN-3):

1. CELOVITOST NATECAINE RESITVE in prepri¢ljiv odgovor na urbanisti¢ni, arhitekturni, kulturni, naravni in programski
kontekst lokacije ter specifitne zahteve natecajne naloge

2. KAKOVOST URBANISTICNE, PROGRAMSKO — FUNKCIONALNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE
ZASNOVE
¢ odlicnost predlagane resitve v smislu programa, ciljev, namena, usmeritev in dolocil naro¢nika in uporabnika
(kot so opredeljeni v natecajni nalogi),
e sodobnost, kakovost in jasnost urbanisticne zasnove, arhitekturnih resSitev, resitev odprtega prostora,
prometnih ureditev, dolgoro¢ne prilagodljivosti in odnosa staro — novo ter upostevanje pomena kvalitete
javnega prostora.

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
= skladnost s trajnostnimi naceli oblikovanja javnih prostorov.
= gospodarna izvedba gradnje in investicije kot celote, gospodarno vzdrZevanje in obratovanje objektov in
ureditev v celotnem Zivljenjskem ciklu,

4. SKLADNOST ZASNOVE
e smiselno upoStevanje prostorskih aktov ter skladnost s pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja
prostora.

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in dolodil nate¢ajne naloge je potrebno natanéno opredeliti
in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila, ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

7.1. Razlika med natecajnimi pogoji in natecajnimi merili za ocenjevanje

Bistvena razlika med pogoji in merili je, da neupostevanje pogoja pomeni avtomatic¢no izkljucitev iz ocenjevanja, neupos-
tevanje meril pa ne. Za definicijo pogoja glej definicijo Dopustna natecajno ponudbena dokumentacija, za definicijo meril
pa definicijo Merila za ocenjevanje.

Vsak natecaj ima pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoci. Del teh pogojev se preverja takoj ob oddaji elaborata
(predhodni preizkus), drugi del, vezan na razkritje identitete sodelujocCih, pa se preverja ob zakljucku natecaja (naknadni
preizkus). Ce elaborat ne izpolnjuje zahtev predhodnega preizkusa, ni pripuéen v ocenjevanje. Ce elaborat ne izpolnjuje
pogojev naknadnega preizkusa, izgubi pravico do nagrade, in Ce je tako opredeljeno tudi priznanja in odskodnine. Neiz-
polnjevanje pogojev preizkusa torej pomeni avtomaticno izkljucitev natecajnika.

Nespostovanje usmeritev in priporocil, podanih v natecajni nalogi oz. gradivu B, C in D (v nadaljevanju usmeritev na-
roc¢nika) s strani natecajnika, ne pomeni izkljucitve elaborata. Vsi elaborati, ki so prestali predhodni preizkus (pogoje),
morajo biti pripusceni v ocenjevanje (po merilih). V primeru, da resitev odstopa v doloc¢enih delih od usmeritev narocnika,
mora natecajnik razloge za odstopanje natancno opredeliti in utemeljiti (v risbi, besedilu ali na drug primeren nacin).
Morebitna odstopanja od usmeritev in priporocil naro¢nika se bodo vrednotila po merilih iz 7.1. toc¢ke natecajnih pogojev.
Ocenjevalna komisija bo proucila tudi posledice, ki iz teh odstopanj izhajajo in presodila, ali so odstopanja strokovno
utemeljena in posledi¢no ponujajo narocniku boljso in bolj celovito resitev ali ne.

Natecajnik, ki odstopa od usmeritev naro¢nika se polno zaveda tveganja in posledic tovrstnih odlocitev. Zaveda se, da bo
s predlagano resitvijo lahko ustvaril tveganje, ki je za narocnika nesprejemljivo. Npr.: potreba po pridobivanju soglasja
stanovalcev sosednjega zemljis¢a zaradi premajhnih odmikov, nesprejemljivo drazja investicija zaradi predlaganih resitev,

podaljSanje ¢asovnice investicije, ki vodi v izgubo Ze zagotovljenih financnih sredstev itn.
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8. PRILOGE
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Priloga KONTAKT  Sifra

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENIJSKI NATECA) ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA PROJEKT:

STANOVANIJSKA SOSESKA POD HRIBOM

Naslov

samo ene pravne ali fizine osebe kamor se poslje:

- poziv za dopolnitev formalnih pomanijkljivosti.

- v primeru odlocitve komisije o dodelavi natec¢ajnega elaborata, povabilo k dodelavi,
- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,

ime in priimek / naziv

ulica

kraj

e-naslov

telefonska stevilka

PODATKI naj ne izdajajo imena avtorja!

Geslo

Za preverjanje istovetnosti navedite poljubno geslo sestavljeno iz 5 ¢rk, ki ne krsi anonimnosti in hkrati ni Sifra vasega
elaborata.

PROSIMO VAS, DA ANONIMNO ODGOVORITE NA SPODNJA 3 VPRASANJA:

1. Natecajna naloga in odgovori na vprasanja so bili pripravljeni (prosimo izberite vrednost med 1 in 5):

1 2 3 4 5
(nezadostno) (primerno) (zelo primerno)
2. Za natecaj Smo porabili .........cceeceerreveeseeseesesnnssenieennes delovnih ur (avtorjev, notranjih in zunanjih sodelavcev).

»3. Strosek izdelave natecajnega elaborata, ki vklju€uje stroske dela in materialne stroske ocenjujemo na

Navodilo:VloZite v kuverto »KONTAKT«
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Priloga AVTOR Sifra
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA PROJEKT:

STANOVANIJSKA SOSESKA POD HRIBOM

IZJAVA AVTORIJEV

Spodaj podpisani avtor-ji natecajnega elaborata

1. POTRIJUJEMO, da:

= smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasamo,

= je natecajno delo nase izvirno avtorsko delo v smislu opredelitve tega pojma (poglavje Opredelitev pojmov natecajnih
pogojev),

= smo avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na natecajni resitvi,

= izpolnjujemo vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoji ter jih bomo na poziv dostavili
narocniku,

= jzrecno dovoljujemo, da ZAPS obdrzi en izvod digitalnega nosilca nasega natecajnega dela za pregledni arhiv natecajev,

= izrecno dovoljujemo, da natecajna sluzba ZAPS s ciljem zagotavljanja anonimnosti s posebnim programskim orodjem
odstrani vse metapodatke v *.dwg oz. *.dxf datotekah ter jih v taki obliki za namen pregledovanja s strani porocevalcev
in izvedencev shrani v elektronski obliki na novem nosilcu.

2.5TO I1ZJAVO

pisno izkljuéno in neomejeno prenasamo na gospodarski subjekt (podpisnik ponudbe) vse svoje materialne avtorske
pravice iz 22. ¢lena ZASP, pod pogojem sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije med narocnikom in
gospodarskim subjektom, ter ob tem gospodarskemu subjektu podajamo dovoljenje za nadaljnji prenos pravic na
narocnika v obsegu, ki gospodarskemu subjektu omogoca izpolnitev obveznosti po tocki 4.25. razpisne dokumentacije za
natecaj (»Bistvene zahteve naro¢nika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije / Lastnistvo in
avtorstvo projektne dokumentacije«).

3. 1ZJAVLJAMO, da:

=  za natecajno obmocdje v petih letih pred objavo natecaja nismo izdelovali strokovnih preveritev izdelanih na ravni I1ZP
(prostorski preizkusi, variantne resitve, delavnice ipd.) oziroma izpolnjujemo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki so
za natecajno obmocje pred pripravo natecaja izdelovale strokovne preveritve,

=  seizrecno strinjamo, da se v primeru podelitve nagrade znesek izplaca gospodarskemu subjektu,

=  se izrecno strinjamo, da se v primeru podelitve priznanja ali odskodnine znesek izplada izbranemu poslovnemu
subjektu (ki ni nujno enak gospodarskemu subjektu) in sicer: (naziv, sedez,
davcna stevilka),

=  razen v primeru potrebe po odstranitvi metapodatkov v *.dwg oz. *.dxf datotekah (zadnja alineja 1. tocke te priloge)
brez nasega predhodnega pisnega dovoljenja ne dovolimo reproduciranja datotek *.dwg oz. *.dxf in ne dajemo dovoljenja
za shranitev teh datotek v elektronski obliki (2. odst. 76. ¢lena ZASP),

= na naroc¢nika in ZAPS na oddanem natecajnem elaboratu neizkljuéno in brez ¢asovnih, teritorialnih ali koli¢inskih
omejitev in brez dovoljenja za nadaljnji prenos pravic prenasamo pravico javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti in
reproduciranja s pravico do shranitve v elektronski obliki, in sicer v obsegu in za namen objav na razstavah, na njunih
spletnih straneh ter v publikacijah, strokovnih in drugih medijih ter za namen strokovnih predstavitev. Objavljajo se plakati,
mape* in prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu.

* Natecajniki, ki si Zelijo viSjo stopnjo zascite in Zelijo, da so listi njihove mape v celoti rastrski naj poleg obi¢ajne mape
* pdf oddajo Se ustrezno pripravljeno rastrsko mapo za objavo zdruzeno v *.pdf format z oznako vimenu 'mapa — objava'.
Datoteka naj ne presega velikosti 50 MB.
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A/ Avtoriji:

Vodja projektiranja : ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis

B/ Sodelavci, konzultanti, izvedenci ipd.

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

e-naslov za posredovanje obvestila o izidu natecaja:

1ZJAVA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Spodaj podpisani gospodarski subjekti/ podpisana skupina gospodarskih subjektov potrjujem/o, da pri tem nateéaju
kot ponudnik nastopamo v sestavi le enega natecajnika z zgoraj navedenimi avtorji oddanega natecajnega elaborata -
(ustrezno izpolni):

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo —

naziv, naslov, maticna stevilka Zig podpis pooblas¢ene osebe
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V primeru, da gre za skupino gospodarskih subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale
gospodarske subjekte, Opcija 1 spodaj:

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje Se gospodarski subjekt
(kopirati po potrebi):

naziv, naslov, mati¢na stevilka Zig  podpis pooblas¢ene osebe
V primeru, da gre za gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci je potrebno navesti vse podizvajalce, Opcija 2 spodaj:

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig podpis pooblas¢ene osebe

ZAPS za raziskovalne namene (evropski projekt ARCH-E) in le ob privolitvi sodelujocCih avtorjev natecajnih elaboratov ano-
nimizirano in poimensko nedolocljivo zbira podatke o letnicah rojstva (starosti) sodelujocih avtorjev v natecajih, organizi-
ranih ob sodelovanju ZAPS.

V kolikor s takSnim namenom obdelave soglasate, vas vljudno prosimo, da za ta namen na spodnjo ¢rto v_poljubnem
vrstnem redu zapiSete zgolj letnice rojstva tistih sodelujocih avtorjev, ki dajejo privolitev za tak§no anonimizirano in poi-
mensko nedolodljivo obdelavo in z njo soglasajo.

Opozorilo:

- Zaradi omejitve Stevila znakov za objave se na portalu JN objavlja samo imena avtorjev (tocka A), Ce prostor ne dopusca tudi brez nazivov. Sicer se
nazive zapisuje v skladu s predpisi (npr. univ. dipl. inZ. arh. in ne z okrajsavo u.d.i.a.) (ZSZN-1 in ZVPI),

- Ob vseh elaboratih na razstavi bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo napisana v zgorniji prilogi.

- Pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoce spreminjati.

Navodilo:
Izpolnjeno in podpisano vloZite v kuverto »AVTOR«, DOC. verzijo obrazca oddajte na elektronskem nosilcu in vioZite v kuverto AVTOR.
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Priloga

PONUDBA Sifra

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIE ZA
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA PROJEKT:

STANOVANIJSKA SOSESKA POD HRIBOM

St. informativne ponudbe

,zdne

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upostevajoc vse
bistvene zahteve narocnika kot so navedene v tocki 4.25. natecajnih pogojev za projekt STANOVANJSKA SOSESKA POD
HRIBOM in za navedeno ceno (ponudnik vpiSe ponudbeno ceno v evrih, zaokroZeno na dve decimalni mesti).

Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije (priloga INFORMATIVNA PONUDBA) se daje loceno za stavbe, objekte in
odprti prostor, vkljuéene v fazo 1, in loeno za vse preostale stavbe, objekte in odprti prostor v nate¢ajnem obmocdju, ki
se bodo izvajale v eni ali vec fazah, ki bodo sledile fazi 1, odvisno od finan¢nih sredstev.

Tabela faza 1 - 1A: vrste del in cene za izvedbo storitev (v skladu z natecajnikovo resitvijo obsega 55-60 stanovanjskih
enot po zahtevah SSRS s pripadajoco zunanjo ter komunalno ureditvijo, ki omogoca pridobitev uporabnega dovoljenja)

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE CENE BREZ DDV
2 PROJEKTIRANIJE
2.1 SNOVANIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-IDZ |/
(dopolnjena idejna zasnova (dop
IDZ) kot dopolnitev natecajnega 000.000,00 EUR
elaborata, ki uposteva pripombe in
________ usmeritve ocenjevalne komisije. | |
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP | z nadgradnjo na 000.000,00 EUR
(usklajena s projektnimi in drugimi | rIDP (razviti IDP z izborom materialov,
pogoji, ki vsebuje vse potrebne na- | sestavami konstrukcijskih sklopov, ta-
Crte posameznih strok in druge na- | belo prostorov, povrsin in koncnih ob-
Crte, ki omogocajo izbor najustrez- | delav ter prikazom klju¢nih tehnic¢nih
nejsSe variante nameravanega ob- detajlov (npr. tipi¢ni fasadni pasovi,
jekta). sheme stavbnega pohistva) z informa-
tivnim popisom GOI del ter projektant-
sko oceno GOI stroskov po postavkah,
ki omogocajo investitorju izbor fi-
nancno ugodnejsih tehnicnih resitev
gradnje
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRI-
DOBIVANJE DOVOLJEN)J
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA / 000.000,00 EUR
PROJEKTNE POGOVJE - DPP (izdelana
na osnovi dop IDZ)
PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA / 000.000,00 EUR
PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBE-
NEGA DOVOLJENJA DGD
ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV- | 000.000,00 EUR
NIH POSTOPKIH: pridobivanje: projekt-
nih pogojev, mnenj in gradbenega do-
voljenja.
2.4 PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 000.000,00 EUR
IZVEDBO - PZI za:
- stavbo in ureditev odprtih povrsin,
- notranjo opremoza skupne in
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4.2

4.4.

poslovne prostore, izdelano na pod-
lagi IDP,
- odstranitev objektov,

Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi na-
Crti, elaborati, izkazi, porocili, izra-
¢uni, tehnoloskimi nacrti, specifika-
cijami in drugimi potrebnimi vsebi-
nami za celovito in popolno izvedbo
PZI.

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

Predaja PZI dokumentacije v REVIZIJSKI
PREGLED?, sodelovanje pri reviziji, iz-
delava kon¢ne dokumentacije PZI za
stavbo in ureditev odprtih povrsin ter

koncne dokumentacije PZI za notranjo
opremo

upostevajoc ugotovitve revizijskega
pregleda.

V okviru revizijskega pregleda je projektant
dolzan brez dodatnega placila odpraviti vse
ugotovljene projektantske napake. Optimi-
zacija ekonomike gradnje in druge zahteve
revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz
odprave projektantskih napak se obravna-
vajo kot dodatna dela.

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa po-
drodja) za:

- stavbo in ureditev odprtih povrsin,
- notranjo opremo,

- odstranitev objektov.

NAROCANJE GRADNJE

000.000,00 EUR

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na strokovna
vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje odgovo-
rov drugih strokovnjakov, preverja-
nje ustreznosti strokovno utemelje-
nih dodatnih del.

GRADNJA

Ze vklju€eno v ceno projektne dokumenta-
cije za razpis.

PRIPRAVA GRADNIJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in za-
kolicenju objekta.

ZASTOPANIJE INVESTITORJA V UPRAV-
NIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

000.000,00 EUR

1ZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega nadzora z
vidika preverjanja skladnosti z grad-
benim dovoljenjem (vodenje in ko-
ordinacija) in izvajanje projektant-
skega nadzora z vidika skladnosti z
nacrti PZI (projektiranje).

000.000,00 EUR

Upostevani Cas za izvajanje projektantskega
nadzora med izvajanjem gradnje v okviru
vsakokratne ponudbe je 365 dni.

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v
Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

DOVOULIENJE ZA UPORABO

000.000,00 EUR

PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID
in sodelovanje pri tehni¢nem pre-
gledu

000.000,00 EUR

ZASTOPANIJE INVESTITORJA V UPRAV-
NIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno dovoljenje
in pridobivanje mnenj v primeru do-

pustnih manjsih odstopanj

000.000,00 EUR
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| | Skupaj cena vseh del brez DDV 000.000,00 EUR

! Naroénik si pridrzuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odloéi ali bo revizijski pregled izvajal ali ne.

Tabela faza 1 — 1B: vrste del in cene za izvedbo storitev (v skladu z natecajnikovo resitvijo obsega ureditev skupnih
prometnih povrsin s pripadajoco infrastrukturo in izvedba skupne komunalne infrastrukture za vse objekte
FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE CENE BREZ DDV

2 PROJEKTIRANIJE

21 SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-IDZ |/
(dopolnjena idejna zasnova (dop
IDZ) kot dopolnitev natecajnega 000.000,00 EUR
elaborata, ki uposteva pripombe in
usmeritve ocenjevalne komisije.

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP | in rekapitulacija povrsin in ocena GOI | 000.000,00 EUR
(usklajena s projektnimi in drugimi | stroSkov na podlagi popisa za fazo IDP
pogoji, ki vsebuje vse potrebne na-
Crte posameznih strok in druge na-
¢rte, ki omogocajo izbor najustrez-
nejsSe variante nameravanega ob-
jekta oziroma ureditve).

2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRI-
DOBIVANJE DOVOLJEN)J
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA / 000.000,00 EUR
PROJEKTNE POGOVJE - DPP (izdelana
na osnovi dop IDZ)

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA / 000.000,00 EUR
PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBE-
NEGA DOVOLJENJA DGD

ZASTOPANIJE INVESTITORJAV UPRAV- | 000.000,00 EUR
NIH POSTOPKIH: pridobivanje: projekt-
nih pogojev, mnenj in gradbenega do-
voljenja.

2.4 PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 000.000,00 EUR
IZVEDBO - PZI za:

- objekte oziroma ureditve
- odstranitev objektov,

Vse vklju¢no s vsemi potrebnimi na-
Crti, elaborati, izkazi, porocili, izra-
cuni, tehnoloskimi nacrti, specifika-
cijami in drugimi potrebnimi vsebi-
nami za celovito in popolno izvedbo

PZI.
Predaja PZI dokumentacije v REVIZIJSKI | V okviru revizijskega pregleda je projektant
PREGLED?, sodelovanje pri reviziji, iz- | dolZzan brez dodatnega placila odpraviti vse
delava kon¢ne dokumentacije PZI za ugotovljene projektantske napake. Optimi-
objekte oziroma ureditve zacija ekonomike gradnje in druge zahteve
upostevajoc ugotovitve revizijskega revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz
pregleda. odprave projektantskih napak se obravna-

___________________________________________________________________________________ vajo kotdodatnadela.
2.5 PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 000.000,00 EUR
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa po-
drodja) za:

- objekte oziroma ureditve,
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- odstranitev objektov.

3.0. NAROCANJE GRADNJE

3.2. GRADBENA POGODBA Ze vklju€eno v ceno projektne dokumenta-
priprava odgovorov na strokovna cije za razpis.

vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje odgovo-
rov drugih strokovnjakov, preverja-
nje ustreznosti strokovno utemelje-
nih dodatnih del.

4 GRADNJA

4.1. PRIPRAVA GRADNIJE ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV- | 000.000,00 EUR
Sodelovanje pri uvedbi v delo in za- | NIH POSTOPKIH:
koli¢enju objekta. priprava vloge za prijavo del.

4.2. 1ZVAJANJE GRADNJE 000.000,00 EUR

Izvajanje projektantskega nadzora z
vidika preverjanja skladnosti z grad-
benim dovoljenjem (vodenje in ko-

ordinacija) in izvajanje projektant- Upostevani Cas za izvajanje projektantskega
skega nadzora z vidika skladnosti z nadzora med izvajanjem gradnje v okviru
nacrti PZI (projektiranje). vsakokratne ponudbe je 365 dni.

4.4, PREDAJA OBJEKTA 000.000,00 EUR

Izvajanje projektantskega nadzora v
Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

4.5 DOVOLIENJE ZA UPORABO

PRIKAZ IZVEDENIH DEL - PID 000.000,00 EUR
in sodelovanje pri tehni¢nem pre-
gledu

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV- | 000.000,00 EUR
NIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno dovoljenje
in pridobivanje mnenj v primeru do-
pustnih manjsih odstopanj

Skupaj cena vseh del brez DDV 000.000,00 EUR

I Naroénik si pridriuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odloéi ali bo revizijski pregled izvajal ali ne.

Tabela faza 1 - 1C: vrste del in cene za izvedbo storitev (v skladu z natecajnikovo resitvijo obsega ureditev novega
odprtega vodotoka
FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE CENE BREZ DDV

2 PROJEKTIRANJE

2.1 SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-1IDZ |/
(dopolnjena idejna zasnova (dop
IDZ) kot dopolnitev natecajnega 000.000,00 EUR
elaborata, ki uposteva pripombe in
usmeritve ocenjevalne komisije.

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP | in rekapitulacija povrsin in ocena GOl | 000.000,00 EUR
(usklajena s projektnimi in drugimi | stroSkov na podlagi popisa za fazo IDP
pogoji, ki vsebuje vse potrebne na-
¢rte posameznih strok in druge na-
Crte, ki omogocajo izbor najustrez-
nejse variante nameravanega ob-
jekta oziroma ureditve).

2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRI-
DOBIVANJE DOVOLJENJ
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4.2

4.4.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
PROJEKTNE POGOIJE - DPP (izdelana
na osnovi dop IDZ)

000.000,00 EUR

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBE-
NEGA DOVOLJENJA DGD

000.000,00 EUR

ZASTOPANIJE INVESTITORJA V UPRAV-

NIH POSTOPKIH: pridobivanje: projekt-

nih pogojev, mnenj in gradbenega do-
voljenja.

000.000,00 EUR

PROJEKTIRANIJE ZA I1ZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
IZVEDBO - PZI za:

- objekte oziroma ureditve

- odstranitev objektov,

Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi na-
Crti, elaborati, izkazi, porocili, izra-
¢uni, tehnoloskimi nacrti, specifika-
cijami in drugimi potrebnimi vsebi-
nami za celovito in popolno izvedbo
PZI.

000.000,00 EUR

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

Predaja PZI dokumentacije v REVIZIJSKI

PREGLED?, sodelovanje pri reviziji, iz-
delava kon¢ne dokumentacije PZI za
objekte oziroma ureditve
upostevajoc ugotovitve revizijskega
pregleda.

V okviru revizijskega pregleda je projektant
dolzan brez dodatnega placila odpraviti vse
ugotovljene projektantske napake. Optimi-
zacija ekonomike gradnje in druge zahteve
revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz
odprave projektantskih napak se obravna-
vajo kot dodatna dela.

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa po-
drodja) za:

- objekte oziroma ureditve,

- odstranitev objektov.

NAROCANJE GRADNJE

000.000,00 EUR

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na strokovna
vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje odgovo-
rov drugih strokovnjakov, preverja-
nje ustreznosti strokovno utemelje-
nih dodatnih del.

GRADNJA

Ze vklju€eno v ceno projektne dokumenta-
cije za razpis.

PRIPRAVA GRADNIJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in za-
kolicenju objekta.

ZASTOPANIJE INVESTITORJA V UPRAV-
NIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

000.000,00 EUR

1ZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega nadzora z
vidika preverjanja skladnosti z grad-
benim dovoljenjem (vodenje in ko-
ordinacija) in izvajanje projektant-
skega nadzora z vidika skladnosti z
nacrti PZI (projektiranje).

000.000,00 EUR

Upostevani Cas za izvajanje projektantskega
nadzora med izvajanjem gradnje v okviru
vsakokratne ponudbe je 365 dni.

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v
Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti z

gradbenim dovoljenjem.

000.000,00 EUR
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DOVOLIENJE ZA UPORABO

PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID
in sodelovanje pri tehni¢nem pre-
gledu

000.000,00 EUR

ZASTOPANIJE INVESTITORJA V UPRAV-
NIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno dovoljenje

in pridobivanje mnenj v primeru do-
pustnih manjsih odstopanj

000.000,00 EUR

Skupaj cena vseh del brez DDV

000.000,00 EUR

I Naroénik si pridriuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odloéi ali bo revizijski pregled izvajal ali ne.

Tabela faza 2 - 2A: vrste del in cene za izvedbo storitev (v skladu z natecajnikovo resitvijo obsega preostale stavbe s
stanovanjskimi enotami s pripadajoco zunanjo ter komunalno ureditvijo, ki omogoca pridobitev uporabnega
dovoljenja)

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE CENE BREZ DDV
2 PROJEKTIRANIJE
2.1 SNOVANIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-IDZ |/
(dopolnjena idejna zasnova (dop
IDZ) kot dopolnitev natecajnega 000.000,00 EUR
elaborata, ki uposteva pripombe in
________ usmeritve ocenjevalne komisije. | |
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP | z nadgradnjo na 000.000,00 EUR
(usklajena s projektnimi in drugimi | rIDP (razviti IDP z izborom materialov,
pogoji, ki vsebuje vse potrebne na- | sestavami konstrukcijskih sklopov, ta-
Crte posameznih strok in druge na- | belo prostorov, povrsin in koncnih ob-
Crte, ki omogocajo izbor najustrez- | delav ter prikazom klju¢nih tehnic¢nih
nejsSe variante nameravanega ob- detajlov (npr. tipi¢ni fasadni pasovi,
jekta). sheme stavbnega pohistva) z informa-
tivnim popisom GOI del ter projektant-
sko oceno GOI stroskov po postavkah,
ki omogocajo investitorju izbor fi-
nancno ugodnejsih tehnicnih resitev
gradnje
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRI-
DOBIVANJE DOVOLJEN)J
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA / 000.000,00 EUR
PROJEKTNE POGOIJE - DPP (izdelana
na osnovi dop IDZ)
PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA / 000.000,00 EUR
PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBE-
NEGA DOVOLJENJA DGD
ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV- | 000.000,00 EUR
NIH POSTOPKIH: pridobivanje: projekt-
nih pogojev, mnenj in gradbenega do-
voljenja.
2.4 PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 000.000,00 EUR
IZVEDBO - PZI za:
- stavbo in ureditev odprtih povrsin,
- notranjo opremoza skupne in po-
slovne prostore, izdelano na pod-
lagi IDP,
- odstranitev objektov,
Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi
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4.2

4.4.

nacrti, elaborati, izkazi, porocili, iz-
racuni, tehnoloskimi nacrti, specifi-
kacijami in drugimi potrebnimi vse-
binami za celovito in popolno iz-
vedbo PZI.

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

Predaja PZI dokumentacije v REVIZIJSKI
PREGLED?, sodelovanje pri reviziji, iz-
delava kon¢ne dokumentacije PZI za
stavbo in ureditev odprtih povrsin ter

koncne dokumentacije PZI za notranjo
opremo

upostevajoc ugotovitve revizijskega
pregleda.

V okviru revizijskega pregleda je projektant
dolZan brez dodatnega placila odpraviti vse
ugotovljene projektantske napake. Optimi-
zacija ekonomike gradnje in druge zahteve
revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz
odprave projektantskih napak se obravna-
vajo kot dodatna dela.

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa po-
drodja) za:

- stavbo in ureditev odprtih povrsin,
- notranjo opremo,

- odstranitev objektov.

NAROCANJE GRADNJE

000.000,00 EUR

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na strokovna
vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje odgovo-
rov drugih strokovnjakov, preverja-
nje ustreznosti strokovno utemelje-
nih dodatnih del.

GRADNJA

Ze vklju€eno v ceno projektne dokumenta-
cije za razpis.

PRIPRAVA GRADNIJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in za-
koli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV-
NIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

000.000,00 EUR

1ZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega nadzora z
vidika preverjanja skladnosti z grad-
benim dovoljenjem (vodenje in ko-
ordinacija) in izvajanje projektant-
skega nadzora z vidika skladnosti z
nacrti PZI (projektiranje).

000.000,00 EUR

Upostevani Cas za izvajanje projektantskega
nadzora med izvajanjem gradnje v okviru
vsakokratne ponudbe je 365 dni.

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v
Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

DOVOULIENJE ZA UPORABO

000.000,00 EUR

PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID
in sodelovanje pri tehni¢nem pre-
gledu

000.000,00 EUR

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV-
NIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno dovoljenje
in pridobivanje mnenj v primeru do-
pustnih manjsih odstopanj

000.000,00 EUR

Skupaj cena vseh del brez DDV

000.000,00 EUR

I Naroénik si pridriuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odloéi ali bo revizijski pregled izvajal ali ne.

Natecajni pogoji — natecaj STANOVANJSKA SOSESKA POD HRIBOM

39




Tabela faza 2 - 2B: vrste del in cene za izvedbo storitev (v skladu z natecajnikovo resitvijo obsega prenove obstojecih
stavb (ne glede na umesceni program) in eventualne nove nestanovanjske stavbe s pripadajo¢o zunanjo ter komunalno
ureditvijo, ki omogoca pridobitev uporabnega dovoljenja

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE CENE BREZ DDV
2 PROJEKTIRANIJE
2.1 SNOVANIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-IDZ |/
(dopolnjena idejna zasnova (dop
IDZ) kot dopolnitev natecajnega 000.000,00 EUR
elaborata, ki uposteva pripombe in
________ usmeritve ocenjevalne komisije. | |
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP | z nadgradnjo na 000.000,00 EUR
(usklajena s projektnimi in drugimi | rIDP (razviti IDP z izborom materialov,
pogoji, ki vsebuje vse potrebne na- | sestavami konstrukcijskih sklopov, ta-
Crte posameznih strok in druge na- | belo prostorov, povrsin in koncnih ob-
Crte, ki omogocajo izbor najustrez- | delav ter prikazom klju¢nih tehnic¢nih
nejsSe variante nameravanega ob- detajlov (npr. tipi¢ni fasadni pasovi,
jekta). sheme stavbnega pohistva) z informa-
tivnim popisom GOI del ter projektant-
sko oceno GOI stroskov po postavkah,
ki omogocajo investitorju izbor fi-
nancno ugodnejsih tehnicnih resitev
gradnje
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRI-
DOBIVANJE DOVOLJEN)J
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA / 000.000,00 EUR
PROJEKTNE POGOVJE - DPP (izdelana
na osnovi dop IDZ)
PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA / 000.000,00 EUR
PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBE-
NEGA DOVOLJENJA DGD
ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV- | 000.000,00 EUR
NIH POSTOPKIH: pridobivanje: projekt-
nih pogojev, mnenj in gradbenega do-
voljenja.
2.4 PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
IZVEDBO - PZI za:

- stavbo in ureditev odprtih povrsin,
- notranjo opremoza skupne in po-
slovne prostore, izdelano na pod-
lagi IDP,

- odstranitev objektov,

Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi na-
Crti, elaborati, izkazi, porocili, izra-
¢uni, tehnoloskimi nacrti, specifika-
cijami in drugimi potrebnimi vsebi-
nami za celovito in popolno izvedbo
PZI.

000.000,00 EUR

Predaja PZI dokumentacije v REVIZIJSKI
PREGLED?, sodelovanje pri reviziji, iz-
delava kon¢ne dokumentacije PZI za
stavbo in ureditev odprtih povrsin ter

koncne dokumentacije PZI za notranjo
opremo

upostevajoC ugotovitve revizijskega

V okviru revizijskega pregleda je projektant
dolZan brez dodatnega placila odpraviti vse
ugotovljene projektantske napake. Optimi-
zacija ekonomike gradnje in druge zahteve
revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz
odprave projektantskih napak se obravna-
vajo kot dodatna dela.
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4.2

4.4.

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

pregleda.

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa po-
drodja) za:

- stavbo in ureditev odprtih povrsin,
- notranjo opremo,

- odstranitev objektov.

NAROCANJE GRADNJE

000.000,00 EUR

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na strokovna
vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje odgovo-
rov drugih strokovnjakov, preverja-
nje ustreznosti strokovno utemelje-
nih dodatnih del.

GRADNJA

Ze vklju€eno v ceno projektne dokumenta-
cije za razpis.

PRIPRAVA GRADNIJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in za-
koli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV-
NIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

000.000,00 EUR

1ZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega nadzora z
vidika preverjanja skladnosti z grad-
benim dovoljenjem (vodenje in ko-
ordinacija) in izvajanje projektant-
skega nadzora z vidika skladnosti z
nacrti PZI (projektiranje).

000.000,00 EUR

Upostevani Cas za izvajanje projektantskega
nadzora med izvajanjem gradnje v okviru
vsakokratne ponudbe je 365 dni.

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v
Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

DOVOLIENJE ZA UPORABO

000.000,00 EUR

PRIKAZ IZVEDENIH DEL - PID
in sodelovanje pri tehni¢nem pre-
gledu

000.000,00 EUR

ZASTOPANIJE INVESTITORJA V UPRAV-
NIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno dovoljenje

in pridobivanje mnenj v primeru do-
pustnih manjsih odstopanj

000.000,00 EUR

Skupaj cena vseh del brez DDV

000.000,00 EUR

I Naroénik si pridriuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odloéi ali bo revizijski pregled izvajal ali ne.

Tabela faza 2 — 2C: vrste del in cene za izvedbo storitev (v skladu z natecajnikovo resitvijo obsega ureditev preostalih
skupnih povrsin odprtega prostora s pripadajoco infrastrukturo, ki niso zajete v fazi 1)

FAZA

OSNOVNE STORITVE

POSEBNE STORITVE

CENE BREZ DDV

PROJEKTIRANIJE

SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDZ
(dopolnjena idejna zasnova (dop
IDZ) kot dopolnitev natecajnega
elaborata, ki uposteva pripombe in
usmeritve ocenjevalne komisije.

IDEJNO PROJEKTIRANJE
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4.2.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP
(usklajena s projektnimi in drugimi
pogoji, ki vsebuje vse potrebne na-
Crte posameznih strok in druge na-
Crte, ki omogocajo izbor najustrez-
nejsSe variante nameravanega ob-
jekta oziroma ureditve).

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRI-
DOBIVANJE DOVOLJENJ

in rekapitulacija povrsin in ocena GOI
stroskov na podlagi popisa za fazo IDP

000.000,00 EUR

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA / 000.000,00 EUR
PROJEKTNE POGOIJE - DPP (izdelana

na osnovi dop IDZ)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA / 000.000,00 EUR

PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBE-
NEGA DOVOLJENJA DGD

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV-

NIH POSTOPKIH: pridobivanje: projekt-
nih pogojev, mnenj in gradbenega do-

voljenja.

000.000,00 EUR

PROJEKTIRANIJE ZA I1ZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
IZVEDBO - PZI za:

- objekte oziroma ureditve

- odstranitev objektov,

Vse vklju¢no s vsemi potrebnimi na-
Crti, elaborati, izkazi, porocili, izra-
¢uni, tehnoloskimi nacrti, specifika-
cijami in drugimi potrebnimi vsebi-
nami za celovito in popolno izvedbo
PZI.

000.000,00 EUR

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

Predaja PZI dokumentacije v REVIZIJSKI
PREGLED?, sodelovanje pri reviziji, iz-
delava kon¢ne dokumentacije PZI za
objekte oziroma ureditve

upostevajoc ugotovitve revizijskega
pregleda.

V okviru revizijskega pregleda je projektant
dolZan brez dodatnega placila odpraviti vse
ugotovljene projektantske napake. Optimi-
zacija ekonomike gradnje in druge zahteve
revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz
odprave projektantskih napak se obravna-
vajo kot dodatna dela.

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa po-
drodja) za:

- objekte oziroma ureditve,

- odstranitev objektov.

NAROCANJE GRADNJE

000.000,00 EUR

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na strokovna
vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje odgovo-
rov drugih strokovnjakov, preverja-
nje ustreznosti strokovno utemelje-
nih dodatnih del.

GRADNJA

Ze vklju€eno v ceno projektne dokumenta-
cije za razpis.

PRIPRAVA GRADNIJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in za-
kolicenju objekta.

ZASTOPANIJE INVESTITORJA V UPRAV-
NIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

000.000,00 EUR

IZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega nadzora z

000.000,00 EUR
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vidika preverjanja skladnosti z grad-
benim dovoljenjem (vodenje in ko-

ordinacija) in izvajanje projektant- Upostevani Cas za izvajanje projektantskega
skega nadzora z vidika skladnosti z nadzora med izvajanjem gradnje v okviru
nacrti PZI (projektiranje). vsakokratne ponudbe je 365 dni.

4.4, PREDAJA OBJEKTA 000.000,00 EUR

Izvajanje projektantskega nadzora v
Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

4.5 DOVOLIENJE ZA UPORABO

PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID 000.000,00 EUR
in sodelovanje pri tehni¢nem pre-
gledu

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAV- | 000.000,00 EUR
NIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno dovoljenje
in pridobivanje mnenj v primeru do-
pustnih manjsih odstopanj

Skupaj cena vseh del brez DDV 000.000,00 EUR

! Naroénik si pridrzuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odloéi ali bo revizijski pregled izvajal ali ne.

Zbirna tabela faze 1 in 2 brez DDV skupaj

Faza 1A skupaj brez DDV 000.000,00 EUR
Faza 1B skupaj brez DDV 000.000,00 EUR
Faza 1C skupaj brez DDV 000.000,00 EUR
Faza 2A skupaj brez DDV 000.000,00 EUR
Faza 2B skupaj brez DDV 000.000,00 EUR
Faza 2C skupaj brez DDV 000.000,00 EUR
Skupaj cena vseh del brez DDV 000.000,00 EUR
22% DDV 000.000,00 EUR
SKUPAJ Z DDV 000.000,00 EUR

Skupaj v EUR z DDV z besedo

......................................................................................................................................................... eurov in ......00/100)
Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del, z mozZnostjo podaljsanja.

Gospodarski subjekt — projektant (kot tudi spodaj podpisani drugi gospodarski subjekti v primeru ponudbe skupine

gospodarskih subjektov) potrjujem /o zgornjo ponudbo in hkrati IZJAVLIAM/O, da:

= sem /smo seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasam/o,

= izpolnjujem /o vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoji ter jih bom /o na poziv dostavil /i
narocniku,

= zavodjo projektiranja imenujem/o spodaj navedenega avtorja.

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo — (Gospodarski subjekt s
sedeZem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Clena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID. V primeru, da gre za skupino gospodarskih
subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v poglavju Opcija 1
spodaj):

Natecajni pogoji — natecaj STANOVANJSKA SOSESKA POD HRIBOM
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naziv, naslov, maticna stevilka Zig podpis pooblas¢ene osebe

Vodja projektiranja, ki je avtor natecajnega elaborata - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal
ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina gospodarskih
subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢clenu ZAID
v povezavi s 3. tocko 14. ¢lena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja projektiranja opravljati
poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID za ponudnika (in ne za podizvajalce).

Ime, priimek, naslov stalnega/zac¢asnega prebivalisca, Zig podpis pooblascene osebe

tel.Stevilka, elektronski naslov vodje projektiranja (za kontakt)

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje Se gospodarski subjekt
(kopirati po potrebi):

naziv, naslov, mati¢na stevilka Zig  podpis pooblas¢ene osebe

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, matiéna stevilka Zig podpis pooblascene osebe

Navodilo:
- Prilogo INFORMATIVNA PONUDBA podpisano in Zigosano vloZite v kuverto NAKNADNI PREIZKUS«
- Ce nastopate kot skupina gospodarskih subjektov, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi
podatke ostalih gospodarskih subjektov iz skupine gospodarskih subjektov
Ce nastopate kot gospodarski subjekt s podizvajalci, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi podatke
podizvajalcev
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Priloga PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACHE
PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE*

*V nadaljevanju je nasteta standardna vsebina projektne dokumentacije. Natecajnik na podlagi svoje natecajne resitve in
upostevajoc delitev na faze 1 in 2 predvidi vse potrebne nacrte projektne dokumentacije in za njih poda v informativni
ponudbi strosek za njihovo izdelavo.

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA PROJEKT:
STANOVANIJSKA SOSESKA POD HRIBOM

Projektant bo za narocnika v zvezi z nameravano gradnjo oziroma ureditvijo izdelal projektno in drugo dokumentacijo ter
bo za narocnika opravil osnovne in posebne storitve faz in podfaz kot so navedene v spodnji tabeli. (Posebne storitve so
navedene v posevni pisavi.)

Projektna dokumentacija, ki bo izdelana v posameznih podfazah, bo imela naslednjo podrobnejSo vsebino:

FAZA 2. PROJEKTIRANJE

PODFAZA 2.1. SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDZ:
1/1 Nacért arhitekture
1/2 Nacdrt ureditve povrsin

2 Nacrt gradbenih konstrukcij

3 Nacrt elektri¢nih instalacij

4 Nacrt strojnih instalacij

9 Nacrti s podroc¢ja prometnega inZenirstva

10 Nacrt krajinske arhitekture

PODFAZA 2.2. IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDP

1/1 Naért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

1/3 Nacrt notranje opreme

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

Nacrt poZarne varnosti

Nacrti s podrocja geotehnologije

Nacrti s podroc¢ja prometnega inZenirstva

10 Nacrt krajinske arhitekture

Toplotna zascita

Zascita pred hrupom

Vse potrebne Studije vezane na tehnologijo faze IDP

Rekapitulacija povrsin in ocena GOI stroskov za fazo IDP oziroma nadgradnja na rIDP (razviti IDP z izborom
materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo prostorov, povrsin in koncnih obdelav ter prikazom
klju¢nih tehni¢nih detajlov (npr. tipi¢ni fasadni pasovi, sheme stavbnega pohistva) z informativnim popisom
GOI del ter projektantsko oceno GOI stroskov po postavkah, ki omogocajo investitorju izbor financno
ugodnejsih tehnicnih resitev gradnje

OiINOODLNIdIWIN

PODFAZA 2.3. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DPP
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DGD
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH: pridobivanje: projektnih pogojev, mnenj in gradbenega
dovoljenja.
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PODFAZA 2.4. PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI

0/1/1 Zbirni nacrt - naért arhitekture

1/2 Nacrt odstranjevalnih del

1/3 Nacrt ureditve povrsin

1/4 Nacrt notranje opreme

2/1 Nacrt gradbenih konstrukcij

2/3 Nacrt kanalizacijskega prikljucka

3/1 Nacrt elektri¢nih instalacij

3/2 Nacrt elektroenergetskega prikljucka

4/1 Nacrt strojnih instalacij

4/2 Nacrt plinskega prikljucka

4/3 Nacrt vodovodnega prikljucka

5 Nacrt tehnologije

6 Nacrt pozarne varnosti

7 Nacrti s podrocja geotehnologije

9 Nacrti s podrocja prometnega inZenirstva

10 Nacrt krajinske arhitekture

Studija toplotne zad¢ite in izkaz

Studija zascite pred hrupom in izkaz

Vse potrebne Studije vezane na tehnologijo

REVIZIISKI PREGLED, sodelovanje pri reviziji, izdelava koncne dokumentacije PZ|

PODFAZA 2.5. PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZR

Projektna dokumentacija PZI in popis GOI del za vsa podrocja

FAZA 3. NAROCANJE GRADNIJE

PODFAZA 3.2. GRADBENA POGODBA:

Sodelovanje pri pogajanjih s ponudniki, priprava odgovorov na strokovna vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje odgovorov drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih
dodatnih del.

FAZA 4. GRADNJA

PODFAZA 4.1. PRIPRAVA GRADNIJE

Sodelovanje pri uvedbi v delo in zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

PODFAZA 4.2. IZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega nadzora? z vidika preverjanja skladnosti z gradbenim dovoljenjem in naértom
arhitekture PZI.

PODFAZA 4.4. PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v Casu predaje objekta ter pregled objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

PODFAZA 4.5. DOVOLJENJE ZA UPORABO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PID

0/1/1 Zbirni nacrt - naért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

2 Nacrt gradbenih konstrukcij
3 Nacrt elektri¢nih instalacij
4 Nacrt strojnih instalacij

5 Nacrt tehnologije

Natecajni pogoji — natecaj STANOVANJSKA SOSESKA POD HRIBOM
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6 Nacrt poZarne varnosti

7 Nacrti s podrocja geotehnologije

9 Nacrti s podrocja prometnega inZenirstva

10 Nacrt krajinske arhitekture

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za uporabno dovoljenje in pridobivanje mnenj v primeru dopustnih manjsih odstopanj
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