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1-4. PRIPOMOCEK ZA SESTAVO PONUDBE - PRIMER ENOSTAVNE PONUDBE
ZA ENOSTANOVANJSKO STAVBO

Osnovni podatki o naro¢niku:

Marija in Janez Novak, Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana, janez@novak.si

(v nadaljevanju: naro¢nik)

PONUDBA
ZA SKLENITEV PROJEKTANTSKE POGODBE
za enostanovanjsko hiSo na Rudniku $t. 0001/2024

¢len
(Podatki o projektantu)

Osnovni podatki o projektantu:

Ime oziroma firma: ARHITEKT d.o.o.
Sedez: Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki: info@arhitekt.si, 01 234 56 78

Projektant je identificiran za namene DDV na podlagi odlo¢be FURS, DU Ljubljana, $t. 123456,
davcna Stevilka SI 555555

matiCna Stevilka: 123456789

Stevilka poslovnega racuna: SI56 0000 0000 0000 000

spletna stran projektanta z referencami: www.arhitekt.si

Projektant izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti na podrocju poklicnih nalog pooblas¢enih
arhitektov (14. ¢len ZAID), saj:

— ima v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost Glavna dejavnost (SKD) 71.111 -
Arhitekturno projektiranje, kar je ena od dejavnosti po SKD, opredeljena kot arhitekturno in
tehni¢no projektiranje, tehni¢no preizkusanje in analiziranje,

— imajo 100 % delez v druzbi druzbeniki, ki so PA;

— ima skladno s 15. ¢lenom ZAID zagotovljeno zavarovanje pred odgovornostjo za Skodo pri
Zavarovalnici Triglav d.d., st. police 123456/24 za splosSno zavarovanje, ki se letno
obnavlja v visini 50.000,00 €,

— niv ste€ajnem postopku.

¢len
(Podatki o vodiji projektiranja (PA)

Osnovni podatki o vodji projektiranja:

Ime in priimek: Ana Pupedan

Poklicni naziv: pooblaséena arhitektka brez pooblastila za vodenje izdelave OPPN
Identifikacijska Stevilka v imeniku ZAPS in datum vpisa v imenik ZAPS: ZAPS 1234 PA*, 1. 1. 2000
Status: aktivni
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Nacin opravljanja poklicnih nalog: na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za
projektanta, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inzenirske dejavnosti po dolo¢bah
ZAID (14. ¢len), v kateri je sam druzbenik; solastnica, direktorica ARHITEKT d.o.o.

PA zavezuje Kodeks poklicne etike ¢lanov ZAPS, ki je dostopen na spletni strani ZAPS. Na spletni
strani ZAPS je dostopna tudi zbirka zvezkov Standard Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
(ST ZAPS).

clen
(Podatki o predvidenih ostalih sodelujo€ih pooblas€enih strokovnjakih)

Pooblas¢eni inzenir s podro¢ja gradbenistva
Marjan Konzola, univ. dipl. inz. grad., IZS G-2222, Konzola d.o.o.

Pooblasceni inzenir s podroc¢ja elektrotehnike
Joze Iskra, univ. Dipl. inz. el., 1ZS E-33383, Iskra d.o.o.

Pooblas€eni inzenir s podro¢ja strojnistva
Franci Stroj, univ. dipl. inZ. stroj., IZS S-4444, Stroj d.o.o.

Pooblas¢eni inzenir s podro¢ja pozarne varnosti
Janez Pozar, dipl. var. Inz., PV5555, Pozar d.o.o.

Pooblasc¢eni krajinski arhitekt
Mojca Travnik, dipl. inZ. kraj. arh., ZAPS 5678 PKA PPN

Clen
(Znacilnosti nameravane gradnje, ki je po ponudbi predmet izdelave projektne dokumentacije)

Znacilnosti nameravane gradnje so razvidne iz Projektne naloge st. 3/24, z dne, 1. 2. 2024, ki je
Priloga St. 1k tej ponudbi in njen sestavni del.

Clen
(Obseg projektantskih storitev po ponudbi)

Projektant bo za naro¢nika v zvezi z nameravano gradnjo, opredeljeno v Clenu 4, izdelal projektno
in drugo dokumentacijo, ki bo naroCniku omogocila pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo
objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja ter bo za naro¢nika opravil osnovne storitve spodaj
navedenih faz oziroma podfaz v obsegu po tej ponudbi in v obliki, ki jo doloCajo veljavni predpisi s
podrocCja graditve objektov in urejanja prostora, standardi in pravila stroke ter Standard storitev
ZAPS:

2 PROJEKTIRANJE

21 SNOVANJE

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE

2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

2.4 PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO

2.5 PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE



https://zaps.si/wp-content/uploads/2021/10/5_-Kodeks-poklicne-etike-clanov-ZAPS_ob.pdf
https://zaps.si/poklicna-praksa/standard-zaps/standard-zaps-splosno-o-standardu/
https://zaps.si/poklicna-praksa/standard-zaps/standard-zaps-splosno-o-standardu/
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Osnovne storitve podfaz faze 2. Projektiranje vkljuujejo:
— najved trirazliCice idejne zasnove z enakimi zahtevami za eno izbrano lokacijo,
— najve¢ 12 usklajevalnih sestankov z investitorjem

4 GRADNJA

4.2 IZVAJANJE GRADNJE

Osnovne storitve podfaze 4.2. I1zvajanje gradnje vklju€ujejo:
— 20 obiskov gradbis¢a z namenom izvajanja projektantskega nadzora

Ostale osnovne storitve po ST ZAPS 01 niso predmet te pogodbe.

Projektna dokumentacija, ki bo izdelana v posameznih podfazah, bo izdelana v BIM okolju v okviru
osnovnih storitev po ST ZAPS 01:2024 (osnovni BIM) in bo imela naslednjo podrobnej$o vsebino:

FAZA 2. PROJEKTIRANJE

PODFAZA 2.1. SNOVANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDZ:

/1 Nacrt arhitekture
1/2 Nacrt ureditve povrsin
1/3 Nacrt notranje opreme

PODFAZA 2.2. IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDP

71 Nacrt arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

1/3 Nacrt notranje opreme

2 Nacrt gradbenih konstrukcij
3 Nacrt elektricnih instalacij
4 Nacrt strojnih instalacij

5 Nacrt tehnologije

6 Nacrt pozarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Toplotna zascita
ZaSCita pred hrupom

PODFAZA 2.3. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DPP
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DGD
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

PODFAZA 2.4. PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI
1Al Zbirni nac¢rt - nacrt arhitekture
21 Nacrt gradbenih konstrukcij
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2/2 Nacrt kanalizacijskega priklju¢ka

3N Nacrt elektri¢nih instalacij

3/2 Nacrt elektroenergetskega prikljucka
a1 Nacrt strojnih instalacij

4/2 Nacrt plinskega prikljucka

4/3 Nacrt vodovodnega prikljucka

6 Nacrt pozarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Studija toplotne zasgite in izkaz
Studija zascCite pred hrupom in izkaz
Izkaz energijskih lastnosti prezracevanja stavbe

PODFAZA 2.5. PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZR
Projektna dokumentacija PZl in popis GOI del za vsa podroc¢ja

FAZA 4. GRADNJA

PODFAZA 4.5. DOVOLJENJE ZA UPORABO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PID
Zbirni nacrt - nacrt arhitekture
Nacrt gradbenih konstrukcij
Nacrt elektri¢nih instalacij
Nacrt strojnih instalacij

Nacrt pozarne varnosti

Nacrt krajinske arhitekture

- N
OG)-&(A)N

5.2. Poleg osnovnih storitev bo projektant za naro¢nika v posameznih podfazah opravil tudi spodaj
navede posebne storitve in sicer v obsegu po tej ponudbi in v obliki, ki jih doloCajo veljavni
predpisi s podro¢ja graditve objektov in urejanja prostora, standardi in pravila stroke ter Standard
storitev ZAPS:

2 PROJEKTIRANJE

2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ
- zastopanje investitorja v upravnih postopkih

5.3. Projektant bo naro¢niku predal naslednjo projektno dokumentacijo:

— T kompleten tiskan izvod in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije IDZ,

— 1 kompleten tiskan izvod in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije DPP ter vse
potrebne izvode za pridobivanje projektnih pogojev v obliki, kot jo zahteva podro&ni
pravilnik,

— 1 kompleten tiskan izvod in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije IDP,

— 1 kompleten tiskan izvod in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije DGD z vsemi
potrebnimi izvodi za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja v obliki kot jo zahteva
podrocni pravilnik,

— 4 kompletne tiskane izvode in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije PZI,

— elektronsko verzijo kompletne dokumentacije za razpis PZR,
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3 kompletne tiskane izvode in elektronsko verzijo kompletne dokumentacije PID.

Projektant bo naro¢niku predal elektronsko verzijo dokumentacije po tej pogodbi na elektronskem

mediju

¢len

(DVD ali drugem):

vsa besedila in tehni¢ne prikaze, urejene na enak nacin kot v oddani tiskani razliCici

dokumentacije v formatu *.pdf,

vse tehni¢ne prikaze v formatu *.dwg,
BIM model v *.ifc,

popis del v *.xlIs

(Roki in pogoji za izvedbo del)

Roki za izvedbo del

Projektant se ob izpolnjenih pogojih za izvedbo del zavezuje opraviti dela in izdelati projektno in
drugo dokumentacijo v spodaj navedenih rokih:

ROKI'IN POGOJI ZA IZVEDBO DEL

2 PROJEKTIRANJE
2.1 SNOVANJE
IDZ 30 delovnih dni od podpisa pogodbe
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE
IDP 60 delovnih dni po prejemu vseh
projektnih in drugih pogojev
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ
DPP 15 delovnih dni po pisni potrditvi
predane IDZ s strani naro¢nika
DGD 15 delovnih dni po pisni potrditvi
predane IDP s strani naro¢nika,
pridobitvi vseh potrebnih projektnih
pogojev, dokumentov in dokazil s
strani naro¢nika (npr. vezano na
postopke evidentiranosti, lastnistva,
davke in prispevke ipd.)
Zastopanje investitorja v upravnih postopkih Priprava vlog v roku 5 delovnih dni
po pisni potrditvi dokumentacije
2.4 PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO
PZI 90 delovnih dni po pridobitvi
(pravnomocnega) gradbenega
dovoljenja
2.5 PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE

PZR

20 delovnih dni po pisni potrditvi PZI
s strani naroCnika
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4 GRADNJA

4.2 IZVAJANJE GRADNJE Projektantski nadzor se v
dogovorjenem obsegu izvaja ves €as
gradnje, skladno s potekom
gradbenih del, do podpisa izvajalca
in nadzornika da so dela koncana.

Ce projektant ne izdela dokumentacije v pogodbenem roku, mu naro&nik dolo&i naknaden primeren
rok za izvedbo in dokoncanje del. Ce projektant niti v dodatnem roku ne izdela celotne ali
posameznih delov dokumentacije, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

Pogodbeni roki se primerno podaljSajo brez posledic za projektanta v naslednjih primerih:

— Ce narocnik spremeni projektno nalogo,

— Cenaro¢nik naroci dodatno delo v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka, ker zahtevane
spremembe spreminjajo projekt in zahtevajo spremembo dokumentacije,

— zaradi zahtev upravnega organa, ki niso posledica ravnanj naro¢nika ali projektanta,

— v primeru visje sile.

V primeru sprememb projektne naloge naro¢nika ali v primeru dodatno naroCenega dela, je
projektant dolzan naroc¢nika v roku 10 delovnih dni seznaniti s tem, da spremembe oziroma
dodatno naroCena dela vplivajo na pogodbeni rok. V kolikor projektant tega ne stori, to pomeni, da
sprememba oziroma dodatno naro€ena dela nimajo vpliva na pogodbeni rok. PodaljSanje
pogodbenih rokov bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k sklenjeni pogodbi (z navedbo
vzrokov za podaljSanje).

Projektant ne odgovarja za zamudo pri izroCitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, Ce
je ta nastala zaradi razlogov, za katere projektant ne odgovarja.

V primeru visje sile (po sklenitvi pogodbe nastali nepriCakovani, neizogibni in neodvrnljivi dogodki

iz sfere zunanjih vzrokov, kot so poplava, naravne nesrece, vojna, vojna nevarnost ipd.) se
pogodbeni roki, na katere ima visja sila vpliv, podaljSajo za ¢as njenega trajanja.

Pogodbena stranka, ki jo prizadene vi$ja sila, se nanjo lahko sklicuje pod pogojem, da drugo
pogodbeno stranko o nastopu visje sile, razlogih zanjo in predvidenem ¢asu njenega trajanja ter
posledicah obvesti takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po posti ali po elektronski
posti) oziroma takoj ko je mogocCe, Ce v roku treh dni od nastopa vi$je sile obvestitev ne bi bila
mogoca (npr. zaradi stanja po naravni nesreci, izreCene prepovedi obves€anja v vojnem stanju
ipd.).

Pogoji za izvedbo del
Projektant za¢ne s projektiranjem naslednje faze Sele po pisni potrditvi predhodne faze s strani

narocnika, po naro¢nikovi poravnavi zapadlih finan¢nih obveznosti Ze potrjenih faz do projektanta,
po potrditvi projektne naloge aktualne faze s strani narocnika in po izroCitvi za nadaljevanje vsake
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od faz ali podfaz potrebnih dokumentov, podatkov in dokazil projektantu, kot so navedeni v tocki

6.1.

Naroc¢nik se obveze, da bo vsako fazo pisno potrdil oz. delno ali v celoti zavrnil v roku 10 delovnih

dni po oddaji popolne dokumentacije predmetne faze s strani projektanta. V nasprotnem primeru
se oddana dokumentacija posamezne faze Steje za potrjeno.

Ce bodo pri pregledu za potrditev dokumentacije ugotovljene morebitne nepravilnosti in
pomanjkljivosti izro¢ene dokumentacije, jih bo projektant odpravil na lastne stroske v naknadno
doloCenem roku.

¢len

(Cena, placilni pogoji in roki za placilo)

Cena (skupaj z DDV)

Projektant je identificiran za namene DDV.

CENA POGOJ ZA PLACILO
2 PROJEKTIRANJE
2.1 SNOVANJE
IDZ 0 EUR Predaja in potrditev s strani
narocnika.
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE
IDP 0 EUR Predaja in potrditev s strani
naroc¢nika.
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ
DPP 0 EUR Predaja in potrditev s strani
narocnika.
DGD 0 EUR Predaja in potrditev s strani
narocnika.
Zastopanje investitorja v upravnih postopkih 0 EUR Potrdilo o oddanih viogah.
2.4 PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO
PZI 0 EUR Predaja in potrditev s strani
narocnika.
2.5 PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE
PZR 0 EUR Predaja in potrditev s strani
narocnika.
4 GRADNJA
4.2 IZVAJANJE GRADNJE 0 EUR Meselno, na podlagi

porocila o opravljenih
aktivnostih.
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Skupna ponudbena cena za storitve projektanta po tej ponudbi znasa:

Vrednost vseh del: EUR brez DDV
22 % DDV: EUR

Skupaj: EUR z DDV

(z besedo: eurov in 00/100)

Cena vkljuCuje stroske projektanta za opravo storitev 0z. del v obsegu po tej ponudbi ter za
izdelavo pogodbene dokumentacije v obliki, ki jo dolo¢ajo veljavni predpisi s podroc¢ja graditve
objektov in urejanja prostora ter standardi in pravila stroke.

Cena ne vkljucuje:

— spremljanja gradnje, ki preseze skupno maksimalno Stevilo ur v obsegu 20 ur. Dodatne ure
spremljanja gradnje in eventualna druga projektantska dela se obracunajo po urni postavki
55 EUR /uro in dodatno z eventualnimi potnimi stroski v visini (0,43) EUR/km, vse
povecano za DDV,

— stroSkov izdelave dodatnih sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale
med delom ali na podlagi potrjenih sprememb projektne naloge na zahtevo naro¢nika,

— stroSkov dodatnih del in dopolnitev nacrtov, ki med izdelavo dokumentacije projektantu
niso mogli biti znani in jih ni bilo mogoce predvideti,

— stroskov projektnih pogojev in mnenj mnenjedajalcev,

— izdelave nacrtov javnih komunalnih in energetskih vodov za razdaljo vec¢jo od 20 m,
merjeno od meje zemljiS¢ za gradnjo, po pogojih mnenjedajalceyv,

— stroskov placil za dodatna dela in ekspertize, ki niso zajete v ponudbi,

— izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

— izdelave projektne in druge dokumentacije s posebnimi programskimi orodiji, ki se ne
uporabljajo v redni praksi, v kolikor ni dogovorjeno drugace,

— ostalih del izven dogovorjenega obsega del.

Za dodatna (pozneje naroCena) dela Stejejo vsa dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo in niso
nujna za izpolnitev obveznosti po pogodbi, naroCnik pa zahteva, da se opravijo, ter spremembe
pogodbenega obsega del po narocnikovi zahtevi (v projektni nalogi ali izven nje s spremembo
zahtev ali navodil naro¢nika). Za dodatna dela se pred zaCetkom oprave teh del sklene aneks k
pogodbi, v katerem se doloCi obseg del, pogodbeno ceno in roke za izvedbo teh del.

V primeru sprememb projektne naloge ali v primeru dodatno naroCenega dela, je projektant dolzan
narocnika v roku 10 dni seznaniti s tem, da spremembe oziroma dodatno narocena) dela vplivajo
na pogodbeno ceno. V kolikor projektant tega ne stori, to pomeni, da (sprememba oziroma
dodatno narocena dela nimajo vpliva na pogodbeno ceno. Spremembo pogodbeno dogovorjene
cene bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k sklenjeni pogodbi.

V primeru zmanjSanja obsega narocila s strani naroCnika je projektant upravi¢en do dogovorjenega

placila za tiste dele prvotnega narocila, ki jih je do zmanjSanja naroCnik potrdil, kot tudi do
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sorazmernega placila za tiste dele prvotnega narocila, z izpolnitvijo katerih je pred zmanjSanjem
zacCel.

7.2. Pogoji in roki za placilo

PlaCilo za posamezne faze oziroma podfaze se izvaja na podlagi izstavljenega racuna in izpolnjenih
pogojev za placilo, kot so navedeni v tocki 7.1.

Rok za placilo posameznega racuna je 30 dni od prejema racuna. V primeru zamude se zaracunajo
zakonske zamudne obresti.

8. ¢len
(Prenos avtorskih pravic)

8.1. Primerki projektne dokumentacije z izro¢itvijo naro¢niku postanejo njegova last.

8.2. Projektant jamci:

— da arhitekturni nacrti, ki bodo predmet te pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije,
ne bodo obremenjeni z materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

— da bodo vsi sodelujoci avtorji, ki so ali ki bodo izdelali katerikoli del arhitekturnih nac¢rtov
po pogodbi, izklju¢no in neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. Clena
ZASP na projektanta,

— da so pri njem zaposleni avtorji nanj Casovno neomejeno prenesli vse materialne avtorske

pravice iz 22. ¢lena ZASP.

8.3. Projektant kot imetnik materialnih avtorskih pravic prenasa na naroCnika vse materialne avtorske
pravice iz 22. ¢lena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah na arhitekturnih nacrtih, izdelanih po
pogodbi, razen pravice predelave.

Prenos pravic je:

— za arhitekturne resSitve za stavbe in ureditve odprtega prostora neekskluziven
(neizklju€en), vsebinsko in Casovno pa omejen na tisti obseg pravic, kot je bistven za
dosego namena pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, to je za enkratno izvedbo
stavbe ali ureditve odprtega prostora na lokaciji, kot jo opredeljuje ta ponudba;

9. ¢len
(Odgovornost za napake)

9.1. Naro¢nik ima v primeru stvarnih napak na voljo jamc¢evalne in odSkodninske zahtevke po dolo¢bah
oz.

10. ¢len
(Drugo)

10.1. Ta ponudba projektanta zavezuje do 1. 10. 2024.
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1.

12.

12.1.

1-4. PRIPOMOCEK ZA SESTAVO PONUDBE - PRIMER ENOSTAVNE PONUDBE
ZA ENOSTANOVANJSKO STAVBO

Projektantska pogodba med narocnikom in projektantom se skladno z 2. odst. 12. ¢lena GZ-1
sklene v pisni obliki.

¢len
Dodatne informacije za potrosnika

Projektant v skladu z 32. &lenom Zakona o izvensodnem reSevanju potrosniskih sporov (ZIsRPS)
potroSnika obvesca, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reSevanja potrosniskih
sporov (IRPS) kot pristojnega za reSevanje potrosniSkega spora, ki ga potrosnik lahko sprozi v
skladu z ZIsRPS.

Osebni podatki se do morebitne sklenitve pogodbe obdelujejo le za namen sestave te ponudbe na
podlagi povpraSevanja naroCnika in se v primeru nesklenitve pogodbe hranijo 6 mesecev po izteku
veljavnosti ponudbe. Posamezniku je v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zagotovljena pravica do
pritozbe pri Informacijskemu pooblas¢encu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov:

gp.ip@ip-rs.si).

¢len
(Priloge pogodbe)

Sestavni del te ponudbe so naslednje priloge:

— Priloga §t. 1 - Projektna naloga 3/24 z dne, 1. 2. 2024.

(Kraj in datum) (Podpis in zig projektanta)




1-4. PRIPOMOCEK ZA SESTAVO PONUDBE - PRIMER ENOSTAVNE PONUDBE
ZA ENOSTANOVANJSKO STAVBO

IZJAVA POTROSNIKA

Zaradi dokaza o prejemu zahtevanih predhodnih informacij po ZVPot-1 s strani projektanta pred
sklenitvijo pogodbe, narocnik s spodnjim podpisom potrjujem seznanjenost z informacijami v tej
ponudbi.

Zaradi nameravanega sklepanja pogodbe zunaj poslovnih prostorov projektanta s svojim podpisom
tudi potrjujem, da sem predhodno ze bil posebej seznanjen tudi s pogoji, roki in postopkom za
uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v 14 dneh po sklenitvi in da sem prejel tudi obrazec
za odstop od pogodbe. Prav tako sem bil posebej seznanjen tudi s tem, da moram, ¢e zahtevam,
da se izvedba storitev za¢ne v odstopnem roku, projektantu placati znesek, ki je glede na celotni
obseg pogodbe sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko bom projektanta obvestil o

odstopu od pogodbe.

Naro¢nik — potrosnik

(Kraj in datum) (Podpis narocnika)



