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LEDENA DVORANA KRANJ DB7341

UREDITVENA SITUACIJA NATEČAJNEGA OBMOČJA (S PRIKAZOM TLORISA STREHE) TER ZUNANJO IN PROMETNO UREDITVIJO, M 1:500
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INTERVENCIJA

ZUNANJE PM78 PM

KOLESA 75PM

INTERVENCIJA

TRG

BUS

BUS

PRESS
REŠEVALNO VOZILO 

REŠEVALNO VOZILO 

VHOD

UVOZ/IZVOZ

VOZLIŠČE / ZNAK V PROSTORU

GENIUS LOCI 

PROMETNA ZASNOVA / VHODNI PARK VERSUS MOTORNI DOSTOP

SHEMA URBANIZMA

SHEMA POŽARNE VARNOSTI

ZELENE POVRŠINE

PERSPEKTIVNI POGLED IZ TRGAPOGLED NA NOTRANJOST DVORANE

POGLED NA TRIBUNE DVORANE

UREDITVENA SITUACIJA NATEČAJNEGA OBMOČJA (S PRIKAZOM TLORISA STREHE) TER ZUNANJO IN PROMETNO UREDITVIJO

*
*

* **

*
**

*

*

**

* *

*
*

* *
**

*

LEDENA DVORANA KRANJ DB734

AKSONOMETRIJA   M 1:250

VOZLIŠČE / ZNAK V PROSTORU
GENIUS LOCI 

PROMETNA ZASNOVA / VHODNI PARK VERSUS MOTORNI DOSTOP

SHEMA URBANIZMA

SHEMA POŽARNE VARNOSTI

ZELENE POVRŠINE

SHEMA ČISTE /UMAZANE POTIPROGRAMSKI SKLOPI JAVNO /ZASEBNO

*
*

* **

*
**

*

*

**

* *

*
*

* *
**

*

LEDENA DVORANA KRANJ DB734

AKSONOMETRIJA   M 1:250

VOZLIŠČE / ZNAK V PROSTORU
GENIUS LOCI 

PROMETNA ZASNOVA / VHODNI PARK VERSUS MOTORNI DOSTOP

SHEMA URBANIZMA

SHEMA POŽARNE VARNOSTI

ZELENE POVRŠINE

SHEMA ČISTE /UMAZANE POTIPROGRAMSKI SKLOPI JAVNO /ZASEBNO

*
*

* **

*
**

*

*

**

* *

*
*

* *
**

*

LEDENA DVORANA KRANJ DB734

AKSONOMETRIJA   M 1:250

VOZLIŠČE / ZNAK V PROSTORU
GENIUS LOCI 

PROMETNA ZASNOVA / VHODNI PARK VERSUS MOTORNI DOSTOP

SHEMA URBANIZMA

SHEMA POŽARNE VARNOSTI

ZELENE POVRŠINE

SHEMA ČISTE /UMAZANE POTIPROGRAMSKI SKLOPI JAVNO /ZASEBNO

*
*

* **

*
**

*

*

**

* *

*
*

* *
**

*

LEDENA DVORANA KRANJ DB734

AKSONOMETRIJA   M 1:250

VOZLIŠČE / ZNAK V PROSTORU
GENIUS LOCI 

PROMETNA ZASNOVA / VHODNI PARK VERSUS MOTORNI DOSTOP

SHEMA URBANIZMA

SHEMA POŽARNE VARNOSTI

ZELENE POVRŠINE

SHEMA ČISTE /UMAZANE POTIPROGRAMSKI SKLOPI JAVNO /ZASEBNO

VOZLIŠČE / ZNAK V PROSTORU GENIUS LOCI PROMETNA ZASNOVA / VHODNI PARK VERSUS MOTORNI DOSTOP ZELENE POVRŠINE

OBLIKA IZRAŽANJA- VOZLIŠČE - RONDA

Novo načrtovani športno-rekreacijski kompleks se 
strateško umešča v novi predel urejanja Kranja - Zlato 
polje, ki ga na severu omejuje novo načrtovana cesta 
ter Kidričeva na eni strani ter Bleiweisova na drugi 
strani lokacije. Celostno gre za območje prepleteno 
z raznolikimi programskimi vsebinami, z dominacijo 
izobraževalnih institucij večjega merila zazidave ter 
predvidenega doma upokojencev na krajnem vzhodnem 
delu morfološke enote. Objekt ledene dvorane se 
interpolira v prazen prostor kot vozlišče večjega merila, 
pri čemer enakovredno obravnava in vključuje vse 
kontaktne strani/smeri. V prostorskem kontekstu se 
kot taka predstavlja v smislu nove referenčne točke, 
ki v vlogi epicentra ponuja športno areno z garažno 
hišo ter pripadajoči urbani park. Oblikovno povzema 
okroglo formo - Rondo, ki se jasno razlikuje od okoliške 
substance in hierarhično vpeljuje nov prostorski red, 
pri čemer celostna podoba območja postane izrazito 
mesto-tvorna.





Območje obravnavamo kot zeleno cono - park 
večjega merila, v katerega centralno umeščamo jasno 
razpoznavno entiteto urbanega mini-centra, ki ustvarja 
izrazito samosvojo podobo tako po formi kot organizaciji 
prostora. Tema izražanja oz. likovni izziv je oblikovanje 
večjega objekta specifične tipologije, ki naj bi v prostor 
prinesel jasno – kompaktno sporočilnost na čim bolj 
lahkoten ter enostaven način. V tem primeru govorimo 
o krogu kot obliki izražanja pri kateri gre za obliko brez 
konca in začetka in omogoča pravšnjo sorazmerje med 
grajenim in praznim. Ob tem se odločamo za naslednjo 
organizacijo reda v prostoru:

Umestitev na parcelo 
Objekt izkorišča obstoječ rahel  padec terena v smeri 
zahod- vzhod, pri čemer za izhodiščno koto izberemo 
najvišji nivo cestišča na zahodu (skladno z zahtevo 
razpisovalca), koto vhoda in dvorane pa dvignemo 
še za 40 cm. Obstoječ teren je delno v depresiji, kar 
izkoristimo pri umestitvi kletne etaže saj zmanjšamo 
potreben izkop in omogočimo naravno prezračevanje 
garaže po celotnem obodu kleti. Na ta način zagotovimo 
naravno prezračevano klet, racionalnost pri uporabi in 
izgradnji.

Orientacija-Dostopi
Objekt je za motorni promet dostopen iz predvidenega 
uvoza nove ceste na SV delu območja. Uvoz/izvoz 
je organiziran dvosmerno, s predvidenimi zunanjimi 
intervencijsko/servisnimi površinami pred uvozom v 
objekt. 
Glavni vhod v center – ločen vhod za pešce- umeščamo 
centralno v os glavnega objekta iz zahodne smeri, 
kljub podani usmeritvi po umestitvi le tega na vzhodni 
del lokacije. Za to se odločamo z namenom in v korist 
bolj optimalne razporeditve kritične mase uporabnikov 
ob predvidenih dogodkih kot tudi smiselne opredelitve 
zunanjih površin ob objektu. 

Slednje zagovarjamo z naslednjima argumentoma:
1) Tipologija tovrstnih objektov potrebuje razpoznavno 
oblikovano območje glavnega vhoda predvsem 
pa prazen prostor- (park/ploščad/trg) pred samim 
objektom (druženje, čakanje…), kar je optimalno glede 
na robne pogoje z zahodnega dela lokacije.
2) Celoten zahodni del območja potemtakem postane 
poligon za snovanje t.i. osrednjega urbanega parka, 
ki povezuje kontaktna območja okoliških vsebin 
(gimnazija, dijaški dom, ipd…) in tako vsakodnevno nudi 
raznolike možnosti koriščenja ter celostno nadgradi 
kvalitetno uporabnost namenske rabe prostora.

Iz naštetega menimo, da bi razmislek (odločitev) 
o podanem predlogu umestitve  glavnega vhoda v 
dvorano iz zahodne smeri predstavljalo pridobitev za 
vse uporabnike na širši ravni tega mestnega predela.

Tipologija razpoznavnosti(glavni objekt + glavni vhod 
z spremljajočim programom: Ronda+Paviljon)
Rešitev ponuja reprezentativno unificirano formo kroga 
– diska («hokejskega ploščka«), ki sklenjeno povezuje 
vse segmente zahtevanega programa. Kot poudarek 
se na zahodnem delu pripenja element vstopnega 
paviljona, kot reprezentativni del dvorane: glavni vhod 
(z blagajno), trgovina in kavarna. Slednji je režimsko 
ločen od dvorane in lahko deluje kot samostojna enota, 
nenazadnje tudi kot spremljajoči objekt ob morebitnih 
dogodkih v parku. 

Oblikovanje notranjosti prostora (prerez po principu 
sklede)
Tako kot zunanja podoba objekta narekuje prostorski 
red dojemanja skladnosti med grajenim in praznim, tako 
tudi princip oblikovanja notranjosti kategorično vpliva 
na percepcijo prostornosti ambienta. Povzemamo 
pristop načrtovanja, ki prispeva k prostorskim 
dinamičnim učinkom na način, da notranje prostore po 
prerezu terasasto/stopničasto zamikamo. Rezultat je 
celovita vizualna sekvenca, ki neprecenljivo doprinaša 
k boljšemu vzdušju notranjosti dvorane.
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Vzhodni del - programski sklop za profesionalni hokej
Dostop je poleg primarnega vhoda omogočen tudi preko 
vhoda in internega stopnišča neposredno iz garaže, 
ki povezuje vse tri gornje etaže. V pritličju je večina 
prostora namenjena garderobam (ob tekmah - ločeno za 
2 moštvi) načrtovane skladno z režimom komunikacije 
umazanega/čistega hodnika. V neposredni bližini 
igrišča so obvezni prostori za kontrolo dopinga ter 
potrebni servisni prostori. V nadaljnjih nadstropjih 
si smiselno sledijo sklopi načrtovani po principu 
stopničastega zamika: v prvem nadstropju za vadbo, 
rehabilitacijo in sprostitev, z prednjim balkonskim - 
galerijskim  delom  ter sklop prostorov za VIP s teraso, 
multimedijo z komentatorji ter pisarnami s sejno 
sobo  v najvišjem nadstropju. Vse etaže so povezane 
s tovornim dvigalom, ki je v garaži dostopen preko 
gospodarskega dvorišča.

Zahodni del – sklop za potrebe mladih selekcij, splošne 
rekreacije in gledalcem
Celostno se v dveh gornjih etažah umeščajo tribune, v 
pritlično etažo pod njimi pa celovit sistem garderobnih 
sklopov glede na po raznolikih tipe uporabnikov (junior, 
mini, rekreativci), pri čemer je povsod upoštevan 
potreben režim komunikacije umazanih/čistih poti. 
Tribunski sklop je ob tekmah dostopen neposredno iz 
območja vstopnega paviljona v prvi etaži ter režimsko 
ločen od pritličnega dela. Ostali vsakodnevni uporabniki 
dostopajo do garderob iz območja avle pritličnega dela 
paviljona. Krožna pot v pritličju dvorane ima vlogo 
celostne povezave zahodnega in vzhodnega dela 
dvorane.

Vstopni paviljon
Ima vlogo reprezentativnega vhoda, povezovalca med 
zunaj in znotraj, med parkom in dvorano, usklajevalca 
razmerij med praznim in polnim ter nove orientacijske 
točke v prostoru. Manjši objekt v dveh etažah se 
neposredno pripenja na dvorano v obeh etažah glede 
na raznolike tipe odvijanja dejavnosti/dogodkov. 
Deluje lahko tudi kot samostojna enota, neodvisno od 
časovnega režima dvorane. Tlorisna zasnova obeh etaž 
je fluidna, v pritličju namenjena recepciji z blagajno 
(izposojevalnici drsalk) ter trgovinskim sklopom,  v 
nadstropju pa večjemu gostinskemu lokalu z potrebnimi 
servisnimi prostori. Objekt je povezan s keltno etažo.

ORGANIZACIJA PROSTORA
zasnova posameznih programskih sklopov

Objekt ledene dvorane je zasnovan kot aglomeracija 
programskih sklopov okoli glavnega, osrednjega 
elementa – prostora ledene ploskve. Ploskev povzema 
longitudinalno smer S-J, pri čemer je program umeščen 
ob daljših stranicah in v splošnem deljen na vzhodni 
del za potrebe hokejskega profesionalnega sklopa, 
klubskim prostorom in VIP prostori ter zahodni del za 
namen mlajšim selekcijam, rekreaciji in gledalcem. Po 
obodu so vse programske vsebine povezane z krožno 
potjo (disk), ki ima glede na pozicijo različno vlogo: v 
prvem nadstropju se v povezavi z športno rekreativnim 
programom uporabi kot poligon za tekaško stezo ali 
stojišče v času prireditev, v drugem nadstropju postane 
lahko kot del VIP gledišča ali interne uporabe, v pritličju 
pa kot povezovalne poti med različnimi segmenti 
(dostopi, servis, manipulacija,…). Celostno zaokrožuje 
shemo idejnega krožnega koncepta objekta.Ledena 
ploskev, režim z obveznim manipulacijskim prostorom
Ob tekmah imajo klubi na vzhodnem delu (sklop 
profesionalnega hokeja) centralno, levo/ desno 
organizirane sklope za klopi in trenerje ter skupen 
centralen dostop na ledeno ploskev. Prav tako se 
izjemoma, le ob tekmah na zahodnem delu, centralno 
umešča prostor za zapisnike. Prostor za rolbo je 
predviden v S delu z neposrednim dostopom do ploskve.
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ZUNAJA UREDITEV

Krajinski poudarek je na oblikovanju zahodnega dela 
lokacije. Slednje se ureja v parterno površino večjega 
merila, ki omogoča prihod in zadrževanje večjega števila 
ljudi pred dogodki. Smer prihoda je usmerjena centralno 
v vstopni paviljon in skladno s tem se urejajo prostorske 
sekvence na način dinamične artikulacije, ki stopnjujejo 
doživljajsko napetost. Zasnova sledi krožnemu principu 
oblikovanja, ki se medsebojno povezuje, združuje 
v mikro ambiente-clustre in sistematično oblikuje 
celovito podobo urbanega parka. Celovit prostor se 
sistemsko ozeleni, na nivoju mikrourbane ureditve se 
predvidi elemente urbane opreme, klopi, stojal za koles, 
posameznih nadstrešnic ipd. Peš poti so speljane po 
celotnem območju in mehko prehajajo iz enega dela 
lokacije na drugi del. Na vzhodnem delu se krajinska 
ureditev večinoma podreja prometnemu režimu, a kljub 
temu primerno oblikuje in ozeleni tam kjer je mogoče. 

PROMETNA ZASNOVA

Območje je strogo ločeno na peš in motorni promet. 
Zahodni del pripada peščem in kolesarjem, ter za 
potrebe intervencije, vzhodni del pa je v celoti namenjen 
motornemu prometu. Območje okoli uvozno izvozne 
klančile in dostopa podzemnega dela objekta garaže 
predstavlja odprto »ježo«, ki se terasasto dviguje 
proti vzhodu, parceli št. 898/8. Terase so zazelenjene, 
višniska razlika med terasami ne presega vipine 50cm. 
Pred uvozom v garažo umeščamo zunanje potrebne 
intervencijsko/servisno površine, prostori za reportažni 
avtomobil, reševalca, press.... Robno proti vzhodnem 
in južnem delu se območje terasasto vzdigne do nivoja 
obstoječega terena. Na skrajni vzhodni parceli 898/8 
predlagamo umestitev zunanjega parkirišča. 



MATERIALI- ZUNANJI IZGLED, TRAJNOSTNI RAZVOJ  

Značilnost zunanjega videza določa fasadno opno, 
ki sledi obliki in modularnemu sistemu rastra fasade. 
Fasadni raster  opredeljuje sistem dvojne fasade, 
katerega zunanji ovoj načrtujemo kot zaščitni plašč-
zaveso, ki ščiti pred klimatskimi pogoji (sonce, veter, 
senčenje). Kovinske lamele iz cortena so fiksne, v 
horizontalnih linijah, v osnovnem rastru. Glede na 
gostoto in geometrijo horizontal, lamele ob direktnem 
soncu dodatno senčijo prostore za cca 20%, pri 
stranskem kotu sonca pa je senčenja več. Pred okni so 
zunanja tekstilna senčila, vsa povezana na CNS. Raster 
odgovarja notranji razporeditvi prostorov, ki v obliki 
horizontalnega diska tvori razpoznavni vzorec. Garaža 
je naravno prezračevana. 

Osnovna konstrukcijska zasnova omogoča 100% 
fleksibilnost, upoštevaje tribunski del, ki so fiksen, kar 
je za tovrstne objekte nujno. Gradnja tovrstnih objektov 
namenjenim športu zahteva optimalno strategijo 
za razvoj dejavnosti v smislu stalnega prilagajanja 
novim situacijam. To zahteva jasno organizacijsko 
shemo, enostavno in racionalno razporeditvijo osnovne 
infrastrukture (inštalacijski jaški in vsi razvodi v 
spuščenih stropovih) ter modularno zasnovo fasade 
kar omogoča fleksibilno prilagajanje tako sedanjim 
zahtevam kot bodočim novim situacijam.  Talna 
konstrukcija je »obrnjena«; tehnični pod omogoča 
fleksibilnost prostora in razvoda instalacij. Streha 
objektov je ravna, preko katerih so montirani sončni 
kolektorji in fotovoltaika.

Za doseganje funkcionalnih zahtev objekta bi bila 
uporaba deleža lesa kot predisano v ZJN (zelenem 
javnem naročanju) povezana z nesorazmerno 
povišanimi stroški investicije in izvedbe. Zato 
predlagamo, da se v skladu z navedbo v ZJN uporabi 
možnost, da se kot nadomestilo za predpisan 
delež lesa, izvede certificiranje objekta v skladu 
z trajnostnimi zahtevami enega izmed veljavnih 
certifikacijskih sheme (DGNB, LEED, BREEAM).
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KONCEPT POŽARNE VARNOSTI

Objekt spada med stavbe za šport, kjer je lahko večje 
število uporabnikov, čemur so prilagojeni tudi ukrepi 
požarne varnosti. 
Požarne ločitve sledijo arhitekturni zasnovi in 
namembnostim prostorov v objektu. Požarno ločeni 
bodo ledena dvorana, vstopni paviljon, garaža, tehnični 
prostori in evakuacijska stopnišča. 
Za varno evakuacijo uporabnikov stavbe so predvidene 
ustrezne evakuacijske poti ustreznih širin z dolžinami 
umika manj kot 35 m (v eni smeri) oziroma manj 
kot 50 m (v več smereh). Z ustreznim številom in 
razmestitvijo zaščitenih stopnišč in izhodov, ki vodijo 
direktno na prosto bo zagotovljene ustrezna kapaciteta 
evakuacijskih poti. Predvidena so tri stopnišča (2 x 2,7m 
+ 1 x 1,6m) kar ustreza za skupno 700 uporabnikov, ki se 
lahko evakuira iz nadzemnih etaž.  Evakuacijo mobilno 
oviranih oseb se predvidi z ustrezno izvedenimi dvigali, 
ki so umeščena v požarno zaščitenih stopniščih. 
Predvidena je ustrezna požarna odpornost nosilne 
konstrukcije. Glede na relativno majhno požarno 
obremenitev in velik volumen prostora se v nadaljevano 
projekta lahko z inženirsko metodo preveri ali je jeklena 
nosilna konstrukcija lahko požarno nezaščitena.   
V objektu predvidimo sledeče sisteme aktivne požarne 
zaščite: avtomatski sistem javljanja in alarmiranja 
požara, odvod dima in toplote iz garaže, naravni odvod 
dima in toplote  iz zaščitenih stopnišč in varnostna 
razsvetljava. Objekt ne dosega pogojev zaradi katerih 
bi zahtevali zaščito z aktivnim sistemom gašenja 
sprinklerjem. 
Za gasilce predvidimo dostop do najmanj dveh stranic 
objekta in najmanj dve delovni površini. Dostop bo tak, 
da ne bo vzvratne vožnje za gasilska vozila oziroma 
bodo omogočeni obračalni žepi za gasilska vozila.
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OPIS STROJNIH INŠTALACIJ

Glavni poudarek pri načrtovanju strojnih inštalacij 
bo zagotavljanje ustrezne relativne vlage v dvorani 
(preprečevanje megljenja in ustrezna kakovost ledene 
površine). Vzdrževanje relativne vlage bo predvideno z 
uporabo sušilnega regenerativnega kolesa, ki bo vgrajeno 
v sklopu sistema klimatizacije. Kot ogrevalna energija 
za sušenje zraka bo uporabljena odpadna toplota iz 
hladilnega sistema za ustvarjanje ledene površine.
Kot primarni vir ogrevanja objekta in ogrevanja bo 
uporabljena odpadna toplota iz hladilnega sistema 
ustvarjanje ledene površine.
Kot vir hlajenja objekta je predvidena toplotna črpalka 
zrak/voda z visokim sezonskimi izkoristki SEER in SCOP 
katera bo služila tudi za podporno ogrevanje (v primeru 
nezadostne odpadne toplote). 
Ogrevanje in hlajenje objekta bo predvideno s sledečimi 
sistemi:
2 cevni ventilatorski konvektorji za spremljajoče prostore 
(garderobe, fitnes, bar, pisarne, hodniki,…)
toplozračno ogrevanje tribun s skrbno izbranim načinom 
vpihovanja toplega zraka, ki bo razdeljen za različne cone 
tribun. Alternativno bo predvideno sevalno ogrevanje 
tribun.
Prezračevanje objekta bo zasnovano kot centralno 
mehansko prezračevanje in bo razdeljeno na: 
prezračevanje in klimatizacija ledene dvorane (samostojen 
sistem s kontrolo in vzdrževanjem vlage)
prezračevanje spremljajočih prostorov (več manjših 
prezračevalnih naprav za posamezne sklope)
Minimalne količine svežega zraka za posamezne prostore 
bodo določene skladno s Pravilnikom o prezračevanju in 
klimatizaciji stavb. V različnih prostorih bodo načrtovani 
take elemente, da se bo glede na namembnost prostora 
dosegel kar se da optimalni prezračevalni efekt, ki pa za 
uporabnika ne bo moteč (občutek prepiha ali prevelika 
glasnost). 
Predvidijo se prezračevalne naprave (klimati), ki 
omogočajo ogrevanje in hlajenje svežega zraka, vračanje 
odpadne toplote z visokim izkoristkom (≥85%), varčnimi 
EC motorji za ventilatorje in regulacijo na podlagi kvalitete 
zraka (kontrola CO2).
 
Priprava tople sanitarne vode bo centralna z 
akumulacijskim ogrevalnim sistemom in cirkulacijo tople 
sanitarne vode ter ustreznim sistemom za preprečevanje 
nastanka legionele. Segrevanje sanitarne vode bo preko 
toplotne črpalke.

OPIS ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

Za oskrbo objekta z električno energijo iz javnega 
elektroenergetskega omrežja je predvidena izvedba 
NN priključka oziroma nove transformatorske postaje 
(skladno z izdanimi pogoji elektro distributerja).
Elektroenergetski razvod in lokacije stikalnih blokov 
bodo zasnovani tako, da bodo omogočali pregledno in 
učinkovito upravljanje posameznih delov objekta.
Preko stikalnih blokov bo napajana tudi mreža vtičnic za 
potrebe rabe prostorov, servisiranja (čiščenje prostorov, 
servis naprav) ter za potrebe naprav na delovnih mestih 
(pisarniška oprema).
Za zagotavljanje delovnih in igralnih pogojev je predvidena 
splošna in zasilna razsvetljava. Predvidene so LED sijalke 
z dobrim energetskim in svetlobno tehničnim izkoristkom. 
Posebna pozornost bo namenjena razsvetljavi dvorane 
katera bo načrtovana skladno z EN12193 in skladno 
z željami uporabnika glede kategorizacije tekem ter 
možnosti TV prenosov.Za prostore kjer je pomembna 
prilagoditev osvetlitve bodo predvidene svetilke z DALI 
tehnologijo. Prižiganje razsvetljave bo lahko lokalno preko 
stikal, programsko preko CNS sistema ali preko senzorjev 
svetlobe.
Za osvetlitev evakuacijskih poti ter naprav za zagotavljanje 
požarne varnosti v primeru požara je predvidena varnostna 
in evakuacijska razsvetljava. 
Predvidena je optična povezava objekta na zunanje 
obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
Za objekt so predvidene sodobne telekomunikacijske 
storitve: računalniško omrežje (LAN), nadzorno omrežje 
požarnega varovanja s posredovanjem signala na 
pristojno službo (Gasilska brigada), omrežja za varovalne 
in alarmne sisteme, signalno omrežje za nadziranje porabe 
energentov. 
Vsi sistemi bodo povezani v centralni nadzorni sistem 
(CNS), ki krmili vse priključene naprave, skrbi za 
medsebojno usklajeno delovanje in optimizira porabo 
energije v objektu. Za vse predvidene naprave (klimati, 
toplotna črpalka,..) bo predvidena dobava elektrokrmilnih 
omar z možnostjo povezave na CNS. 
V okviru tehničnega varovanja so predvideni sistem za 
kontrolo pristopa, sistem za registracijo delovnega časa, 
sistem za video nadzor in protivlomni sistem določenih 
prostorov. Posamezni sistemi bodo povezani v enovito 
celoto v okviru varnostno nadzornega sistema (VNS).
Predviden je tudi sistem avtomatskega javljanja požara 
za odkrivanje požara v njegovi začetni fazi s prenosom 
alarmnega signala na pristojno službo (Gasilska brigada).
Predvidena je ustrezna strelovodna zaščita objekta ter 
prenapetostna zaščita. Izvedene bodo tudi vse potrebne 
ozemljitve in izenačitve potencialov.
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IZHOD IZ GARAŽE

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA 

Konstrukcija strehe je zasnovana kot jeklena 
konstrukcija. Sistem konstrukcije je znan 
kot”spokeweheel”; princip prednapetega kolesa. 
Konstrukcija je sestavljena iz sistema strešnih paličnih 
nosilcev, ki so razprti na notranji tlačni obroč, po obodu 
konstrukcije pa so paličja pripeta na zunanji natezni 
obroč.
Spodnji pas paličja je možno izvesti s kabli, stebriči, 
diagonale in zgornji pas paličja pa so klasični tipski 
jekleni profili.Centralni del strehe je kot sekundarni 
element naložen na konstrukcijo notranjega tlačnega 
obroča.
Jekleni stebri strehe, ki potekajo po obodu se sidrajo 
v armirano-betonsko konstrukcijo objekta. Celotna 
konstrukcija je v ravnini strehe in notranjega obroča 
utrjena z diagonalami.
Vertikalna konstrukcija objekta je zasnovana s 
sistemom armirano-betonskih potresnih sten v obeh 
ortogonalnih smereh, oziroma po obodu in armirano-
betonskimi stebri, ki so zasnovani kot sekundarni 
potresni elementi.
Medetažne plošče in tribune so zasnovane kot armirano-
betonske, podprte na stene oziroma nosilce. Nad 
kletno etažo – garaža je stropna armirano-betonsko 
plošča zasnovana tudi s sistemom utopljenih oziroma 
klasičnih vut.
Temeljna armirano-betonska plošča je v območju večjih 
obremenitev – po obodu zasnovana v debelini 80 cm, v 
območju garaže pa v debelini 60 cm.





Natečajna naloga Natečajni elaborat
zahtevane 
površine

vpišejo natečajniki

v m² OPOMBE v m²

1 NOTRANJE POVRŠINE

A NOVE POVRŠINE KLET 
A.1 POKRITO PARKIRIŠČE (za cca. 110 vozil) 3600,0 2915,5
A.2 TEHNIČNI PROSTOR ZA STROJNE NAPRAVE 100,0 172,6
A.3 ELEKTRO PROSTOR 20,0 17,3
A.4 DELAVNICA 20,0 32,7
A.5 PROSTOR ZA MEHČALNO NAPRAVO 20,0 50,6
A.6 PROSTOR ZA ZASILNI AGREGAT 20,0 17,0
A.7 PRALNICA IN SUŠILNICA HOKEJSKE OPREME 20,0 58,1
A.8 DVIGALO TOVORNO 15,0 9,0
A.9 DVIGALO OSEBNO 5,0 4,0

A.10 SKLADIŠČE OPREME 100,0 78,8
A.11 SPODNJI DEL TALILNE JAME 5,0 3,6
A.13 PROSTOR ZA ODPADKE 14,6

A.12 KOMUNIKACIJE 785,0 cca 20% celotne 
površine

310,4

B NOVE POVRŠINE PRITLIČJE 
B.1 LEDENA POVRŠINA S KROŽNO KOMUNIKACIJO

ledena ploskev, 2x prostor za igralce, 2x kazenski prostor, prostor za 
sodnike, krožna pot okoli ploskve

2127,6

B.2 VHODNA AVLA Z BLAGAJNO - vhod A 140,0 101,3
B.3 VHODNA AVLA Z BLAGAJNO - vhod B 140,0 101,3
B.4 POWER SKATING / TRENING DRSANJA 20,0 19,0
B.5 GARDEROBE JUNIOR 40,0 43,8
B.6 SANITARIJE JUNIOR + MLAJŠI 20,0 21,1
B.7 GARDEROBE MLAJŠI 40,0 38,5
B.8 GARDEROBE S SANITARIJAMI ZA UMETNOSTNE DRSALCE (MOŠKI) 30,0 24,3
B.9 GARDEROBE S SANITARIJAMI ZA UMETNOSTNI DRSALCE (ŽENSKE) 30,0 26,5

B.10 GARDEROBE MLADI 40,0 43,9
B.11 SANITARIJE MLADI + STAREJŠI 20,0 21,0
B.12 GARDEROBE STAREJŠI 40,0 38,5
B.13 GARDEROBE MINI HOKEJ 1 40,0 30,3
B.14 SANITARIJE MINI HOKEJ 1+2 20,0 13,9
B.15 GARDEROBE MINI HOKEJ 2 40,0 30,6
B.16 GARDEROBE TRENERJI S SANITARIJAMI 40,0 22,5
B.17 PISARNA TRENERJI 10,0 9,0
B.18 GARDEROBE SODNIKI S SANITARIJAMI 20,0 22,8
B.19 GARDEROBE REKREACIJA DRSALCI 165,0 124,4
B.20 SANITARIJE 20,0 15,5
B.21 GARDEROBA DOMAČA EKIPA (ČLANI)

čista garderoba 30,0 43,1
umazana garderoba 60,0 52,8
rehabilitacijska soba 20,0 30,5
brusilnica in skladišče drsalk 15,0 13,6
sušilnica opreme 10,0 13,9
SPA - SAUNA finska, infra 30,0 48,5
SPA - PREDPROSTOR S SANITARIJAMI IN GARDEROBAM 20,0 12,2

B.22 GARDEROBA TRENER DOMAČE EKIPE 6,0 10,1
B.23 SANITARIJE DOMAČA EKIPA 20,0 28,0
B.24 GARDEROBE S SANITARIJAMI GOSTUJOČA EKIPA (ČLANI) 80,0 76,5
B.25 GARDEROBA TRENERJI GOSTUJOČA EKIPA 10,0 10,1
B.26 GARDEROBE GOSTUJOČA EKIPA- G1 40,0 39,8
B.27 SANITARIJE GOSTUJOČA EKIPA G1+G2 20,0 21,1
B.28 GARDEROBE GOSTUJOČA EKIPA- G2 40,0 42,4
B.29 DOPING KONTROLA 15,0 15,3
B.30 SANITARIJE DOPING KONTROLA 5,0 4,4
B.31 SOBA PRVA POMOČ/REŠEVALCI 12,0 16,4
B.32 PROSTOR ZA ČISTILA 8,0 17,3
B.33 PROSTOR ZA IZPOSOJO DRSALK 10,0 28,4
B.34 BRUSILNICA DRSALK 5,0 10,0
B.35 SKLADIŠČE DRSALK 25,0 33,0
B.36 PROSTOR ZA SNEŽNO ROLBO, TALILNIK LEDU 80,0 36,6
B.37 PROSTORI STROJNIC 40,0 28,4
B.38 DVIGALO OSEBNO 5,0 4,0
B.39 DVIGALO TOVORNO 15,0 20,1
B.40 SKLADIŠČE OPREME 50,0 39,2

B.41 KOMUNIKACIJE, AVLE 797,2 cca 20% celotne 
površine

551,5

Oznaka Namembnost prostorov

2400,0

C NOVE POVRŠINE NADSTROPJE
C.1 TRIBUNE ZA GLEDALCE 1250,0 489,8
C.2 SANITARIJE GLEDALCI 125,0 93,1
C.3 VIP TRIBUNA ZA GLEDALCE 70,0 56,1
C.4 VIP SANITARIJE ZA GLEDALCE 20,0 12,4
C.5 GOSTINSKI PROSTOR 250,0 287,5
C.6 SANITARIJE GOSTINSKEGA PROSTORA Ž, M, INVALIDI 20,0 23,7
C.7 SHRAMBA GOSTINSKEGA PROSTORA 30,0 32,9
C.8 PROSTORI ZA ZAPOSLENE GOSTINSKI LOKAL S SANITARIJAMI 20,0 17,7
C.9 PROSTOR ZA ČISTILA 8,0 8,4

C.10 TRGOVINA S ŠPORTNO OPREMO S SANITARIJAMI 100,0 96,4
C.11 SKLADIŠČE TRGOVINE S ŠPORTNO OPREMO 50,0 84,4
C.12 FITNES ZA ŠPORTNIKE 200,0 167,2
C.13 KLUBSKI PROSTORI - PISARNA 1 12,0 12,7
C.14 KLUBSKI PROSTORI - PISARNA 2 12,0 12,4
C.15 KLUBSKI PROSTORI - PISARNA 3 12,0 11,1
C.16 KLUBSKI PROSTORI - SANITARNIJE Ž, M 20,0 24,2
C.17 KLUBSKI PROSTORI - SEJNA SOBA 40,0 23,3
C.18 ČAJNA KUHINJA 10,0 7,2
C.19 MULTIMEDIJSKA SOBA (ozvočenje, semafor, reflektorji) 40,0 38,7
C.20 PROSTOR ZA VARNOSTNO SLUŽBO 15,0 9,7
C.21 PROSTOR ZA NOVINARJE S SANITARIJAMI 30,0 15,3
C.22 PROSTOR ZA NAPOVEDOVALCA 10,0 17,0
C.23 SEJNA SOBA 40,0 41,7
C.24 ČAJNA KUHINJA 10,0 7,2
C.25 TEHNIČNI PROSTOR ZA STROJNE NAPRAVE 60,0 225,6
C.26 DVIGALO OSEBNO 5,0 4,0
C.27 DVIGALO TOVORNO 15,0 27,4
C.29 TEKAŠKA STEZA/KOMUNIKACIJA 583,7

C.28 KOMUNIKACIJE, AVLE 494,8 cca 20% celotne 
površine

645,3

SKUPAJ A brez komunikacij 3925,0 3373,8
SKUPAJ B brez komunikacij 3986,0 3571,5
SKUPAJ C brez komunikacij 2474,0 2430,8

SKUPAJ   A + B + C brez komunikacij 10385,0 9376,0

A + B + C + 20% komunikacij 12462,0 10883,2

2  ZUNANJE POVRŠINE

D ZUNANJE POVŠINE V  NATEČAJNEM OBMOČJU zahteve elaborat
D.0 Stavbišče 5500,0 4707,0
D.1. Utrjene pohodne površine 1000,0 1384,0
D.2. Utrjene povozne površine 1000,0 1008,0
D.3. Parkirne površine na terenu (10-20 PM) in dovozne površine 3800,0 2539,0
D.4. Parkirna mesta za kolesa (73 M) 109,5 98,0
D.5. Parkirna mesta za avtobus (1PM) 48,0 66,0
D.6. parkirna mesta za repotražni avto (1 PM) 48,0 20,0
D.7. parkirno mesto za reševalno vozilo (1 PM) 48,0 20,0
D.8. Zelene površine 2824,5 4536,0

SKUPAJ D 14378,0 14378,0

PARKIRNE IN DRUGE ZUNANJE POVRŠINE   D 14378,0 14378,0

3 PODATKI O  VREDNOSTI INVESTICIJE

Površina Strošek Vrednost investicjie

bruto m2 EUR / m² EUR
A+B+C NOVOGRADNJA* 13355,0 1740 23237700,00

D.1.+.D.2. UTRJENE POHODNE  IN POVOZNE POVRŠINE 2392,0 155 370760,00
D.3.+D.4.+
D.5.+D.6.+

D.7.
UTRJENE PROMETNE POVRŠINE 2743,0 120 329160,00

D.8. ZELENE POVRŠINE 4536,0 75 340200,00

SKUPAJ 24277820,00

* bruto površino vseh etaž  natečajnik izračuna in vpiše.
4 PODATKI O STAVBNEM OVOJU IN RAZMERJIH m²

Površina stavbnega ovoja 4737
Razmerje med bruto površino in bruto prostornino 0,2

Razmerje razmerje med zunanjo površino toplotnega ovoja stavbe in 
bruto prostornino stavbe znotraj toplotnega ovoja

0,062

Oznaka Vrsta gradnje



 
Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS. Podrobnejša vsebina je navedena v prilogi teh 
natečajnih pogojev z naslovom PODROBNEJŠA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. 
FAZA OSNOVNE STORITVE ST ZAPS POSEBNE STORITVE ST ZAPS CENA BREZ DDV DELEŽI (%) 

(skupaj 
Tabela 1) 

 Projektiranje v standardnem formatu 
*.DWG1 

- Uporaba informacijskega sistema Xpert2 pri 
projektiranju in izdelavi popisov3 
- izpolnjevanje zahtev posebnih sistemov 
certificiranja (DNSH in CP)4 
- Preliminarni screening v fazi DPP za objekt z 
vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1) 

(cene veljajo za storitve iz Tabele 
1, vključno s povezanimi 
storitvami iz Tabele 2) 

Vključeno v 
strošek 
posamezne 
faze  

2 PROJEKTIRANJE  
 

2.1 SNOVANJE 
Osnovne storitve, v okviru 
katerih se izdela 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 %  

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 
IDZ (dopolnjena idejna zasnova 
(dop IDZ) kot dopolnitev 
natečajnega elaborata, ki 
upošteva pripombe in usmeritve 
ocenjevalne komisije. 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij (z izjemo 
vsebin vezanih na BIM):  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE 
E. EKONOMIKA GRADNJE  

A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
- zagotavljanje izpolnjevanja zahtev 
posebej dogovorjenih sistemov 
certificiranja (DNSH in Climate Proofing) 
B. PROJEKTIRANJE 
- dopolnitev IDZ po posebnih zahtevah 
investitorja oziroma vključevanje posebnih 
ukrepov za optimizacijo stavbe in 
gradbene konstrukcije, ki presegajo 
običajna merila projektiranja, zaradi 
zmanjševanja škodljivih snovi in emisij 
CO2«, v korist rabe obnovljive energije 
(DNSH in Climate Proofing). 
- izdelava dodatnih vsebin za objekte z 
vplivi na okolje 
- zasnova objekta z upoštevanjem 
dogovorjene ravni trajnostne gradnje z 
evidentiranjem in opisom lastnosti 
posameznih sestavin trajnostne gradnje 

276.000,00 EUR 

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE 
Osnovne storitve, v okviru 
katerih se izdela 

 
 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 
IDP (usklajena s projektnimi in 
drugimi pogoji, ki vsebuje vse 
potrebne načrte posameznih 
strok in druge načrte in celovito 
opremo5). 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij (z izjemo 
vsebin vezanih na BIM):  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE 
F. TERMINSKI NAČRT  

B. PROJEKTIRANJE 
- izdelava razvitega idejnega projekta 
(rIDP; razviti IDP z izborom materialov, 
sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo 
prostorov, površin in končnih obdelav ter 
shemo stavbnega pohištva in morebitnih 
drugih gradbenih elementov, površinske 
načrte in tipične fasadne pasove kot 
parcialne prereze, z informativnim 
popisom GOI del ter projektantsko oceno 
GOI stroškov po postavkah, ki omogočajo 
investitorju izbor finančno ugodnejših 
tehničnih rešitev gradnje) 
- dopolnitve IDP na osnovi posebnih 
zahtev oziroma za načrtovanje posebnih 
ukrepov za optimizacijo stavbe in 
gradbene konstrukcije, ki presegajo 
običajna merila projektiranja, zaradi 
zmanjševanja porabe energije, 
zmanjševanja škodljivih snovi in emisij 
CO2, v korist rabe obnovljive energije 
(DNSH in Climate Proofing). 
- izdelava variantnih rešitev IDP (glede na 
drugačne zahteve investitorja ali zaradi 

460.000,00 EUR  

 
1 Format izdelave in oddaje načrtov (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
2 Informacijski sistem Xpert (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
3 Popisi del (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
4 Posebni sistemi certificiranja (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
5 Oprema (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 

 
DRUGE DODATNE PROJEKTANTSKE IN 
DRUGE STORITVE 

ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO STORITEV CENA BREZ DDV 

Predcertifikat za objekt v skladu s 
trajnostnimi zahtevami enega izmed 
veljavnih certifikacijskih shem 
(DGNB;LEED,BREEAM).  

CENA UPOTEVA PREDCERTIFIKAT, OSTALE 
STORITVE POVEZANE S PRIDOBITVIJO 
CERTIFIKATA SO V DOMENI NAROČNIKA 
OZ. INVESTITORJA 

50000,00 EUR 

PREDHODNI POSTOPEK ZARADI 
PRESEŽENIH 10000M2 POVRŠIN (UREDBA 
PVO) 

………………. 
Natečajnik vpiše potrebne roke in pogoje 
za izvedbo drugih dodatnih storitev 

20000,00 EUR 

SKUPAJ CENA BREZ DDV 70000,00 EUR 

 
 
Tabela 4: Cene skupaj 
 Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 1: Vrste del in rokov ter 

pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS 
2.300.000,00 EUR 

 Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 2: Dodatne projektantske in 
druge storitve 

62.300,00 EUR 

 Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 3: Druge dodatne 
projektantske in druge storitve po navedbi natečajnika 

70.000,00 EUR 

 Skupaj cena brez DDV 2.432.300,00 EUR 

 22 %  DDV  535.106,00 EUR 

 SKUPAJ Z DDV 2.967.406,00 EUR 

 
 
Skupaj v EUR z DDV z besedo 
 
Dva milijona devetsto sedeminšestdeset tisoč štiristošest  eurov in ……00/100) 
Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del, z možnostjo podaljšanja. 
 
 
Gospodarski subjekt  – projektant (kot tudi spodaj podpisani drugi gospodarski subjekti v primeru ponudbe skupine 
gospodarskih subjektov) potrjujem /o zgornjo ponudbo in prilogo PODROBNEJŠA VSEBINA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE ter hkrati IZJAVLJAM/O, da: 
 sem /smo seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašam/o, 
 izpolnjujem /o vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter jih bom /o na poziv dostavil /i 
naročniku, 
 za vodjo projektiranja imenujem/o spodaj navedenega avtorja. 

 
Gospodarski subjekt – projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo – (Gospodarski subjekt s 
sedežem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Člena GZ-1 in 14. člena ZAID. V primeru, da gre za skupino gospodarskih 
subjektov, ki bo predložila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v poglavju Opcija 1 
spodaj): 
 
 
 
 
 
 
naziv, naslov, matična številka                                            žig    ime, priimek in podpis pooblaščene osebe 
 
 
Vodja projektiranja, ki je avtor natečajnega elaborata - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal 
ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Če ponudbo poda skupina gospodarskih 
subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID 
v povezavi s 3. točko 14. člena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja projektiranja opravljati 
poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID za ponudnika (in ne za podizvajalce). 
 
 
 



 
zaključka obravnave postopka na 
prvi stopnji) 

vlog za mnenja, soglasja ali gradbeno 
dovoljenje zaradi okoliščin, za katere ni 
odgovoren projektant 
- po potrebi: dokazila, predvsem tehnična, 
konstrukcijska in gradbeno-fizikalna, za 
pridobitev upravnih dovoljenj v 
posameznih primerih 

  ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH: 
Oddaja popolne zahteve za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (DGD). 
- sprememba projektne dokumentacije in 
vlog za mnenja, soglasja ali gradbeno 
dovoljenje zaradi okoliščin, za katere ni 
odgovoren projektant 

  In po potrebi sodelovanje projektanta pri 
izvedbi ali izvedba celotnega integralnega 
postopka za objekt z vplivi na okolje, ki 
vključuje presojo vplivov na okolje (PVO) in 
pridobivanje okoljevarstvnega soglasja 
(OVS) v okviru faze DGD 

Roke in strošek za sodelovanje 
v integralnem postopku oz. 
izvedbo integralnega 
postopka bosta naročnik in 
podpisnik pogodbe določila 
naknadno, ko bo na podlagi PP 
znano, če sta PVO in OVS 
potrebna in ko se bo naročnik 
odločil ali bo PVO in OVS 
poveril projektantu ali ga bo 
naročal ločeno. 

/  
se izdeluje in 
obračunava 
dodatno 

2.4 PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO 
Osnovne storitve, v okviru 
katerih se izdela 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 % 

 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 
IZVEDBO - PZI za:  
- stavbo in ureditev odprtega 
prostora,  
- celoviti projekt notranje 
opreme, izdelane na podlagi IDP. 
Vse vključno s vsemi potrebnimi 
načrti, elaborati, izkazi, poročili, 
izračuni, tehnološkimi načrti, 
specifikacijami in drugimi 
potrebnimi vsebinami za celovito 
in popolno izvedbo PZI. 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij (z izjemo 
vsebin vezanih na BIM):  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE 
 

B. PROJEKTIRANJE 
- posodobitev in dopolnjevanje PZI na 
podlagi zahtev investitorja ali zaradi 
drugačnih tehničnih rešitev, ki izhajajo iz 
delavniških načrtov izvajalcev, pred 
izvedbo objekta in med njo 
- preverjanje in potrjevanje načrtov tretjih 
oseb – strokovnjakov, s katerimi investitor 
sklene direktno pogodbo, glede skladnosti 
z izvedbenimi načrti (...), v kolikor se 
storitve nanašajo na naprave, ki niso zajete 
v popisu GOI del 
- izdelava in posodobitev kataloga 
prostorov 
E. EKONOMIKA GRADNJE 
Poročilo o izvajanju investicijskega 
projekta 

483.000,00 EUR 
 

 
 B. PROJEKTIRANJE (NADALJEVANJE) 

- recenzija projektne dokumentacije rIDP 
ali PZI6 
Predaja dokumentacije v RECENZIJSKI 
PREGLED6, sodelovanje pri recenziji, 
izdelava končne dokumentacije za stavbo 
in ureditev odprtega prostora ter končne 
dokumentacije za opremo, upoštevajoč 
ugotovitve recenzijskega pregleda. 
 
 

V okviru recenzijskega 
pregleda je projektant dolžan 
brez dodatnega plačila 
odpraviti vse ugotovljene 
projektantske napake. 
Optimizacija ekonomike 
gradnje in druge zahteve 
recenzorja oziroma naročnika, 
ki ne izhajajo iz odprave 
projektantskih napak se 
obravnavajo kot dodatna dela. 

2.5 PRIPRAVA GRADIV ZA NAROČILO 
GRADNJE 

   
 

POPISI DEL za vsa področja: 
- stavbo in ureditev odprtega 
prostora ter celoviti projekt 
opreme (športna, elektronska 
pisarniška, notranja pohištvena 

A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
- delitev popisa na faze, etape ali glede na 
terminski načrt gradnje, na primer vezano 
na pridobivanje finančnih sredstev 
 

103.500,00 EUR  

 
spremembe predpisov) vključno s 
proračunom stroškov (vse skupaj vključeni 
do največ dve (2) optimizaciji projekta) 
- aproksimativni predračun stroškov 
gradnje za elemente, ki izhajajo iz načrta 
arhitekture ter primerjava s stroškovnim 
okvirjem in oceno stroškov 
- izdelava in posodobitev kataloga 
prostorov 
 
E. EKONOMIKA GRADNJE (vključeni do 
največ dve (2) optimizaciji projekta) 
- aproksimativen predračun stroškov 
gradnje ter primerjava s stroškovnim 
okvirjem in oceno stroškov 
- izdelava poglobljenega izračuna stroškov 
gradnje 
- priprava poizvedovalnega oziroma 
informativnega popisa del in drugih gradiv 
za naročilo ali razpis po načinu »ključ v 
roke« na podlagi rIDP 
 

  B. PROJEKTIRANJE (NADALJEVANJE) 
- recenzija projektne dokumentacije rIDP 
ali PZI6 
Predaja dokumentacije v RECENZIJSKI 
PREGLED6, sodelovanje pri recenziji, 
izdelava končne dokumentacije za stavbo 
in ureditev odprtega prostora ter končne 
dokumentacije za opremo, upoštevajoč 
ugotovitve recenzijskega pregleda. 
 

V okviru recenzijskega 
pregleda je projektant dolžan 
brez dodatnega plačila 
odpraviti vse ugotovljene 
projektantske napake. 
Optimizacija ekonomike 
gradnje in druge zahteve 
recenzorja oziroma naročnika, 
ki ne izhajajo iz odprave 
projektantskih napak se 
obravnavajo kot dodatna dela. 

2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA 
PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 % 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 
PROJEKTNE POGOJE - DPP 
(izdelana na osnovi dop IDZ) 
Izdelava projektne 
dokumentacije in priprava vlog 
za pridobitev projektnih pogojev 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze vezane na 
DPP:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA  

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH  
Pridobivanje projektnih pogojev. 
 
 
 

138.000,00 EUR  
 
 
 
 
  

  In Preliminarni screening v fazi DPP za 
objekt z vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1) 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 
PRIDOBIVANJE MNENJ IN 
GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD  
Izdelava projektne 
dokumentacije in priprava vlog 
za pridobivanje mnenj in 
gradbenega dovoljenja 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze vezane na 
DGD:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 

/ 
 
 
 
 
 
 

322.000,00 EUR 
 
 
 

 (tudi: prisotnost na ustni 
obravnavi oziroma 
ugotovitvenem postopku do 

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH: Pridobivanje mnenj in 
gradbenega dovoljenja. 
- sprememba projektne dokumentacije in 

 
6 Recenzijski pregled (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 



 
Izvajanje projektantskega 
nadzora2 z vidika preverjanja 
skladnosti z gradbenim 
dovoljenjem (vodenje in 
koordinacija) in izvajanje 
projektantskega nadzora z vidika 
skladnosti z načrti PZI 
(projektiranje). 
 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE 
 

manjših odstopanj 
 
B. PROJEKTIRANJE 
- posodobitev in dopolnjevanje PZI zaradi 
okoliščin, za katere ni odgovoren 
projektant  
- preverjanje nameravanih sprememb 
med gradnjo in priprava utemeljitev 
skladnosti s predpisi 
- priprava seznama morebitnih dopolnitev 
in popravkov že izvedenih del za izpolnitev 
zahtev predpisov in načrta 
- navodila in načrti za odpravo 
nepravilnosti in dokončanje objekta 
 
C. SPREMLJANJE GRADNJE 
- preverjanje že izvedenih del (v primeru 
menjave nadzornika, izvajalca ali 
projektantskega nadzora) 
 

(Upoštevani čas za izgradnjo in 
dokončanje vseh GOI del in 
opreme je predvidoma 800 
dni.)  

4.4. PREDAJA OBJEKTA 
Izvajanje projektantskega 
nadzora v času predaje objekta 
ter pregled objekta ter 
ugotavljanje skladnosti z 
gradbenim dovoljenjem. 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
 

A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
- izdelava seznama sprememb, nastalih 
med gradnjo, ter ugotavljanja skladnosti s 
predpisi in dovoljenji 
 
B. PROJEKTIRANJE 
- izdelava popisa opreme in inventarja 
 
C. SPREMLJANJE GRADNJE 
- izdelava seznama ukrepov za odpravo 
pomanjkljivosti za dokončanje del 
- izdelava dokumentacije gradbenega 
posega z dokazili o doseganju trajnostnih 
kriterijev ali zahtev 

23.000,00 EUR 

4.5 DOVOLJENJE ZA UPORABO     
 
 
 
 
 
 
 
10 % 

  PRIKAZ IZVEDENIH DEL – PID 
in sodelovanje pri tehničnem 
pregledu 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij (z izjemo 
vsebin vezanih na BIM):  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE  

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH: 
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
- priprava vloge za pridobitev uporabnega 
dovoljenja 
- pridobivanje mnenj v primeru dopustnih 
manjših odstopanj 
 
B. PROJEKTIRANJE 
-  izdelava PID, kadar je med gradnjo prišlo 
do večjih sprememb 
- ažuriranje PID v primeru zahtev za 
odpravo pomanjkljivosti pri tehničnem 
pregledu 
- izdelava in posodobitev kataloga 
prostorov 
- izdelava navodil za obratovanje in 
vzdrževanje (NOV) 

230.000,00 EUR 

SKUPAJ CENA BREZ DDV 2.300.000,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
oprema, tehnološka oziroma vsa 
oprema za delovanje ledene 
dvorane) 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE  

B. PROJEKTIRANJE 
- izdelava nestandardnih popisov: Izvedba 
popisov v informacijskem sistemu Xpert 
(strošek sistema plača naročnik), 
upoštevajoč posebna navodila naročnika 
(glej sklic Tabele 1 št. 3). 
 
E. EKONOMIKA GRADNJE 
- Izdelava projektantskega predračuna na 
podlagi popisa del. 
-  Nadzor stroškov gradnje s primerjavo 
projektantskega predračuna s stroškovnim 
okvirjem ali aproksimativnim 
predračunom. 
- Priprava primerjalnih pregledov stroškov 
z vrednotenjem prispevkov drugih 
strokovnjakov, ki sodelujejo pri 
projektiranju. 

3.0. NAROČANJE GRADNJE   

3.1. NAROČILO TEHNOLOŠKE 
OPREME 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE 
 

B. PROJEKTIRANJE 
- preverjanje ustreznosti predlaganih 
drugačnih tehničnih rešitev oziroma 
spremenjenih opisov in vrednotenje 
njihovih učinkov na že usklajeno 
projektiranje 
 
E. EKONOMIKA GRADNJE 
- sodelovanje pri izbiri ponudnika 
- pregled ustreznosti tehničnih določil pred 
podpisom pogodbe 
 

103.500,00 EUR 

3.2. GRADBENA POGODBA 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE 
  

B. PROJEKTIRANJE 
- preverjanje ustreznosti predlaganih 
drugačnih tehničnih rešitev oziroma 
spremenjenih opisov in vrednotenje 
njihovih učinkov na že usklajeno 
projektiranje 
 
E. EKONOMIKA GRADNJE 
- priprava odgovorov na vprašanja 
ponudnika 
- pregled strokovne ustreznosti ponudb 
- primerjava rezultatov razpisa s 
standardiziranim popisom del in 
projektantskim predračunom 
- strokovna priprava in sodelovanje pri 
postopkih naknadnega preverjanja 
 
G. DRUGE PODPORNE STORITVE 
- tehnična podpora in sodelovanje v 
revizijskih postopkih 

4 GRADNJA 
(Vse vključno z vsemi potnimi 
stroški) 

   
 
 
 
 
 
 
 
10 % 

4.1. PRIPRAVA GRADNJE 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
 
 

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH: 
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
- priprava vloge za prijavo del oziroma 
pripravljalnih del  
- priprava vlog za pridobivanje soglasij za 
priključitev 
 
B. PROJEKTIRANJE 
- sodelovanje pri preverjanju 
predizdelanih komponent objekta 

23.000,00 EUR 

4.2. IZVAJANJE GRADNJE A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
- pridobivanje mnenj glede dopustnih 

184.000,00 EUR 
 



 
Tabela 2: Dodatne projektantske in druge storitve 
DODATNE PROJEKTANTSKE IN DRUGE STORITVE CENA BREZ DDV 

DODATNE ŠTUDIJE, ELABORATI IN DOKAZILA O USTREZNOSTI  

Izdelava študije/elaborata za potrebe dokazovanja ustreznosti po načelu Do No 
Significant Harm (DNSH). 

6000,00 EUR 

Izdelava študije/elaborata za potrebe dokazovanja ustreznosti po načelu podnebne 
ustreznosti (Climate Proofing).. 

6000,00 EUR 

PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA  

Izdelava projektne in druge dokumentacije za ureditev elektroenergetske 
infrastrukture za: 

- prestavitev obstoječe transformatorske postaje na novo lokacijo (izven 
natečajnega območja, za tretje porabnike)  

- postavitev nove transformatorske postaje na lokaciji izven natečajnega 
območja za namenjen oskrbe Ledene dvorane 

vključno z vodenjem in koordinacijo ter zastopanjem investitorja v upravnih 
postopkih od faze dopIDZ do dovoljenja za uporabo (pridobivanje mnenj, soglasij, 
dovoljenj). 

11.300,00 EUR* 
 
 
* Naročnik je za namen natečaja pridobil 
ponudbo za to storitev, ki naj jo natečajnik 
upošteva v svoji informativni ponudbi 
ponudbi. 

Izdelava novega geodetskega posnetka za potrebe izdelave projektne dokumentacije 
za obe transformatorski postaji za namen pridobitve gradbenega dovoljenja.  

2000,00 EUR 

Ažuriranje geodetskega posnetka, ki ga je pridobil naročnik, za potrebe 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Ledeno dvorano. 

2000,00 EUR 

Izdelava geodetskega posnetka za potrebe pridobivanja uporabnega dovoljenja za 
Ledeno dvorano. 

10000,00 EUR 

DRUGE STORITVE  

Priprava projektne dokumentacije za potrebe prijave investicije na razpise za 
sofinanciranje (vključno z dodatnimi strokovnimi utemeljitvami, sodelovanjem s 
pristojnimi ministrstvi in ostalimi deležniki za potrebe priprave popolne vloge za 
sofinanciranje ter upoštevanjem Navodil sofinancerja – zlasti označevanje 
dokumentov) in sicer za razpise; 

- EKOSKLAD 
- Sofinanciranje EU/SLO za Kohezijski sklad 
- Sofinanciranje EU/SLO za Sklad za razvoj regije 

15000,00 EUR 

Sodelovanje s pripravljavcem Elaborata geološko geomehanskih raziskav 
 

Strošek je vključen v ceni vsakokratne faze 
izdelave projektne dokumentacije. 

Sodelovanje in podajanje pojasnil na javnih razgrnitvah in predstavitvah namenjenih 
predstavnikom krajevnih skupnosti, zainteresirane javnosti in s temi dogodki 
povezanimi sestanki. Vključena, priprava in sodelovanje (vključno s potnimi stroški) 
na dveh tovrstnih javnih dogodkih. 

10000,00 EUR 

SKUPAJ CENA BREZ DDV 
62300,00 EUR 

 
 
Tabela 3: Druge dodatne projektantske in druge storitve, ki niso vključene v Tabelo 1, Tabelo 2 in prilogo PODROBNEJŠA 
VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE in so po presoji natečajnika potrebne za celovito in strokovno izvedbo storitve 
projektiranja (npr. načrti, elaborati, izkazi, poročila, izračuni, tehnološki načrti, specifikacije in druge potrebne vsebine) 
DRUGE DODATNE PROJEKTANTSKE IN 
DRUGE STORITVE 

ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO STORITEV CENA BREZ DDV 

Predcertifikat za objekt v skladu s 
trajnostnimi zahtevami enega izmed 
veljavnih certifikacijskih shem 
(DGNB;LEED,BREEAM).  

CENA UPOTEVA PREDCERTIFIKAT, OSTALE 
STORITVE POVEZANE S PRIDOBITVIJO 
CERTIFIKATA SO V DOMENI NAROČNIKA 
OZ. INVESTITORJA 

50000,00 EUR 

PREDHODNI POSTOPEK ZARADI 
PRESEŽENIH 10000M2 POVRŠIN (UREDBA 
PVO) 

………………. 
Natečajnik vpiše potrebne roke in pogoje 
za izvedbo drugih dodatnih storitev 

20000,00 EUR 

SKUPAJ CENA BREZ DDV 70000,00 EUR 

 

 
DRUGE DODATNE PROJEKTANTSKE IN 
DRUGE STORITVE 

ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO STORITEV CENA BREZ DDV 

Predcertifikat za objekt v skladu s 
trajnostnimi zahtevami enega izmed 
veljavnih certifikacijskih shem 
(DGNB;LEED,BREEAM).  

CENA UPOTEVA PREDCERTIFIKAT, OSTALE 
STORITVE POVEZANE S PRIDOBITVIJO 
CERTIFIKATA SO V DOMENI NAROČNIKA 
OZ. INVESTITORJA 

50000,00 EUR 

PREDHODNI POSTOPEK ZARADI 
PRESEŽENIH 10000M2 POVRŠIN (UREDBA 
PVO) 

………………. 
Natečajnik vpiše potrebne roke in pogoje 
za izvedbo drugih dodatnih storitev 

20000,00 EUR 

SKUPAJ CENA BREZ DDV 70000,00 EUR 

 
 
Tabela 4: Cene skupaj 
 Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 1: Vrste del in rokov ter 

pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS 
2.300.000,00 EUR 

 Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 2: Dodatne projektantske in 
druge storitve 

62.300,00 EUR 

 Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 3: Druge dodatne 
projektantske in druge storitve po navedbi natečajnika 

70.000,00 EUR 

 Skupaj cena brez DDV 2.432.300,00 EUR 

 22 %  DDV  535.106,00 EUR 

 SKUPAJ Z DDV 2.967.406,00 EUR 

 
 
Skupaj v EUR z DDV z besedo 
 
Dva milijona devetsto sedeminšestdeset tisoč štiristošest  eurov in ……00/100) 
Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del, z možnostjo podaljšanja. 
 
 
Gospodarski subjekt  – projektant (kot tudi spodaj podpisani drugi gospodarski subjekti v primeru ponudbe skupine 
gospodarskih subjektov) potrjujem /o zgornjo ponudbo in prilogo PODROBNEJŠA VSEBINA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE ter hkrati IZJAVLJAM/O, da: 
 sem /smo seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašam/o, 
 izpolnjujem /o vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter jih bom /o na poziv dostavil /i 
naročniku, 
 za vodjo projektiranja imenujem/o spodaj navedenega avtorja. 

 
Gospodarski subjekt – projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo – (Gospodarski subjekt s 
sedežem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Člena GZ-1 in 14. člena ZAID. V primeru, da gre za skupino gospodarskih 
subjektov, ki bo predložila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v poglavju Opcija 1 
spodaj): 
 
 
 
 
 
 
naziv, naslov, matična številka                                            žig    ime, priimek in podpis pooblaščene osebe 
 
 
Vodja projektiranja, ki je avtor natečajnega elaborata - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal 
ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Če ponudbo poda skupina gospodarskih 
subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID 
v povezavi s 3. točko 14. člena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja projektiranja opravljati 
poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID za ponudnika (in ne za podizvajalce). 
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