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Led, prvinska oblika vode, ki omogoča izraznost in fizičnost. Napetost stika in umirjenost breztežnosti.
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KR005 01 UVOD

01 UVOD

Hokej z iskrenostjo, dinamičnostjo, hitrostjo in preprosto, izrazito fizično igro navdušuje 

navdušenke in navdušence po celem svetu. Tudi tisti, ki niso ljubiteljsko vpeti v ta čudoviti šport, 

ob pogledu igre na ekranu obstanejo, se zastrmijo. Ob kontaktu igralcev dvignejo obrvi. In ko se 

kasneje spomnijo teh trenutkov, spoštljivo prikimajo. Tistemu, ki ga to dogajanje ulovi v hokejski 

dvorani, tistemu pa ni pomoči. Spomini, vzdušje, spoštovanje do športa ostane.

Ledena ploskev s svojo ravninsko čistostjo in neizprosno fiziko ponuja poligon za poetično zmes 

tehnične dovršenosti in umetniškega izraza drsalcev in drsalk, vrhunskih atletov, poglobljenih v 

popolnost gibanja. Ustvari nasmeh otrok, nasmejanih v dinamiki drsenja, ki ne pozna meja. Ust-

vari ločen svet mladih zaljubljencev z roko v roki, kjer vse drugo drsi stran. In oster stik z ravnino, 

ki nas opomni, da morda nismo več mladi, niti ne več tako spretni, kot mislimo.

Vse to je zajeto v tako prvinski obliki vode. Led, ki nas navduši vse.

Kranj od porušitve drsališča na Savskem otoku nima ustreznega prostora za izvajanje športov na 

ledu. Obstoječe drsališče ne nudi primernih prostorov za strateški razvoj, manko ledenih ploskev 

pa je opazen tudi v nacionalnem merilu.

Cilj posega je zagotoviti uporabno in estetsko dovršeno dvorano za športe na ledu, ki bo namen-

jena tudi večjim mednarodnim športnim dogodkom in ki bo nudila prostor za treninge disciplin, 

kjer smo kljub pomanjkanju sredstev ter prostorov za treninge in tekmovanja z našimi športniki in 

športnicami že desetletja v družbi najboljših.

Prikazana zasnova zagotavlja racionalno sestavljen program dvorane na način, ki omogoča 

ustreznost prostorov, tehnike in materialov za izvajanje zahtevanih dejavnosti. Omogoča prila-

godljivost različnim scenarijem uporabe ter določeno mero nadgrajevanja zmogljivosti objekta. 

Obenem pa sloni na rešitvah, ki znižujejo stroške obratovanja (odsotnost dragih sistemov zaradi 

prevelike potratnosti prostora npr. šprinkler) in omogočajo odpornost - zmanjšujejo potrebo po 

prekomernem vzdrževanju. 
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Storžič
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2. UMESTITEV V PROSTOR

Predvidena lokacija za ledeno dvorano je umeščena v del Kranja z izrazito javnim programom. 

Mešanica zdravstvenih in izobraževalnih ustanov se že nadgrajuje tudi s socialnimi programi. 

Dodan športni program pa še povečuje sinergijo javnega značaja dela mesta. Predvideno zeml-

jišče je ravno prav veliko za racionalno umestitev zahtevanega programa. 

Vsaka športna dvorana je strogo podrejena specifičnim zahtevam različnih scenarijev uporabe 

in tudi surovi funkcionalnosti notranjega ustroja programa. Umestitev poleg morfoloških in že 

grajenih značilnosti okolice pogojuje predvsem želja ustvarjanja javnega odprtega prostora v 

neposredni bližini in ustrezna in učinkovita prometna ureditev. Z ustrezno preglednostjo in dost-

opnostjo se gradi uporabniku prijazen in razumljiv urbanizem, ki omogoča intuitivno uporabo in 

prijetne ambiente, nadgrajene z ustreznim arhitekturnim izrazom ter krajinskim oblikovanjem.

Dvorana je umeščena med šolo Helene Puhar s svojim specifičnim programom ter ekonomsko 

gimnazijo na severu. Z zasukom iz prevladujoče usmeritve obstoječih objektov ustvarimo izraz 

specifičnega javnega programa in se navežemo na geometrijo visokošolskih objektov na zahodu. 

Ustvarimo poudarjen usmerjen javni prostor pred dvorano, ki intuitivno vabi k vhodu, obenem pa 

objekt zapustimo s pogledom na Storžič. Takšna postavitev omogoči tudi enostavno in pregledno 

dostopnost do servisnih, tehničnih in podpornih programov preko primernih zunanjih površin.

Vzhodni del zemljišča je namenjen parkiranju, saj kapaciteta garaže in okoliških javnih parkirišč 

težko pokrije potrebe večjih dogodkov v dvorani.

Konceptualna shema
UMESTITEV VOLUMNA
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3. ARHITEKTURNA ZASNOVA

Oblikovalski jezik dvorane sloni na specifiki programa, jasnosti dostopov ter zadržani volumenski 

dinamiki. Zaradi umeščenosti dvorane med izobraževalne ustanove ter socialni program doma 

starejših občanov arhitekturni jezik skuša zagotoviti vsakodnevno zadržanost stavbe ter omogočati 

možnost ustvarjanja pričakovanega vizualnega in programskega izraza stavbe v času največjih 

dogodkov. 

Drsalno ploskev obdaja betonska školjka tribun. Čista in brez olepšav se spusti v prostor vhodne 

avle in vabi obiskovalce. Celotni dvoranski del pokriva lebdeča streha, ki kot blok ledu prekrije os-

novni volumen vhoda, dvorane, tribun in servisa. Podporni programi pa se z rahlo cezuro naslonijo 

na glavni volumen. 

Omenjena volumenska dinamika, oblikovna zadržanost in programska jasnost tvori tudi notranje 

arhitekturne elemente. Tribuna z materialno trdnostjo betona mehko sledi obliki ledene ploskve 

in se organsko spusti v prostor vhodne avle ter na drugi strani objame areno. Pod tribuno so 

umeščene glavne garderobe športnikov in podpornega osebja ekip, ki za zunanjo strogostjo ponu-

jalo logični ustroj dostopov ter prijetne naravne materiale.

Vhodna avla v skupnem prostoru zajame vse programe vezane na obiskovalce tekem ali rekrea-

tivne drsalce. Tlakovanje se navezuje na zunanji prostor, pogledi pa uhajajo proti ledeni ploskvi. 

Servisni del na nasprotni strani sledi jeziku oblikovanja betonske školjke. Ob povezovalni hodnik 

z dostopom do drugega dela tribun pa se pripnejo dodatne garderobe ter v nadstropju podporni 

program zajet v volumnu lesene konstrukcije, ki sledi skupnemu oblikovalskemu jeziku celotne 

zasnove.

Konceptualna shema
ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA
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Osnovna šola Helene Puhar

parkirna mesta za intervencijo

uvoz v garažo

Kidričeva cesta

Gimnazija Franceta Prešerna

glavni uvoz

2 PM za avtobuse

postaja KrSKOLESOM
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vhod

vhod

terasa s pogledom na Storžič

terasa s pogledom na Storžič

vhodna ploščad

servisno dvorišče

dodatni intervencisjki dostop

servisni izvoz

gradbena meja

pokrito parkirišče za 2 avtobusa tekmovalcev

volumen ledene dvorane
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Situacija s tlorisom pritličja
merilo 1:500
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4. KRAJINSKO ARHITEKTURNA ZASNOVA

Zasnova odprtih površin obravnavanega območja temelji na večfunkcionalnosti, prometni in ser-

visni dostopnosti, upoštevanju na naravi temelječih rešitev (t.i. NBS – nature based solutions) in 

zagotavljanju kvalitetnega prostora za njegove uporabnike.

Večfunkcionalna zasnova območja je podrejena štirim osnovnim programskim izhodišče:

(1) Dostopnost glede na različne uporabnike (prometna dostopnost: javni in servisni dostopi, 

glavni dostop za obiskovalce (parkirišče, uvoz v garažo) z možnostjo obračanja / krožna zasno-

va; enosmerna krožna dostopnost za potrebe servisnega dostopa do gospodarskih površin (tudi 

za reportažna in reševalna vozila); prečna prevoznost v smeri sever/jug za potrebe intervencije; 

dostopnost z javnim prometom (avtobus); kolesarski dostop z ureditvijo prostorov s kolesarskimi 

stojali; dostop za pešce; parkirne površine za funkcionalno ovirane osebe). Prometno napajanje 

vseh funkcionalnih celot se vrši iz obodnih cest. Širina dostopne poti na gradbeno parcelo in do 

objekta je 6,00 m, instalacije v cestnem telesu pa bodo napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo 

popravila in obnovo brez prekopov. Prometna ureditev se izvede z navezavo na planirane prikl-

jučke, uvoze in na planirano novo dostopno cesto s Kidričeve ulice proti Bleiweisovi cesti. 

(2) NBS (na naravi temelječe rešitve). Kompleksna ekosistemska rešitev zasaditve zelenih površin 

glede na naravi temelječih rešitvah: habitatna obogatitev, večanje biotske pestrosti, večanje 

deleža medonosnih zasaditev, izbor avtohtonih zasaditev, večanje prepustnih zelenih površin, 

uporaba ekstenzivnega travinja, večanje zelenih razlivnih površin, nižanje temperature in hlajenje 

mikroklime. Višinske kote zunanjih ureditev objektov so  prilagojene kotam dostopnih cest v ob-

močju pripadajoče funkcionalne celote in kotam okoliškega terena. Pri oblikovanju zunanje ured-

itve nasipavanje in odkopavanje zemeljskih mas ne presega ±0,5 m. Meteorne vode iz območja 

so zajete na parcelni meji pred priključkom na lokalno cesto, tako da ne vplivajo na odvodnjavanje 

okoliških površin. Kjer je to mogoče, se na območjih zelenih površin izvede razlivne površine, 

ki omogočajo naravno odvodnjo viškov površinskih voda. Prav tako izbor utrjenih površin v čim 

večji meri omogoča vodoprepustnost in naravno odvodnjo meteornih voda. V celoti se ohranja 

obstoječo vegetacijo, tudi vse obstoječe drevorede. Za nove zasaditve se uporabljajo le avtohtone 

rastlinske vrste, značilne za to območje, ki so naj lokalnega izvora. Nove zasaditve so umeščene 

na način, da ne ovirajo prometne varnosti oziroma preglednosti, ter oblikujejo postopne prehode 

v odprto krajino. Pri urejanju okolice objektov se v celoti upošteva obstoječo konfiguracijo terena 

in se ji prilagaja. Višina zemljišča na parcelni meji je prilagojena sosednjemu zemljišču. Biotska 

raznovrstnost območja se zagotavlja z različnimi habitatnimi zasaditvami, ki izhajajo iz zatravitve in 

zasaditev čim večjega števila visokih dreves.

(3) Počutje uporabnikov. Ključna izhodišča za oblikovanje kakovostnega odprtega prostora temel-

jijo na inkluzivnem oblikovalskem pristopu, na univerzalnosti, samostojni rabi, berljivosti prostora, 
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Konceptualna shema
PROMET

varnosti, udobju in dolgoročni vzdržnosti, ob upoštevanju veljavnih standardov za dostopnost in 

kakovosten javni prostor. Posegi v prostor so uporabni za vse ljudi, ne glede na starost, telesne 

ali zaznavne zmožnosti: osebam z gibalnimi, senzoričnimi, kognitivnimi in začasnimi oviranostmi; 

starejšim, otrokom in nosečnicam; uporabnikom z vozički (invalidskimi, otroškimi, servisnimi); 

osebam z zmanjšano orientacijo ali večjo potrebo po jasnih informacijah; ter širši javnosti, saj kak-

ovosten, berljiv in varen prostor koristi vsem. Prostorski posegi upoštevajo oblikovalske odločitve, 

ki temeljijo brezstopenjski dostopnosti, ustreznih naklonih in materialih, jasni orientaciji, taktilnih 

in vizualnih kontrastih, enakomerni osvetlitvi ter primerno razporejeni opremi (stojala za kolesa, 

območja za sedenje, pitnik). Pri počutju uporabnikov pa poleg prostorskih razmerij, ki temeljijo na 

merilu človeka, sledi še zasnova zelenih površin, ki v prostor vnašajo t.i. ‘hladne cone’: senčenje, 

zmanjševanje toplotnih obremenitev, zasaditve brez alergenov in strupenih vrst, taktilno in sen-

zorično bogate zasaditve. 

(4) Vzdrževanje. Pri zasnovi odprtih površin je izbor površin in opreme ključen z vidika vzdrževan-

ja, varnosti in dolgoročne rabe. Uporabljajo se trpežni, nedrseči, vremensko odporni in enos-

tavno vzdrževani materiali, ki ohranjajo funkcionalnost v vseh razmerah (brez razpok, posedanja, 

bleščanja). Površine ohranjajo varno in neprekinjeno rabo brez pogostih intervencij. Oprema je 

robustna, vandalno odporna, modularna in standardizirana, z možnostjo enostavne zamenjave 

delov. Prednost imajo rešitve z nizkimi stroški vzdrževanja, jasno življenjsko dobo in preverjeno 

uporabo v javnem prostoru, saj le tako inkluzivnost ostane trajna in ne le projektna značilnost.

OBLIKOVALSKI SLOVAR / KRAJINSKOARHITEKTURNA TIPOLOGIJA

Pri urejanju okolice objektov in javnih površin se ohranja merilo, značilne poglede in krajinske 

značilnosti v odprtem prostoru. Oblikovalski slovar temelji na t. i. ‘otokih’ iz geometriziranih organ-

skih oblik, ki se prilagajajo posameznemu mikrokontekstu, rabi prostora in prostorskim omejitvam. 

Otoki delujejo kot samostojni, a medsebojno povezani prostorski elementi, ki strukturirajo odprto 

površino, usmerjajo gibanje in ustvarjajo prepoznavno prostorsko identiteto. Otoki delujejo kot 

prostorski poudarki in hkrati organizacijski elementi odprtega prostora. Ponekod so zasnovani kot 

zelene NBS površine, kot so razlivne zelene površine z zasaditvijo, drevesni otoki z izboljšano ras-

tiščno zemljo, cvetlične in opraševalcem prijazne zasaditve, travnate ali senčne zelene površine, 

ali pa kot elementi urbane opreme, predvsem počivališča, klopi in integrirane površine za sedenje. 

Takšna zasnova omogoča jasno berljivost prostora, prilagodljivost lokalnim razmeram, postopno 

izvedbo ter dolgoročno funkcionalnost in enostavno vzdrževanje.
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5. PROGRAMSKA ZASNOVA

Zasnova objekta smiselno sledi logiki programa. Stroga prostorska dominanta ledene ploskve 

narekuje lokacijo tako gledalcev kot igralcev in podpornih programov. 

Osrednji volumen je namenjen drsalni površini, ki jo obdajajo dvignjene tribune. Pod njimi so 

glavne garderobe za športnike. Na vzhodni strani je umeščena vhodna avla s trgovino in lokalom. 

S parkirnih mest in glavnih dostopov je dosegljiva preko večje ozelenjene in tlakovane javne 

površine. Na zahodni strani sta umeščena servisni in tehnični program. Ob povezovalni hodnik pa 

so v pritličju umeščene dodatne garderobe, prostori za osebje, v nadstropju pa fitnes, sanitarije za 

gledalce ter prostori kluba.

Nad vhodno avlo je umeščen del za VIP goste z lastno tribuno ter lokalom in sanitarijami. 

Novinarjem in komentatorjem je namenjena lokacija s celovitim pregledom nad drsalno ploskvijo 

ter multimedijski prostor in sejna soba.

Sistem hodnikov ter čistih in umazanih poti je prilagojen specifiki programa. Prav tako so po obodu 

umeščeni dodatni vhodi za različne uporabnike in različne scenarije uporabe dvorane.

Zunanja in prometna ureditev sledi  principu krožne dostopnosti ter preglednosti, kvalitetnemu 

javnemu prostoru, nadgrajene z na naravi temelječih rešitvah zelenega prostora.

Programsko in arhitekturno je dvorana zasnovana tako, da omogoča tudi razširitve. Dodatne 

tribune se lahko umestijo na severni strani drsalne ploskve, razširjene podporne programe pa je 

možno umestiti v dodatni drugi etaži podpornega trakta.
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6. GRADBENE KONSTRUKCIJE

Objekt je pravokotne oblike (podzemni del), v pritličju pa se pravokotniku odvzame vogalni del ter 

tako nastane deloma nepravilna tlorisna oblika. 

V kleteh so predvidena parkirišča ter razne shrambe, v pritličju in  v etaži pritličja pa hokejska  

dvorana s spremljajočim programom garderob, skladišč in sanitarij. Osnovna nosilna konstrukcija 

objekta je armiranobetonska v kombinaciji z jekleno konstrukcijo strehe (jeklenega paličja), 

ter krita z trapezno pločevino. Vertikalni nosilni skelet konstrukcije objekta bodo AB stene ter 

AB stebri, dimenzij po statičnem izračunu v višjih fazah. V horizontalni ravnini zadostno togost 

konstrukcije zagotavljajo AB plošče. Celotna nosilna konstrukcija objekta za podporne programe 

ter prostor vhodne avle je predvidena v leseni izvedbi iz križno lepljenih masivnih lesenih plošč v 

kombinaciji z stebri iz lepljenega lesa.

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

Temeljna plošča

Temeljna plošča se bo izvedla v kvaliteti betona C 30/37, dimenzije skladno s statičnim izračunom 

višjih faz projekta. Armiranje se bo izvedlo z rebrasto in mrežno armaturo kvalitete B 500 B. 

Zaščitni sloj betona bo 5 cm.

Armiranobetonske plošče z nosilci

Debelina plošč se določi s stičnim izračunom, armira se skladno z armaturnimi risbami v fazi PZI. 

Kvaliteta betona etažnih plošč je C30/37 XC1, zasute plošče nad kletjo pa C30/37 XC4. Armiranje 

se bo izvedlo z mrežno in rebrasto armaturo kvalitete B 500 B. Zaščitni sloj armature plošč bo 

cnom = 3.0 cm oziroma cnom = 5 cm (zasuta površina plošče). Zaščitni sloj stebrov in nosilcev 

znaša cnom = 4.0, izvedeni v kvaliteti C35/45, armirani z B-500B. 

Armiranobetonske stene

Betonska jedra, stene ob uvozni klančini, nosilne prečne in vzdolžne stene bodo izvedene iz 

betona C30/37, armiranje se bo izvedlo z mrežno in rebrasto armaturo kvalitete B 500 B. Zaščitni 

sloj armature sten je cnom = 3.0 cm oziroma cnom = 5 cm (zasuta površina sten). Pri stenah 

d=22cm zaščitni sloj znaša cnom = 2.5 cm

Armiranobetonski stebri

Natančna debelina stebrov se bo določilo pa izvedenem statičnem izračunu. Kvaliteta betona 

stebrov bo predvidoma C35/45 XC1. Armiranje se bo izvedlo z rebrasto armaturo kvalitete B 500 

B. Zaščitni sloj armature stebrov je cnom = 4 cm.

Armiranobetonski uvozne klančine

06 GRADBENE KONSTRUKCIJE
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(nekaj navedenih spodaj) in pogoji okolja (Pogoji izpostavljenosti so kemični in fizikalni pogoji, ki 

jim je konstrukcija izpostavljena skupaj z mehanskimi vplivi). Razredi izpostavljenosti glede na 

pogoje okolja v skladu s SIST EN 206:

Ni nevarnosti korozije ali agresivnega delovanja

X0 - Ni nevarnosti korozije ali agresivnega delovanja

Korozija zaradi karbonatizacije

XC1 Suho ali trajno mokro

XC2 Mokro, le redko suho 

XC3 Zmerno vlažno 

XC4 Izmenično mokro in suho 

Korozija zaradi kloridov 

XD1 Zmerno vlažno 

XD2 Mokro, redko suho 

XD3 Ciklično mokro/suho

Zmrzovanje/tajanje

XF1 Zmerna nasičenost z vodo, brez sredstva za tajanje 

XF2 Zmerna nasičenost z vodo, ki vsebuje sredstvo za tajanje

XF3 Velika nasičenost z vodo, ki ne vsebuje sredstev za tajanje 

XF4 Velika nasičenost z vodo, ki vsebuje sredstvo za tajanje ali z morsko vodo

Razredi vidnih betonov:

z določenimi zahtevami

VB3 visoko oblikovane zahteve fasade 

VB4 zelo visoko oblikovne zahteve reprezentančni konstrukcijski deli 

Vse ustrezne dodatke glede razredov izpostavljenosti je nujno določiti s projektom betona.

Uvozno-izvozne klančine bodo izvedene v C30/37, armirane z B-500B ter zaščitnim slojem c 

min=3.0 (5.0) cm 

Stopnišča

Stopnišča v objektu bodo monolitna armiranobetonska. Debelina stopniščnih ram bo 20cm, 

podestov pa d = 18 cm. Kvaliteta betona stopnišč C25/30 XC1. je Armiranje se bo izvedlo z mrežno 

in rebrasto armaturo kvalitete B 500 B. Zaščitni sloj armature stopnišč je cnom = 2.5 cm.

MATERIALI

Uporabiti je potrebno ustrezne materiale:

- Beton 

lastnosti v skladu s SIST EN 206:2013, SIST EN 1026:2016, SIST EN 13670:2010/A101:2010

- Konstrukcijsko jeklo za armiranje

material B 500B J2 po SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219

- CLT plošče

Uporabijo se lahko distančniki, PVC/kovinski, iz vlaknastega betona ali betonski distančniki. 

Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovati azbesta, obstojni morajo 

biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni 

za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in armiran beton po SIST EN 

206:2013 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak 

razteznostni koeficient kot beton. 

V skladu s primernostjo izvedbe in pozicijami elementov se upoštevajo razredi izpostavljenosti 
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7. ELEKTRO INSTALACIJE

Priklop na javno električno in telekomunikacijsko omrežje

Priklope na javno električno in telekomunikacijska omrežja se izvede skladno z projektnimi pogoji 

upravljalcev teh omrežij. Na električno omrežje bo objekt priklopljen preko nove transformatorske 

postaje. Meritve električne energije bodo izvedene v transformatorski postaji.

Splošni opis

Električne inštalacije se zasnuje tako da bodo zagotovile varno, zanesljivo, energetsko učinkovito 

ter funkcionalno obratovanje objekta za treninge, tekmovanja, prireditve, rekreacijo. Rešitve bodo 

zagotavljale energetsko učinkovitost in trajnost ter čim enostavnejše upravljanje in vzdrževanje. 

Električne inštalacije bodo zagotavljale varnosti uporabnikov in osebja, izvedene prilagodljivo za 

različne dogodke.

Močnostne instalacije

Zunanja ureditev

V sklopu zunanje ureditve je predvidena izvedba napajanja in nadzora za polnilne postaje za eV, 

zapornice, drsna vrata. Instalacija se izvede v interni kabelski kanalizaciji z ustreznimi cevmi in 

kabelskimi jaški.

NN razvod po objektu, kompenzacija jalove energije

Iz glavnega električnega sestava se bodo napajali posamezni, lokalni električni sestavi. Lokacije 

električni sestavov bodo v prostorih kot so shrambe, tehnični prostor,...

Trase kablov bodo ločene za signalno komunikacijske in močnostne instalacije. V objektu bodo 

na ustreznih mestih nameščene vtičnice in priklopi za električne porabnike. Predvidi se ogrevanje 

žlebov, odtočnih cevi, klančin in vhodov v objekte.

V načrtu naj se predvidi lokacijo vgraditve naprave za kompenzacijo jalove energije. 

Kompenzacijsko napravo se določi in vgradi po izvedenih meritvah med uporabo objekta.

Rezervni vir napajanja in brezprekinitveni vir napajanja – UPS

Rezervni vir napajanja, diesel-električni agregat se predvidi v primeru, da bo potrebno napajati 

opremo, ki mora delovati med požarom. Poleg tega je predviden sistem neprekinjenega napajanja 

za sistem tehničnega varovanja in napajanje komunikacijskih vozlišč. Rezervni viri napajanja 

morajo imeti cca. 20 do 30% rezerve v moči.

Proizvodna naprava

Na strehi objekta se zgradi sončno elektrarno in hranilnik električne energije, priklopljena v interno 

NN omrežje. Proizvodna naprava s hranilnikom bosta služila za samooskrbo in nižanje konic.
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Razsvetljava

Splošna razsvetljava se predvidi z ustreznimi tipi svetilk, glede na namembnost posameznega 

prostora. Predvidene so LED svetilke z visoko energijsko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo. 

LED svetilke bodo ustrezne barvne temperature glede na namembnost prostora. Osvetljenost 

je predvidena skladno s standardom za osvetljenost. Razsvetljava ledene ploskve bo omogoča 

nivoje osvetljenosti za kakovostne športne dogodke, televizijske prenose, rekreacijo. Prižiganje 

razsvetljave naj se izvaja lokalno s stikali modularne izvedbe, po skupnih prostorih (hodniki, 

sanitarije) pa preko senzorjev. V konferenčni dvorani, restavraciji in ponekod v centru dobrega 

počutja, bodo predvidene svetilke z regulacijo (Dali, DMX).

Scenska in prireditvena razsvetljava

Predvidena je možnost scenarijev razsvetljave za različne dogodke (tekme, prireditve, treningi), s 

centralnim krmiljenjem in zatemnjevanjem.

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava se izvede skladno z zahtevami načrta požarne varnosti, zagotavlja varno 

evakuacijo v primeru izpada električnega napajanja. Svetilke varnostne razsvetljave naj bodo v 

pripravni vezavi, svetleči piktogrami pa v trajni vezavi.

Zunanja razsvetljava

Predvidena je zunanja razsvetljava objekta (osvetlitev fasade) in parkirišča. Vklapljanje svetilk in 

svetlobnih napisov bo predvideno z možnostjo krmiljenja celonočne in polnočne razsvetljave.

Notranja in zunanja zaščita pred delovanjem strele

V objektu se predvidi glavna ozemljitvena zbiralka, kjer se izvede izenačenje potenciala. Nanjo se 

poveže ozemljilo objekta, povezave do kovinskih mas, kjer bi se lahko pojavila eklektična napetost. 

Za zaščito pred prenapetostjo (odvod prenapetosti) v objektu, je predvidena, koordinirana zaščita 

proti prenapetostim z odvodniki prenapetosti.

Izvede se zunanjo zaščito pred delovanjem strele - strelovod. Strelovod se izvede tako da lahko 

odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez škodljivih posledic. Sestavljen je iz lovilnega, 

odvodnega in ozemljitvenega sistema ter ozemljila.

Signalno komunikacijske instalacije

Signalno komunikacijske instalacije se vodi ločeno od močnostnih instalacij.



KR005

Strukturirani sistem ožičenja

Instalacija, ki omogoča prenos vseh vrst signalov: govora, slike, podatkov,..., je predvidena po 

sistemu strukturiranega, univerzalnega ožičenja. Glavna vozliščna omara se postavi v poseben 

prostor za tovrstno opremo, kjer je zaključen tudi priključek na javno omrežje. Po potrebi se 

postavijo razdelilna komunikacijska vozlišča. Povezava med omarami bo z optičnimi in bakrenimi 

kabli. Predvidena je tudi instalacija za brezžično (WLAN) omrežje za obiskovalce in osebje.

Sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara - AOJP

Vgradi se sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara. Iz centrale sistema se izvede zanko 

s pripadajočimi javljalniki. Načrt sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja požara mora biti 

usklajen s študijo požarne varnosti.

V garaži se, po potrebi, vgradi sistem odkrivanja  javljanja prisotnosti ogljikovega monoksida – CO. 

Predvidena je tudi instalacija, ki omogoča klic v sili (SOS) iz kopalnic in sanitarij za invalide.

Ozvočenje in multimedijska oprema

Za potrebe multimedijskih predstavitev in drugih prireditev se predvidi ustrezna multimedijska 

oprema in za to potrebne instalacije. Predviden je sistem dvoranskega ozvočenja. Glavno 

ozvočenje je namenjeno reprodukciji zvoka za pokrivanje občinstva. 

Za  predvajanje glasbe in posredovanja govornih sporočil je predvideno ozvočenje v hodnikih, 

restavraciji, garaži, za predvajanje video vsebin pa sistem zaslonov.

Za prikazovanje rezultata in drugih podatkov se v dvorani predvidi LED zaslon, kjer lahko 

prikažemo katero koli informacijo o tekmi v realnem času, ponovitvah in jih uporabimo kod 

podporo oglaševanja. V sejnih sobah je predvidena instalacija za namestitev video-projektorja.

Novinarska (reporterska) mesta

Za posamezno reportersko mesto v dvorani je predvidena avdio in video povezava od 

reporterskega mesta do omarice za reportažni avto. Reportersko mesto je opremljeno z vso 

inštalacijo, ki je potrebna za spremljanje športne prireditve. Predvidena je tudi povezava med 

mesti za postavitev TV kamer in omarico reportažnega avtomobila.

Video-govorna naprava

Predvidena je hišna IP video govorna naprava (video domofon). Notranje enote se namesti na 

stalno zasedena mesta, zunanje pa pri vhodih v objekt, pred uvozom v parkirno etažo, pred 

uvozom na zunanje parkirišče. Naprava krmili z električno ključavnico za odpiranje vhodnih vrat v 

objekt, garažo, zapornic na parkirišče.

Sistem tehničnega varovanja

Vlomno varovanje se predvidi v prostorih kjer bo oprema večje vrednosti. Kodirno tipkovnico 

namestimo na območju pisarn oziroma službenega vhoda. Sistem mora biti kompatibilen z 

drugimi sistemi v objektih. Za omejitev vstopa v prostore, kijih bo določil investitor se izvede 

sistem kontrole vstopa, ki omogoča odpiranje oziroma odklepanje vrat ter s tem tudi evidenca 

pooblaščenih vstopov v kontrolirana območja. Sistem bo predviden iz identifikacijskih 

brezkontaktnih kartic oz zapestnic ter ustrezno opremo in instalacijami za delovanje sistema. 

Predviden je tudi sistem televizije zaprtega kroga (CCTV), krajše videonadzor, ki naj nadzira 

dogajanje na parkirišču, garaži, hodnikih,….

Registracija delovnega časa

Predviden je sistem za registracijo delovnega časa. Osnovni registracijski terminal se namesti pri 

službenem vhodu v objekt. Sistem uporablja enake kartice, kot sistem kontrole vstopa.

Sistem točnega časa

Predvidi se matična ura opremljena s sprejemnikom točnega časa. Ta je namenjen avtomatskemu 

nastavljanju matične in datumske ure. Predvidi se stenske ali stropne ure, v enostranski ali 

dvostranski izvedbi. Mesta se določi v dogovoru z investitorjem.

Sistem centralno nadzornega sistema – CNS

Centralni nadzorni sistem omogoča uporabniku iz ene točke celovito spremljanje in upravljanje 

procesov v objektu. Procesi, ki se nadzirajo in upravljajo so ogrevanje, hlajenje in prezračevanje 

prostorov, splošna razsvetljava, varnostne razsvetljave, zunanja razsvetljava, signalizacije 

požarnih loput, CO v garaži senčila, dvigal, pa vklop/izklop in krmiljenje strojev in naprav po izbor 

investitorja, analiza porabe električne energije, vode in druge energije.

Poleg spremljanja in upravljanja v realnem času, centralni nadzorni sistem omogoča tudi obdelavo 

in arhiviranje podatkov, ki jih prejme s strani podsistemov ter možnost alarmiranja tehničnega 

osebja na pojav napak v sistemu.
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8. STROJNE INSTALACIJE

Splošno 

Novi objekt ledene dvorane Kranj bo priklopljen na komunalne vode vodovoda, kanalizacije in 

plinovodnega omrežje – po potrebi, po predvidenih projektnih pogojih in mnenjih komunalnih 

organizacij Mestne občine Kranj. Glavni prostori za strojne instalacije (toplotne postaja , klimatska 

strojnica, hladilna strojnica) bodo predvideni v novo predvidenem objektu ali na strehi objekta, kot 

bo to prikazano v arhitekturnih osnovah.

V  novo predvidenem objektu v zato predvidenem prostoru bo, predvidena toplotna postaja, ki 

bo namenjena za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ter za grelne module prezračevalnih 

rekuperativnih klimatov. Klimatksa trojnice bodo predvidne v kleti objekta in ob stranskih prostorih 

posamezne etaže. Gladilni sistem za zmrzovanje ledu bo prav tako predviden v kleti objekta v zato 

predvidnem prostoru.

Hladilni sistem

Za proizvodnjo 540 kW potrebne hladilne energije (Ocenjene hladilne moči drsališča so 420 kW 

in celotne klimatizacije objekta 250 kW. Ocenjeni faktor istočasnosti je 0,8 - ocenjena skupna 

potreba po hlajenju je torej 540 kW- predvideno po projektni nalogi).

Naprave in sistemi bodo predvideni v ledeni dvorani načrtovani tako, da omogočajo ločeno 

uravnavanje temperature ledu ter temperature in vlažnosti prostora. Temperaturi ledu drsališča bo 

možno spreminjati.

Za novo predvideno drsališče bi se uporabil indirektni način priprave ledu, s prenosom energije 

CO2 na hladilno sredstvo. 

Hladilni sistemi za drsališča so lahko dveh različnih vrst – direktni ali indirektni. V »direktnem« 

hladilnem sistemu tekoče hladilno sredstvo absorbira toploto iz sekundarne tekočine oziroma 

slanice, ki nato odvzema toploto iz tal drsališča, ko se slanica črpa in kroži skozi cevi, enakomerno 

vgrajene po tleh. V »direktnem« sistemu se toplota tal odstrani s črpanjem primarnega hladilnega 

sredstva neposredno skozi cevi tal – sekundarno hladilno sredstvo ni vključeno. Ne glede na to, ali 

gre za direktni ali indirektni sistem, se ohlajena tekočina, ki teče skozi cevi, vzdržuje pri 0 °C, tako 

da se vsaka voda, ki je nameščena na vrhu plošče, zamrzne in postane drsališče, ki ga vidimo in 

uporabljamo. Pod betonsko ploščo je nameščena plast izolacije, tako da se led lahko po potrebi 

krči in širi.

Hillphoenix je bil v zadnjem desetletju v ospredju tehnologije in načrtovanja hladilnih sistemov 
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s CO2. Hillphoenixov sistem za povečanje CO2 je idealna rešitev za neposredno uporabo na 

drsališču, saj izkorišča prednosti CO2 kot hladilnega sredstva, vključno z njegovo toplotno 

učinkovitostjo in okolju prijaznostjo, nestrupenostjo in nevnetljivostjo.

Tradicionalno je večina upravljavcev drsališč, ki so kot hladilni sistem uporabljali hladilnike, 

uporabljala amonijak kot primarno hladilno sredstvo, slanico ali glikol pa kot sekundarno hladilno 

sredstvo. V zadnjem desetletju je ogljikov dioksid (CO2), zelo pogosto in poceni hladilno sredstvo, 

ki nima pomanjkljivosti amoniaka (npr. toksičnosti, vnetljivosti, nezdružljivosti z bakrom itd.), hitro 

pridobil na veljavi kot uporabno hladilno sredstvo za uporabo na drsališču.

Hillphoenixov transkritični sistem za povečanje moči CO2 za neposredne arhitekture drsališč 

zagotavlja izboljšano kakovost ledu in prihranke energije črpalke do 90 % v primerjavi s 

tradicionalnimi sistemi.

Prezračevanje in razvlaževanje ledenih  dvoran

Glede na Priročnik za drsališče Mednarodne hokejske zveze (IIHF)1, zelo priporočljivo razpravo 

na temo, osnovni tehnični elementi dobro delujočega objekta vključujejo tesno, dobro izolirano 

strukturo, mehansko prezračevanje, učinkovit ogrevalni sistem in razvlaževanje zraka. Na kakovost 

ledu vpliva stanje zraka, kar se odraža v standardih. Te zahtevajo stabilizirano temperaturo 

zraka pri 60 stopinjah in raven relativne vlažnosti manj kot 40 %, kar je enako rosišču 35 stopinj. 

Najpreprosteje rečeno, obstajajo tri glavne težave, ki jih je mogoče rešiti z nadzorom rosišča: 

megla, kapljanje in mehak led. Projektant lahko določi stopnjo nadzora vlage glede na to, katere 

težave so za končnega uporabnika najpomembnejše. Upoštevati je tudi potrebno, da ko se raven 

vlažnosti zniža, se stroški strojne opreme in strojnih naprav pogosto povečajo. Pri rosišču 45 

stopinj se lahko odpravi preprost problem megle. Vse, kar je potrebno za odstranitev megle, 

je preprečiti, da zrak nad ledom doseže 100 % rh. To je mogoče doseči z uporabo mehanskih 

razvlaževalcev zraka.

Najpomembnejši izziv pri načrtovanju gretja, hlajenja in prezračevanja hokejske dvorane je, kako 

izvesti sistem distribucije zraka za oblikovanje manj stratificirane temperature zraka v prostoru. 

Idealen pogoj je približati se temperaturnemu gradientu 1 °C/m. Da bi to naredili, je treba 

razmisliti o ustvarjanju dveh toplotno ločenih virtualnih con. To pomeni, da se v dveh toplejših in 

hladnejših conah vzdržujeta dve različni temperaturi. Toplejše območje je za gledalce, hladnejše 

pa za igralce. 

Trije modeli porazdelitve zraka v zaprtih prostorih, izbrani za uporabo po raznih izdelanih študijah, 

so predstavljeni na spodnji sliki. Razlog za izbiro teh posebnih modelov je, ker sta obe zahtevani 

meritvi (temperatura gradient in meritve porabe energije), pomembni za ledene dvorane. To 
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pomeni, da vsak od modelov porazdelitve zraka v zaprtih prostorih ustreza enemu od izmerjenih 

temperaturnih gradientov. 

 

 

Kot je bilo že omenjeno, se takšni modeli porazdelitve zraka bolj verjetno približujejo idealnemu 

temperaturnemu gradientu v povprečju 1 °C/m. Do sedaj izvedene študije so pokazale, da 

nižji temperaturni gradient povzroči nižje potrebe po energiji za hlajenje in ogrevanje, kar vodi 

k učinkovitejšemu načrtovanju Prezračevanja in sistemov za distribucijo zraka. To naredimo z 

načrtovanjem dveh ločenih dovodnih in odvodnih kanalov, da preprečimo mešanje toplejšega in 

hladnejšega zraka v glavnih kanalih. Zato hladnejšemu zraku morda ne bo treba iti skozi grelno 

tuljavo. Poleg tega upravičuje načrtovanje dveh popolnoma ločenih prezračevalnih sistemov, 

ene za cono igralcev in druge za cono gledalcev. Nadaljnja prednost te rešitve je, da sistem za 

prezračevanje gledalcev ni potrebno neprekinjeno delovati. Lahko poteka pogojno s prisotnostjo 

gledalcev, pri čemer je nadzor hitrosti sorazmeren s številom gledalcev.

Zasnova požarne varnosti

Nova dvorana je načrtovana z ustreznimi odmiki od sosednjih stavb, kar zagotavlja požarno ločitev 

od okolice. Gre za požarno zahteven objekt, namenjen športnim dogodkom, hkrati je pa prilagojen 

tudi za rabo ostalih morebitnih dogodkov. Celotna zasnova je prilagojena dejstvu, da se v dvorani 

med kulturnimi prireditvami zbira večje število ljudi. Posebna pozornost je bila zato namenjena 

varni in učinkoviti evakuaciji. Objekt je razdeljen na več samostojnih požarnih sektorjev, pri čemer 

so od preostalih prostorov ločeni garaža, tehnični in skladiščni prostori ter evakuacijska stopnišča 

z izhodi na prosto. Nosilna konstrukcija dvorane je zasnovana tako, da dosega predpisano 

60-minutno požarno odpornost.

Varna evakuacija iz garažnega dela in nivoja drsališč je zagotovljena preko štirih stopnišč, ki imajo 

v pritličju urejen varen izhod na prosto. Umik je možen preko neposrednih izhodov ali požarno 

zaščitenih hodnikov. Za aktivno požarno zaščito skrbijo vgrajeni sistemi, ki vključujejo avtomatsko 

javljanje požara, varnostno razsvetljavo na vseh evakuacijskih poteh ter sisteme za odvod dima 

in toplote iz stopniščnih jeder, garaže in dvorane. Poleg notranjega hidrantnega omrežja je za 

neprekinjeno delovanje vseh ključnih sistemov zagotovljeno rezervno napajanje preko dizelskega 

električnega agregata.

V okolici objekta se nahaja obstoječe zunanje hidrantno omrežje, ki bo za potrebe nove dvorane 

ustrezno prilagojeno. Intervencijski dostop je urejen z več strani, kar gasilskim enotam omogoča 

hiter odziv. Poleg dostopa z južne strani mimo Osnovne šole Helene Puhar, ki je namenjen 

ogrevanje hlajenje razvlaževanje osvetlitev ventilacija kamere

strojna ravnina
svetlobna rav.
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izključno intervencijskim vozilom, so ustrezne poti in delovne površine zagotovljene tudi na vhodni 

ploščadi na vzhodni strani objekta ter ob servisnem parkirišču na zahodni strani

Trajnostna zasnova

Pri zasnovi nove ledene dvorane je ključnega pomena integracija trajnostnih načel, saj takšni 

objekti tradicionalno veljajo za velike porabnike energije. Sodoben pristop k gradnji in upravljanju 

ledene dvorane se osredotoča na zmanjšanje ogljičnega odtisa, učinkovito rabo virov in uporabo 

okolju prijaznih tehnologij, ki zagotavljajo dolgoročno ekonomsko in ekološko vzdržnost objekta. 

Energetski krogotok in rekuperacija Največji izziv ledenih dvoran je visoka poraba energije za 

hlajenje ledene ploskve. V novi dvorani je ta proces obrnjen v prednost s sistemom popolne 

rekuperacije odpadne toplote. Toplota, ki se odvzame ledu, se prek toplotnih črpalk uporabi za:

ogrevanje sanitarne vode in garderob,

pripravo tople vode za taljenje “snegu” iz stroja za led,

ogrevanje dvoranskega zraka in prezračevalnega sistema,

zaščito tal pod ledeno ploskvijo pred zmrzovanjem.

S tem sistemom se potreba po zunanjih virih energije zmanjša za do 40 %, saj objekt deluje kot 

zaprt energetski krog.

Sodobni materiali in naravna svetloba.

Ovoj stavbe je načrtovan z visokoizolativnimi materiali, ki preprečujejo toplotne mostove in 

neželeno segrevanje notranjosti poleti ali ohlajanje pozimi. Streha objekta je optimizirana 

za namestitev fotovoltaičnega sistema, ki izkorišča veliko površino za proizvodnjo lastne 

električne energije. Notranji prostori so zasnovani tako, da maksimalno izkoriščajo naravno 

zenitalno svetlobo preko svetlobnega pasu, ki osvetljuje strop in zmanjšuje odvisnost od umetne 

razsvetljave in izboljšuje počutje uporabnikov.

Trajnostna naravnanost se zaključi z zunanjostjo objekta, kjer so predvideni sistemi za zbiranje 

deževnice za zalivanje zelenic in urejena parkirna mesta z močnimi polnilnicami za električna 

vozila, kar spodbuja okolju prijaznejši prihod obiskovalcev in zaposlenih v dvorano.

S takšnim celostnim pristopom nova dvorana ne postane le športno središče, temveč zgled 

energetske sanacije in odgovornega odnosa do naravnega okolja, ki s svojimi nizkimi obratovalnimi 

stroški upravičuje investicijo skozi celotno življenjsko dobo.
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Natečajna naloga Natečajni elaborat
zahtevane 
površine

vpišejo natečajniki

v m² OPOMBE v m²

1 NOTRANJE POVRŠINE

A NOVE POVRŠINE KLET 
A.1 POKRITO PARKIRIŠČE (za cca. 110 vozil) 3600,0 3485,0
A.2 TEHNIČNI PROSTOR ZA STROJNE NAPRAVE 100,0 128,1
A.3 ELEKTRO PROSTOR 20,0 30,0
A.4 DELAVNICA 20,0 20,6
A.5 PROSTOR ZA MEHČALNO NAPRAVO 20,0 20,0
A.6 PROSTOR ZA ZASILNI AGREGAT 20,0 21,3
A.7 PRALNICA IN SUŠILNICA HOKEJSKE OPREME 20,0 19,5
A.8 DVIGALO TOVORNO 15,0 10,7
A.9 DVIGALO OSEBNO 5,0 5,5

A.10 SKLADIŠČE OPREME 100,0 98,3
A.11 SPODNJI DEL TALILNE JAME 5,0 4,9

A.12 KOMUNIKACIJE 785,0
cca 20% celotne 

površine
557,8

B NOVE POVRŠINE PRITLIČJE 
B.1 LEDENA POVRŠINA S KROŽNO KOMUNIKACIJO

ledena ploskev, 2x prostor za igralce, 2x kazenski prostor, prostor za 
sodnike, krožna pot okoli ploskve

2238,1

B.2 VHODNA AVLA Z BLAGAJNO - vhod A 140,0 147,5
B.3 VHODNA AVLA Z BLAGAJNO - vhod B 140,0 141,2
B.4 POWER SKATING / TRENING DRSANJA 20,0 19,9
B.5 GARDEROBE JUNIOR 40,0 43,4
B.6 SANITARIJE JUNIOR + MLAJŠI 20,0 20,1
B.7 GARDEROBE MLAJŠI 40,0 43,3
B.8 GARDEROBE S SANITARIJAMI ZA UMETNOSTNE DRSALCE (MOŠKI) 30,0 31,5
B.9 GARDEROBE S SANITARIJAMI ZA UMETNOSTNI DRSALCE (ŽENSKE) 30,0 30,4

B.10 GARDEROBE MLADI 40,0 43,5
B.11 SANITARIJE MLADI + STAREJŠI 20,0 16,3
B.12 GARDEROBE STAREJŠI 40,0 45,6
B.13 GARDEROBE MINI HOKEJ 1 40,0 42,8
B.14 SANITARIJE MINI HOKEJ 1+2 20,0 20,5
B.15 GARDEROBE MINI HOKEJ 2 40,0 42,7
B.16 GARDEROBE TRENERJI S SANITARIJAMI 40,0 38,5
B.17 PISARNA TRENERJI 10,0 10,7
B.18 GARDEROBE SODNIKI S SANITARIJAMI 20,0 24,5
B.19 GARDEROBE REKREACIJA DRSALCI 165,0 160,2
B.20 SANITARIJE 20,0 19,9
B.21 GARDEROBA DOMAČA EKIPA (ČLANI)

čista garderoba 30,0 30,6
umazana garderoba 60,0 56,3
rehabilitacijska soba 20,0 23,0
brusilnica in skladišče drsalk 15,0 16,7
sušilnica opreme 10,0 10,0
SPA - SAUNA finska, infra 30,0 30,0
SPA - PREDPROSTOR S SANITARIJAMI IN GARDEROBAM 20,0 19,5

B.22 GARDEROBA TRENER DOMAČE EKIPE 6,0 6,0
B.23 SANITARIJE DOMAČA EKIPA 20,0 19,6
B.24 GARDEROBE S SANITARIJAMI GOSTUJOČA EKIPA (ČLANI) 80,0 80,5
B.25 GARDEROBA TRENERJI GOSTUJOČA EKIPA 10,0 10,7
B.26 GARDEROBE GOSTUJOČA EKIPA- G1 40,0 40,0
B.27 SANITARIJE GOSTUJOČA EKIPA G1+G2 20,0 18,5
B.28 GARDEROBE GOSTUJOČA EKIPA- G2 40,0 39,9
B.29 DOPING KONTROLA 15,0 17,9
B.30 SANITARIJE DOPING KONTROLA 5,0 5,4
B.31 SOBA PRVA POMOČ/REŠEVALCI 12,0 12,6
B.32 PROSTOR ZA ČISTILA 8,0 7,8
B.33 PROSTOR ZA IZPOSOJO DRSALK 10,0 11,4
B.34 BRUSILNICA DRSALK 5,0 5,0
B.35 SKLADIŠČE DRSALK 25,0 24,6
B.36 PROSTOR ZA SNEŽNO ROLBO, TALILNIK LEDU 80,0 80,1
B.37 PROSTORI STROJNIC 40,0 44,2
B.38 DVIGALO OSEBNO 5,0 5,5
B.39 DVIGALO TOVORNO 15,0 10,7
B.40 SKLADIŠČE OPREME 50,0 50,0

B.41 KOMUNIKACIJE, AVLE 797,2
cca 20% celotne 

površine
289,9

C NOVE POVRŠINE NADSTROPJE
C.1 TRIBUNE ZA GLEDALCE 1250,0 1024,6
C.2 SANITARIJE GLEDALCI 125,0 124,5
C.3 VIP TRIBUNA ZA GLEDALCE 70,0 84,9
C.4 VIP SANITARIJE ZA GLEDALCE 20,0 20,3
C.5 GOSTINSKI PROSTOR 250,0 239,7
C.6 SANITARIJE GOSTINSKEGA PROSTORA Ž, M, INVALIDI 20,0
C.7 SHRAMBA GOSTINSKEGA PROSTORA 30,0 35,6
C.8 PROSTORI ZA ZAPOSLENE GOSTINSKI LOKAL S SANITARIJAMI 20,0 11,1
C.9 PROSTOR ZA ČISTILA 8,0 8,9

C.10 TRGOVINA S ŠPORTNO OPREMO S SANITARIJAMI 100,0 110,2
C.11 SKLADIŠČE TRGOVINE S ŠPORTNO OPREMO 50,0 35,3
C.12 FITNES ZA ŠPORTNIKE 200,0 199,3
C.13 KLUBSKI PROSTORI - PISARNA 1 12,0 13,8
C.14 KLUBSKI PROSTORI - PISARNA 2 12,0 12,7
C.15 KLUBSKI PROSTORI - PISARNA 3 12,0 12,2
C.16 KLUBSKI PROSTORI - SANITARNIJE Ž, M 20,0 20,1
C.17 KLUBSKI PROSTORI - SEJNA SOBA 40,0 39,6
C.18 ČAJNA KUHINJA 10,0 10,0
C.19 MULTIMEDIJSKA SOBA (ozvočenje, semafor, reflektorji) 40,0 39,4
C.20 PROSTOR ZA VARNOSTNO SLUŽBO 15,0 18,5

Oznaka Namembnost prostorov

2400,0



KR005

Natečajna naloga Natečajni elaborat
zahtevane 
površine

vpišejo natečajniki

v m² OPOMBE v m²

1 NOTRANJE POVRŠINE

A NOVE POVRŠINE KLET 
A.1 POKRITO PARKIRIŠČE (za cca. 110 vozil) 3600,0 3485,0
A.2 TEHNIČNI PROSTOR ZA STROJNE NAPRAVE 100,0 128,1
A.3 ELEKTRO PROSTOR 20,0 30,0
A.4 DELAVNICA 20,0 20,6
A.5 PROSTOR ZA MEHČALNO NAPRAVO 20,0 20,0
A.6 PROSTOR ZA ZASILNI AGREGAT 20,0 21,3
A.7 PRALNICA IN SUŠILNICA HOKEJSKE OPREME 20,0 19,5
A.8 DVIGALO TOVORNO 15,0 10,7
A.9 DVIGALO OSEBNO 5,0 5,5

A.10 SKLADIŠČE OPREME 100,0 98,3
A.11 SPODNJI DEL TALILNE JAME 5,0 4,9

A.12 KOMUNIKACIJE 785,0
cca 20% celotne 

površine
557,8

B NOVE POVRŠINE PRITLIČJE 
B.1 LEDENA POVRŠINA S KROŽNO KOMUNIKACIJO

ledena ploskev, 2x prostor za igralce, 2x kazenski prostor, prostor za 
sodnike, krožna pot okoli ploskve

2238,1

B.2 VHODNA AVLA Z BLAGAJNO - vhod A 140,0 147,5
B.3 VHODNA AVLA Z BLAGAJNO - vhod B 140,0 141,2
B.4 POWER SKATING / TRENING DRSANJA 20,0 19,9
B.5 GARDEROBE JUNIOR 40,0 43,4
B.6 SANITARIJE JUNIOR + MLAJŠI 20,0 20,1
B.7 GARDEROBE MLAJŠI 40,0 43,3
B.8 GARDEROBE S SANITARIJAMI ZA UMETNOSTNE DRSALCE (MOŠKI) 30,0 31,5
B.9 GARDEROBE S SANITARIJAMI ZA UMETNOSTNI DRSALCE (ŽENSKE) 30,0 30,4

B.10 GARDEROBE MLADI 40,0 43,5
B.11 SANITARIJE MLADI + STAREJŠI 20,0 16,3
B.12 GARDEROBE STAREJŠI 40,0 45,6
B.13 GARDEROBE MINI HOKEJ 1 40,0 42,8
B.14 SANITARIJE MINI HOKEJ 1+2 20,0 20,5
B.15 GARDEROBE MINI HOKEJ 2 40,0 42,7
B.16 GARDEROBE TRENERJI S SANITARIJAMI 40,0 38,5
B.17 PISARNA TRENERJI 10,0 10,7
B.18 GARDEROBE SODNIKI S SANITARIJAMI 20,0 24,5
B.19 GARDEROBE REKREACIJA DRSALCI 165,0 160,2
B.20 SANITARIJE 20,0 19,9
B.21 GARDEROBA DOMAČA EKIPA (ČLANI)

čista garderoba 30,0 30,6
umazana garderoba 60,0 56,3
rehabilitacijska soba 20,0 23,0
brusilnica in skladišče drsalk 15,0 16,7
sušilnica opreme 10,0 10,0
SPA - SAUNA finska, infra 30,0 30,0
SPA - PREDPROSTOR S SANITARIJAMI IN GARDEROBAM 20,0 19,5

B.22 GARDEROBA TRENER DOMAČE EKIPE 6,0 6,0
B.23 SANITARIJE DOMAČA EKIPA 20,0 19,6
B.24 GARDEROBE S SANITARIJAMI GOSTUJOČA EKIPA (ČLANI) 80,0 80,5
B.25 GARDEROBA TRENERJI GOSTUJOČA EKIPA 10,0 10,7
B.26 GARDEROBE GOSTUJOČA EKIPA- G1 40,0 40,0
B.27 SANITARIJE GOSTUJOČA EKIPA G1+G2 20,0 18,5
B.28 GARDEROBE GOSTUJOČA EKIPA- G2 40,0 39,9
B.29 DOPING KONTROLA 15,0 17,9
B.30 SANITARIJE DOPING KONTROLA 5,0 5,4
B.31 SOBA PRVA POMOČ/REŠEVALCI 12,0 12,6
B.32 PROSTOR ZA ČISTILA 8,0 7,8
B.33 PROSTOR ZA IZPOSOJO DRSALK 10,0 11,4
B.34 BRUSILNICA DRSALK 5,0 5,0
B.35 SKLADIŠČE DRSALK 25,0 24,6
B.36 PROSTOR ZA SNEŽNO ROLBO, TALILNIK LEDU 80,0 80,1
B.37 PROSTORI STROJNIC 40,0 44,2
B.38 DVIGALO OSEBNO 5,0 5,5
B.39 DVIGALO TOVORNO 15,0 10,7
B.40 SKLADIŠČE OPREME 50,0 50,0

B.41 KOMUNIKACIJE, AVLE 797,2
cca 20% celotne 

površine
289,9

C NOVE POVRŠINE NADSTROPJE
C.1 TRIBUNE ZA GLEDALCE 1250,0 1024,6
C.2 SANITARIJE GLEDALCI 125,0 124,5
C.3 VIP TRIBUNA ZA GLEDALCE 70,0 84,9
C.4 VIP SANITARIJE ZA GLEDALCE 20,0 20,3
C.5 GOSTINSKI PROSTOR 250,0 239,7
C.6 SANITARIJE GOSTINSKEGA PROSTORA Ž, M, INVALIDI 20,0
C.7 SHRAMBA GOSTINSKEGA PROSTORA 30,0 35,6
C.8 PROSTORI ZA ZAPOSLENE GOSTINSKI LOKAL S SANITARIJAMI 20,0 11,1
C.9 PROSTOR ZA ČISTILA 8,0 8,9

C.10 TRGOVINA S ŠPORTNO OPREMO S SANITARIJAMI 100,0 110,2
C.11 SKLADIŠČE TRGOVINE S ŠPORTNO OPREMO 50,0 35,3
C.12 FITNES ZA ŠPORTNIKE 200,0 199,3
C.13 KLUBSKI PROSTORI - PISARNA 1 12,0 13,8
C.14 KLUBSKI PROSTORI - PISARNA 2 12,0 12,7
C.15 KLUBSKI PROSTORI - PISARNA 3 12,0 12,2
C.16 KLUBSKI PROSTORI - SANITARNIJE Ž, M 20,0 20,1
C.17 KLUBSKI PROSTORI - SEJNA SOBA 40,0 39,6
C.18 ČAJNA KUHINJA 10,0 10,0
C.19 MULTIMEDIJSKA SOBA (ozvočenje, semafor, reflektorji) 40,0 39,4
C.20 PROSTOR ZA VARNOSTNO SLUŽBO 15,0 18,5

Oznaka Namembnost prostorov

2400,0

C.21 PROSTOR ZA NOVINARJE S SANITARIJAMI 30,0 30,0
C.22 PROSTOR ZA NAPOVEDOVALCA 10,0 10,0
C.23 SEJNA SOBA 40,0 40,1
C.24 ČAJNA KUHINJA 10,0 10,0
C.25 TEHNIČNI PROSTOR ZA STROJNE NAPRAVE 60,0 111,5
C.26 DVIGALO OSEBNO 5,0 5,5
C.27 DVIGALO TOVORNO 15,0 10,7

C.28 KOMUNIKACIJE, AVLE 494,8
cca 20% celotne 

površine
356,0

SKUPAJ A brez komunikacij 3925,0 3843,9
SKUPAJ B brez komunikacij 3986,0 3857,1
SKUPAJ C brez komunikacij 2474,0 2278,5

SKUPAJ   A + B + C brez komunikacij 10385,0 9979,5

A + B + C + 20% komunikacij 12462,0 11183,2

2  ZUNANJE POVRŠINE

D ZUNANJE POVŠINE V  NATEČAJNEM OBMOČJU zahteve elaborat
D.0 Stavbišče 5500,0 4796,0
D.1. Utrjene pohodne površine 1000,0 1269,3
D.2. Utrjene povozne površine 1000,0 1179,7
D.3. Parkirne površine na terenu (10-20 PM) in dovozne površine 3800,0 23+109 PM 3698,6
D.4. Parkirna mesta za kolesa (73 M) 109,5 122 M 246,6
D.5. Parkirna mesta za avtobus (1PM) 48,0 6-PM 243,2
D.6. parkirna mesta za repotražni avto (1 PM) 48,0 1-PM 53,1
D.7. parkirno mesto za reševalno vozilo (1 PM) 48,0 1-PM 56,8
D.8. Zelene površine 2824,5 2834,7

SKUPAJ D 14378,0 14378,0

PARKIRNE IN DRUGE ZUNANJE POVRŠINE   D 14378,0 14378,0

3 PODATKI O  VREDNOSTI INVESTICIJE

Površina Strošek Vrednost investicjie
bruto m2 EUR / m² EUR

A+B+C NOVOGRADNJA 14950,0 2000 29900000,00
D.1.+.D.2. UTRJENE POHODNE POVRŠINE 1000,0 250 250000,00
D.3.+D.4.+
D.5.+D.6.+

D.7.
UTRJENE PROMETNE POVRŠINE 5053,5 120 606420,00

D.8. ZELENE POVRŠINE 2824,5 40 112980,00

SKUPAJ 30869400,00

4 PODATKI O STAVBNEM OVOJU IN RAZMERJIH m²
Površina stavbnega ovoja 15146,4

Razmerje med bruto površino in bruto prostornino 0,167
14577,8m2 / 
87539,1m3

Razmerje razmerje med zunanjo površino toplotnega ovoja stavbe in 
bruto prostornino stavbe znotraj toplotnega ovoja

0,2
15146,4m2 
/75263m3 

(ovoj vključno s 

Oznaka Vrsta gradnje

C.21 PROSTOR ZA NOVINARJE S SANITARIJAMI 30,0 30,0
C.22 PROSTOR ZA NAPOVEDOVALCA 10,0 10,0
C.23 SEJNA SOBA 40,0 40,1
C.24 ČAJNA KUHINJA 10,0 10,0
C.25 TEHNIČNI PROSTOR ZA STROJNE NAPRAVE 60,0 111,5
C.26 DVIGALO OSEBNO 5,0 5,5
C.27 DVIGALO TOVORNO 15,0 10,7

C.28 KOMUNIKACIJE, AVLE 494,8
cca 20% celotne 

površine
356,0

SKUPAJ A brez komunikacij 3925,0 3843,9
SKUPAJ B brez komunikacij 3986,0 3857,1
SKUPAJ C brez komunikacij 2474,0 2278,5

SKUPAJ   A + B + C brez komunikacij 10385,0 9979,5

A + B + C + 20% komunikacij 12462,0 11183,2

2  ZUNANJE POVRŠINE

D ZUNANJE POVŠINE V  NATEČAJNEM OBMOČJU zahteve elaborat
D.0 Stavbišče 5500,0 4796,0
D.1. Utrjene pohodne površine 1000,0 1269,3
D.2. Utrjene povozne površine 1000,0 1179,7
D.3. Parkirne površine na terenu (10-20 PM) in dovozne površine 3800,0 23+109 PM 3698,6
D.4. Parkirna mesta za kolesa (73 M) 109,5 122 M 246,6
D.5. Parkirna mesta za avtobus (1PM) 48,0 6-PM 243,2
D.6. parkirna mesta za repotražni avto (1 PM) 48,0 1-PM 53,1
D.7. parkirno mesto za reševalno vozilo (1 PM) 48,0 1-PM 56,8
D.8. Zelene površine 2824,5 2834,7

SKUPAJ D 14378,0 14378,0

PARKIRNE IN DRUGE ZUNANJE POVRŠINE   D 14378,0 14378,0

3 PODATKI O  VREDNOSTI INVESTICIJE

Površina Strošek Vrednost investicjie
bruto m2 EUR / m² EUR

A+B+C NOVOGRADNJA 14950,0 2000 29900000,00
D.1.+.D.2. UTRJENE POHODNE POVRŠINE 1000,0 250 250000,00
D.3.+D.4.+
D.5.+D.6.+

D.7.
UTRJENE PROMETNE POVRŠINE 5053,5 120 606420,00

D.8. ZELENE POVRŠINE 2824,5 40 112980,00

SKUPAJ 30869400,00

4 PODATKI O STAVBNEM OVOJU IN RAZMERJIH m²
Površina stavbnega ovoja 15146,4

Razmerje med bruto površino in bruto prostornino 0,167
14577,8m2 / 
87539,1m3

Razmerje razmerje med zunanjo površino toplotnega ovoja stavbe in 
bruto prostornino stavbe znotraj toplotnega ovoja

0,2
15146,4m2 
/75263m3 

(ovoj vključno s 

Oznaka Vrsta gradnje

09 TABELA POVRŠIN
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Priloga PONUDBA šifra KR005 

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA  
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: 
 
LEDENA DVORANA KRANJ 
 
Št. informativne ponudba 03_2026, z dne 22.1.2025 
 
Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upoštevajoč vse 
bistvene zahteve naročnika kot so navedene v točki 4.25. natečajnih pogojev za investicijski projekt LEDENA DVORANA 
KRANJ in za navedeno ceno (ponudnik vpiše ponudbeno ceno v evrih, zaokroženo na dve decimalni mesti): 
 
 
Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS. Podrobnejša vsebina je navedena v prilogi teh 
natečajnih pogojev z naslovom PODROBNEJŠA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. 
FAZA OSNOVNE STORITVE ST ZAPS POSEBNE STORITVE ST ZAPS CENA BREZ DDV DELEŽI (%) 

(skupaj 
Tabela 1) 

 Projektiranje v standardnem formatu 
*.DWG1 

- Uporaba informacijskega sistema Xpert2 pri 
projektiranju in izdelavi popisov3 
- izpolnjevanje zahtev posebnih sistemov 
certificiranja (DNSH in CP)4 
- Preliminarni screening v fazi DPP za objekt z 
vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1) 

(cene veljajo za storitve iz Tabele 
1, vključno s povezanimi 
storitvami iz Tabele 2) 

Vključeno v 
strošek 
posamezne 
faze  

2 PROJEKTIRANJE  
 

2.1 SNOVANJE 
Osnovne storitve, v okviru 
katerih se izdela 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 %  

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 
IDZ (dopolnjena idejna zasnova 
(dop IDZ) kot dopolnitev 
natečajnega elaborata, ki 
upošteva pripombe in usmeritve 
ocenjevalne komisije. 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij (z izjemo 
vsebin vezanih na BIM):  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE 
E. EKONOMIKA GRADNJE  

A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
- zagotavljanje izpolnjevanja zahtev 
posebej dogovorjenih sistemov 
certificiranja (DNSH in Climate Proofing) 
B. PROJEKTIRANJE 
- dopolnitev IDZ po posebnih zahtevah 
investitorja oziroma vključevanje posebnih 
ukrepov za optimizacijo stavbe in 
gradbene konstrukcije, ki presegajo 
običajna merila projektiranja, zaradi 
zmanjševanja škodljivih snovi in emisij 
CO2«, v korist rabe obnovljive energije 
(DNSH in Climate Proofing). 
- izdelava dodatnih vsebin za objekte z 
vplivi na okolje 
- zasnova objekta z upoštevanjem 
dogovorjene ravni trajnostne gradnje z 
evidentiranjem in opisom lastnosti 
posameznih sestavin trajnostne gradnje 

241.860,00 EUR 

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE 
Osnovne storitve, v okviru 
katerih se izdela 

 
 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 
IDP (usklajena s projektnimi in 
drugimi pogoji, ki vsebuje vse 
potrebne načrte posameznih 
strok in druge načrte in celovito 
opremo5). 
 

B. PROJEKTIRANJE 
- izdelava razvitega idejnega projekta 
(rIDP; razviti IDP z izborom materialov, 
sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo 
prostorov, površin in končnih obdelav ter 
shemo stavbnega pohištva in morebitnih 
drugih gradbenih elementov, površinske 

362.790,00 EUR  

 
1 Format izdelave in oddaje načrtov (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
2 Informacijski sistem Xpert (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
3 Popisi del (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
4 Posebni sistemi certificiranja (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
5 Oprema (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
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Priloga PONUDBA šifra KR005 

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA  
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: 
 
LEDENA DVORANA KRANJ 
 
Št. informativne ponudba 03_2026, z dne 22.1.2025 
 
Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upoštevajoč vse 
bistvene zahteve naročnika kot so navedene v točki 4.25. natečajnih pogojev za investicijski projekt LEDENA DVORANA 
KRANJ in za navedeno ceno (ponudnik vpiše ponudbeno ceno v evrih, zaokroženo na dve decimalni mesti): 
 
 
Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS. Podrobnejša vsebina je navedena v prilogi teh 
natečajnih pogojev z naslovom PODROBNEJŠA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. 
FAZA OSNOVNE STORITVE ST ZAPS POSEBNE STORITVE ST ZAPS CENA BREZ DDV DELEŽI (%) 

(skupaj 
Tabela 1) 

 Projektiranje v standardnem formatu 
*.DWG1 

- Uporaba informacijskega sistema Xpert2 pri 
projektiranju in izdelavi popisov3 
- izpolnjevanje zahtev posebnih sistemov 
certificiranja (DNSH in CP)4 
- Preliminarni screening v fazi DPP za objekt z 
vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1) 

(cene veljajo za storitve iz Tabele 
1, vključno s povezanimi 
storitvami iz Tabele 2) 

Vključeno v 
strošek 
posamezne 
faze  

2 PROJEKTIRANJE  
 

2.1 SNOVANJE 
Osnovne storitve, v okviru 
katerih se izdela 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 %  

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 
IDZ (dopolnjena idejna zasnova 
(dop IDZ) kot dopolnitev 
natečajnega elaborata, ki 
upošteva pripombe in usmeritve 
ocenjevalne komisije. 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij (z izjemo 
vsebin vezanih na BIM):  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE 
E. EKONOMIKA GRADNJE  

A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
- zagotavljanje izpolnjevanja zahtev 
posebej dogovorjenih sistemov 
certificiranja (DNSH in Climate Proofing) 
B. PROJEKTIRANJE 
- dopolnitev IDZ po posebnih zahtevah 
investitorja oziroma vključevanje posebnih 
ukrepov za optimizacijo stavbe in 
gradbene konstrukcije, ki presegajo 
običajna merila projektiranja, zaradi 
zmanjševanja škodljivih snovi in emisij 
CO2«, v korist rabe obnovljive energije 
(DNSH in Climate Proofing). 
- izdelava dodatnih vsebin za objekte z 
vplivi na okolje 
- zasnova objekta z upoštevanjem 
dogovorjene ravni trajnostne gradnje z 
evidentiranjem in opisom lastnosti 
posameznih sestavin trajnostne gradnje 

241.860,00 EUR 

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE 
Osnovne storitve, v okviru 
katerih se izdela 

 
 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 
IDP (usklajena s projektnimi in 
drugimi pogoji, ki vsebuje vse 
potrebne načrte posameznih 
strok in druge načrte in celovito 
opremo5). 
 

B. PROJEKTIRANJE 
- izdelava razvitega idejnega projekta 
(rIDP; razviti IDP z izborom materialov, 
sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo 
prostorov, površin in končnih obdelav ter 
shemo stavbnega pohištva in morebitnih 
drugih gradbenih elementov, površinske 

362.790,00 EUR  

 1 Format izdelave in oddaje načrtov (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
2 Informacijski sistem Xpert (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
3 Popisi del (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
4 Posebni sistemi certificiranja (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 5 Oprema (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
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Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij (z izjemo 
vsebin vezanih na BIM):  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 
B. PROJEKTIRANJE 
F. TERMINSKI NAČRT  

načrte in tipične fasadne pasove kot 
parcialne prereze, z informativnim 
popisom GOI del ter projektantsko oceno 
GOI stroškov po postavkah, ki omogočajo 
investitorju izbor finančno ugodnejših 
tehničnih rešitev gradnje) 
- dopolnitve IDP na osnovi posebnih 
zahtev oziroma za načrtovanje posebnih 
ukrepov za optimizacijo stavbe in 
gradbene konstrukcije, ki presegajo 
običajna merila projektiranja, zaradi 
zmanjševanja porabe energije, 
zmanjševanja škodljivih snovi in emisij 
CO2, v korist rabe obnovljive energije 
(DNSH in Climate Proofing). 
- izdelava variantnih rešitev IDP (glede na 
drugačne zahteve investitorja ali zaradi 
spremembe predpisov) vključno s 
proračunom stroškov (vse skupaj vključeni 
do največ dve (2) optimizaciji projekta) 
- aproksimativni predračun stroškov 
gradnje za elemente, ki izhajajo iz načrta 
arhitekture ter primerjava s stroškovnim 
okvirjem in oceno stroškov 
- izdelava in posodobitev kataloga 
prostorov 
 
E. EKONOMIKA GRADNJE (vključeni do 
največ dve (2) optimizaciji projekta) 
- aproksimativen predračun stroškov 
gradnje ter primerjava s stroškovnim 
okvirjem in oceno stroškov 
- izdelava poglobljenega izračuna stroškov 
gradnje 
- priprava poizvedovalnega oziroma 
informativnega popisa del in drugih gradiv 
za naročilo ali razpis po načinu »ključ v 
roke« na podlagi rIDP 
 

  B. PROJEKTIRANJE (NADALJEVANJE) 
- recenzija projektne dokumentacije rIDP 
ali PZI6 
Predaja dokumentacije v RECENZIJSKI 
PREGLED6, sodelovanje pri recenziji, 
izdelava končne dokumentacije za stavbo 
in ureditev odprtega prostora ter končne 
dokumentacije za opremo, upoštevajoč 
ugotovitve recenzijskega pregleda. 
 

V okviru recenzijskega 
pregleda je projektant dolžan 
brez dodatnega plačila 
odpraviti vse ugotovljene 
projektantske napake. 
Optimizacija ekonomike 
gradnje in druge zahteve 
recenzorja oziroma naročnika, 
ki ne izhajajo iz odprave 
projektantskih napak se 
obravnavajo kot dodatna dela. 

2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA 
PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 
PROJEKTNE POGOJE - DPP 
(izdelana na osnovi dop IDZ) 
Izdelava projektne 
dokumentacije in priprava vlog 
za pridobitev projektnih pogojev 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze vezane na 
DPP:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA  

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH  
Pridobivanje projektnih pogojev. 
 
 
 

40.310,00 EUR  
 
 
 
 
  

 
6 Recenzijski pregled (glej pojasnilo v poglavju 4.25) 
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  In Preliminarni screening v fazi DPP za 
objekt z vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1) 

 
 
 
 
20 % 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 
PRIDOBIVANJE MNENJ IN 
GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD  
Izdelava projektne 
dokumentacije in priprava vlog 
za pridobivanje mnenj in 
gradbenega dovoljenja 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze vezane na 
DGD:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA 

/ 
 
 
 
 
 
 

362.790,00 EUR 
 
 
 

 (tudi: prisotnost na ustni 
obravnavi oziroma 
ugotovitvenem postopku do 
zaključka obravnave postopka na 
prvi stopnji) 

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH: Pridobivanje mnenj in 
gradbenega dovoljenja. 
- sprememba projektne dokumentacije in 
vlog za mnenja, soglasja ali gradbeno 
dovoljenje zaradi okoliščin, za katere ni 
odgovoren projektant 
- po potrebi: dokazila, predvsem tehnična, 
konstrukcijska in gradbeno-fizikalna, za 
pridobitev upravnih dovoljenj v 
posameznih primerih 

  ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH: 
Oddaja popolne zahteve za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (DGD). 
- sprememba projektne dokumentacije in 
vlog za mnenja, soglasja ali gradbeno 
dovoljenje zaradi okoliščin, za katere ni 
odgovoren projektant 

  In po potrebi sodelovanje projektanta pri 
izvedbi ali izvedba celotnega integralnega 
postopka za objekt z vplivi na okolje, ki 
vključuje presojo vplivov na okolje (PVO) in 
pridobivanje okoljevarstvnega soglasja 
(OVS) v okviru faze DGD 

Roke in strošek za sodelovanje 
v integralnem postopku oz. 
izvedbo integralnega 
postopka bosta naročnik in 
podpisnik pogodbe določila 
naknadno, ko bo na podlagi PP 
znano, če sta PVO in OVS 
potrebna in ko se bo naročnik 
odločil ali bo PVO in OVS 
poveril projektantu ali ga bo 
naročal ločeno. 

/  
se izdeluje in 
obračunava 
dodatno 

2.4 PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO 
Osnovne storitve, v okviru 
katerih se izdela 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 % 

 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 
IZVEDBO - PZI za:  
- stavbo in ureditev odprtega 
prostora,  
- celoviti projekt notranje 
opreme, izdelane na podlagi IDP. 
Vse vključno s vsemi potrebnimi 
načrti, elaborati, izkazi, poročili, 
izračuni, tehnološkimi načrti, 
specifikacijami in drugimi 
potrebnimi vsebinami za celovito 
in popolno izvedbo PZI. 
 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij (z izjemo 
vsebin vezanih na BIM):  

B. PROJEKTIRANJE 
- posodobitev in dopolnjevanje PZI na 
podlagi zahtev investitorja ali zaradi 
drugačnih tehničnih rešitev, ki izhajajo iz 
delavniških načrtov izvajalcev, pred 
izvedbo objekta in med njo 
- preverjanje in potrjevanje načrtov tretjih 
oseb – strokovnjakov, s katerimi investitor 
sklene direktno pogodbo, glede skladnosti 
z izvedbenimi načrti (...), v kolikor se 
storitve nanašajo na naprave, ki niso zajete 
v popisu GOI del 
- izdelava in posodobitev kataloga 
prostorov 
E. EKONOMIKA GRADNJE 
Poročilo o izvajanju investicijskega 
projekta 

544.185,00 EUR 
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A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE 

B. PROJEKTIRANJE (NADALJEVANJE) 
- recenzija projektne dokumentacije rIDP
ali PZI6 
Predaja dokumentacije v RECENZIJSKI
PREGLED6, sodelovanje pri recenziji,
izdelava končne dokumentacije za stavbo
in ureditev odprtega prostora ter končne
dokumentacije za opremo, upoštevajoč
ugotovitve recenzijskega pregleda.

V okviru recenzijskega 
pregleda je projektant dolžan 
brez dodatnega plačila 
odpraviti vse ugotovljene 
projektantske napake. 
Optimizacija ekonomike 
gradnje in druge zahteve 
recenzorja oziroma naročnika, 
ki ne izhajajo iz odprave 
projektantskih napak se 
obravnavajo kot dodatna dela. 

2.5 PRIPRAVA GRADIV ZA NAROČILO 
GRADNJE 
POPISI DEL za vsa področja: 
- stavbo in ureditev odprtega
prostora ter celoviti projekt
opreme (športna, elektronska
pisarniška, notranja pohištvena
oprema, tehnološka oziroma vsa
oprema za delovanje ledene
dvorane)

Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE  

A. VODENJE IN KOORDINACIJA
- delitev popisa na faze, etape ali glede na
terminski načrt gradnje, na primer vezano
na pridobivanje finančnih sredstev

B. PROJEKTIRANJE 
- izdelava nestandardnih popisov: Izvedba
popisov v informacijskem sistemu Xpert
(strošek sistema plača naročnik),
upoštevajoč posebna navodila naročnika
(glej sklic Tabele 1 št. 3).

E. EKONOMIKA GRADNJE
- Izdelava projektantskega predračuna na
podlagi popisa del.
- Nadzor stroškov gradnje s primerjavo
projektantskega predračuna s stroškovnim
okvirjem ali aproksimativnim
predračunom.
- Priprava primerjalnih pregledov stroškov
z vrednotenjem prispevkov drugih
strokovnjakov, ki sodelujejo pri
projektiranju.

30.232,50 EUR  

3.0. NAROČANJE GRADNJE 

3.1. NAROČILO TEHNOLOŠKE 
OPREME 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE 

B. PROJEKTIRANJE 
- preverjanje ustreznosti predlaganih
drugačnih tehničnih rešitev oziroma 
spremenjenih opisov in vrednotenje
njihovih učinkov na že usklajeno
projektiranje

E. EKONOMIKA GRADNJE
- sodelovanje pri izbiri ponudnika
- pregled ustreznosti tehničnih določil pred
podpisom pogodbe

30.232,50 EUR 

3.2. GRADBENA POGODBA 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE 

B. PROJEKTIRANJE 
- preverjanje ustreznosti predlaganih
drugačnih tehničnih rešitev oziroma 
spremenjenih opisov in vrednotenje
njihovih učinkov na že usklajeno
projektiranje

E. EKONOMIKA GRADNJE
- priprava odgovorov na vprašanja
ponudnika
- pregled strokovne ustreznosti ponudb
- primerjava rezultatov razpisa s
standardiziranim popisom del in

10 INFORMATIVNA PONUDBA

Plakat 4
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projektantskim predračunom 
- strokovna priprava in sodelovanje pri
postopkih naknadnega preverjanja

G. DRUGE PODPORNE STORITVE 
- tehnična podpora in sodelovanje v
revizijskih postopkih

4 GRADNJA 
(Vse vključno z vsemi potnimi 
stroški) 

10 % 

4.1. PRIPRAVA GRADNJE 
Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH: 
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
- priprava vloge za prijavo del oziroma
pripravljalnih del 
- priprava vlog za pridobivanje soglasij za
priključitev 

B. PROJEKTIRANJE 
- sodelovanje pri preverjanju 
predizdelanih komponent objekta

20.155,00 EUR 

4.2. IZVAJANJE GRADNJE 
Izvajanje projektantskega 
nadzora2 z vidika preverjanja 
skladnosti z gradbenim 
dovoljenjem (vodenje in 
koordinacija) in izvajanje 
projektantskega nadzora z vidika 
skladnosti z načrti PZI 
(projektiranje). 

Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE 

A. VODENJE IN KOORDINACIJA
- pridobivanje mnenj glede dopustnih
manjših odstopanj

B. PROJEKTIRANJE 
- posodobitev in dopolnjevanje PZI zaradi
okoliščin, za katere ni odgovoren
projektant 
- preverjanje nameravanih sprememb
med gradnjo in priprava utemeljitev
skladnosti s predpisi
- priprava seznama morebitnih dopolnitev
in popravkov že izvedenih del za izpolnitev
zahtev predpisov in načrta
- navodila in načrti za odpravo
nepravilnosti in dokončanje objekta

C. SPREMLJANJE GRADNJE
- preverjanje že izvedenih del (v primeru
menjave nadzornika, izvajalca ali
projektantskega nadzora)

141.085,00 EUR 

(Upoštevani čas za izgradnjo in 
dokončanje vseh GOI del in 
opreme je predvidoma 800 
dni.)  

4.4. PREDAJA OBJEKTA 
Izvajanje projektantskega 
nadzora v času predaje objekta 
ter pregled objekta ter 
ugotavljanje skladnosti z 
gradbenim dovoljenjem. 

Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij:  
A. VODENJE IN KOORDINACIJA

A. VODENJE IN KOORDINACIJA
- izdelava seznama sprememb, nastalih
med gradnjo, ter ugotavljanja skladnosti s
predpisi in dovoljenji

B. PROJEKTIRANJE 
- izdelava popisa opreme in inventarja

C. SPREMLJANJE GRADNJE
- izdelava seznama ukrepov za odpravo
pomanjkljivosti za dokončanje del
- izdelava dokumentacije gradbenega
posega z dokazili o doseganju trajnostnih
kriterijev ali zahtev

40.310,00 EUR 

4.5 DOVOLJENJE ZA UPORABO 

PRIKAZ IZVEDENIH DEL – PID 
in sodelovanje pri tehničnem 
pregledu 

Vključena je vsa vsebina 
osnovnih storitev faze in podfaz 
naslednjih kategorij (z izjemo 

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH 
POSTOPKIH: 
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
- priprava vloge za pridobitev uporabnega
dovoljenja
- pridobivanje mnenj v primeru dopustnih
manjših odstopanj

201.550,00 EUR 
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vsebin vezanih na BIM): 
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE  

B. PROJEKTIRANJE 
- izdelava PID, kadar je med gradnjo prišlo
do večjih sprememb
- ažuriranje PID v primeru zahtev za
odpravo pomanjkljivosti pri tehničnem
pregledu
- izdelava in posodobitev kataloga
prostorov
- izdelava navodil za obratovanje in
vzdrževanje (NOV)

10 % 

SKUPAJ CENA BREZ DDV 2.015.500,00 EUR 

Tabela 2: Dodatne projektantske in druge storitve 
DODATNE PROJEKTANTSKE IN DRUGE STORITVE CENA BREZ DDV 

DODATNE ŠTUDIJE, ELABORATI IN DOKAZILA O USTREZNOSTI 

Izdelava študije/elaborata za potrebe dokazovanja ustreznosti po načelu Do No 
Significant Harm (DNSH). 

37.000,00 EUR 

Izdelava študije/elaborata za potrebe dokazovanja ustreznosti po načelu podnebne 
ustreznosti (Climate Proofing).. 

43.000,00 EUR 

PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA 

Izdelava projektne in druge dokumentacije za ureditev elektroenergetske 
infrastrukture za: 

- prestavitev obstoječe transformatorske postaje na novo lokacijo (izven
natečajnega območja, za tretje porabnike)

- postavitev nove transformatorske postaje na lokaciji izven natečajnega
območja za namenjen oskrbe Ledene dvorane 

vključno z vodenjem in koordinacijo ter zastopanjem investitorja v upravnih 
postopkih od faze dopIDZ do dovoljenja za uporabo (pridobivanje mnenj, soglasij, 
dovoljenj). 

11.300,00 EUR* 

* Naročnik je za namen natečaja pridobil
ponudbo za to storitev, ki naj jo natečajnik 
upošteva v svoji informativni ponudbi 
ponudbi.

Izdelava novega geodetskega posnetka za potrebe izdelave projektne dokumentacije 
za obe transformatorski postaji za namen pridobitve gradbenega dovoljenja.  

12.000,00 EUR 

Ažuriranje geodetskega posnetka, ki ga je pridobil naročnik, za potrebe 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Ledeno dvorano. 

4.000,00 EUR 

Izdelava geodetskega posnetka za potrebe pridobivanja uporabnega dovoljenja za 
Ledeno dvorano. 

6.000,00 EUR 

DRUGE STORITVE 

Priprava projektne dokumentacije za potrebe prijave investicije na razpise za 
sofinanciranje (vključno z dodatnimi strokovnimi utemeljitvami, sodelovanjem s 
pristojnimi ministrstvi in ostalimi deležniki za potrebe priprave popolne vloge za 
sofinanciranje ter upoštevanjem Navodil sofinancerja – zlasti označevanje 
dokumentov) in sicer za razpise; 

- EKOSKLAD
- Sofinanciranje EU/SLO za Kohezijski sklad
- Sofinanciranje EU/SLO za Sklad za razvoj regije 

36.000,00 EUR 

Sodelovanje s pripravljavcem Elaborata geološko geomehanskih raziskav Strošek je vključen v ceni vsakokratne faze 
izdelave projektne dokumentacije. 

Sodelovanje in podajanje pojasnil na javnih razgrnitvah in predstavitvah namenjenih 
predstavnikom krajevnih skupnosti, zainteresirane javnosti in s temi dogodki 
povezanimi sestanki. Vključena, priprava in sodelovanje (vključno s potnimi stroški) 
na dveh tovrstnih javnih dogodkih. 

5.000,00 EUR 

SKUPAJ CENA BREZ DDV 
154.300,00 EUR 
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subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID 
v povezavi s 3. točko 14. člena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja projektiranja opravljati 
poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID za ponudnika (in ne za podizvajalce). 

Ime, priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, žig podpis pooblaščene osebe 

tel.številka,  elektronski naslov vodje projektiranja (za kontakt)   

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodelujejo še spodaj navedeni 
gospodarski subjekti, ki so vsi registrirani za dejavnost projektiranja ter izpolnjujejo nacionalne pogoje za 
opravljanje arhitekturne dejavnosti (gospodarski subjekt s sedežem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Člena 
GZ-1 in 14. člena ZAID): 

naziv, naslov, matična številka                žig  ime, priimek in podpis pooblaščene osebe 
(kopirati po potrebi) 

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s spodnjimi podizvajalci: 

naziv, naslov, matična številka                žig  ime, priimek in podpis pooblaščene osebe 
(kopirati po potrebi) 

Navodilo: 
- Prilogo INFORMATIVNA PONUDBA podpisano in žigosano vložite v kuverto »NAKNADNI PREIZKUS« 

- Če nastopate kot skupina gospodarskih subjektov, INFORMATIVNO PONUDBO podpiše vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopišete tudi
podatke ostalih gospodarskih subjektov iz skupine gospodarskih subjektov

Če nastopate kot gospodarski subjekt s podizvajalci, INFORMATIVNO PONUDBO podpiše vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopišete tudi podatke 
podizvajalcev
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Tabela 3: Druge dodatne projektantske in druge storitve, ki niso vključene v Tabelo 1, Tabelo 2 in prilogo PODROBNEJŠA 
VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE in so po presoji natečajnika potrebne za celovito in strokovno izvedbo storitve 
projektiranja (npr. načrti, elaborati, izkazi, poročila, izračuni, tehnološki načrti, specifikacije in druge potrebne vsebine) 
DRUGE DODATNE PROJEKTANTSKE IN 
DRUGE STORITVE 

ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO STORITEV CENA BREZ DDV 

………………. ………………. 00,00 EUR 

………………. 
Natečajnik vpiše druge dodatne vsebine 
(kopirati vrstice po potrebi) 

………………. 
Natečajnik vpiše potrebne roke in pogoje 
za izvedbo drugih dodatnih storitev 

00,00 EUR 

SKUPAJ CENA BREZ DDV 000,00 EUR 

Tabela 4: Cene skupaj 
Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 1: Vrste del in rokov ter 
pogojev za izvedbo storitev po ST ZAPS 

2.015.500,00 EUR 

Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 2: Dodatne projektantske in 
druge storitve 

154.300,00 EUR 

Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 3: Druge dodatne 
projektantske in druge storitve po navedbi natečajnika 

000.000,00 EUR 

Skupaj cena brez DDV 2.169.800,00 EUR 

22 %  DDV 477.356,00 EUR 

SKUPAJ Z DDV 2.647.156,00 EUR 

Skupaj v EUR z DDV z besedo 

dvamilijonašeststosedeminštiridesettisočstošestinpetdeset eurov in 00/100) 
Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del, z možnostjo podaljšanja. 

Gospodarski subjekt  – projektant (kot tudi spodaj podpisani drugi gospodarski subjekti v primeru ponudbe skupine 
gospodarskih subjektov) potrjujem /o zgornjo ponudbo in prilogo PODROBNEJŠA VSEBINA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE ter hkrati IZJAVLJAM/O, da: 
• sem /smo seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašam/o,
• izpolnjujem /o vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter jih bom /o na poziv dostavil /i
naročniku,
• za vodjo projektiranja imenujem/o spodaj navedenega avtorja.

Gospodarski subjekt – projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo – (Gospodarski subjekt s 
sedežem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Člena GZ-1 in 14. člena ZAID. V primeru, da gre za skupino gospodarskih 
subjektov, ki bo predložila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v poglavju Opcija 1 
spodaj): 

naziv, naslov, matična številka                žig  ime, priimek in podpis pooblaščene osebe 

Vodja projektiranja, ki je avtor natečajnega elaborata - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal 
ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Če ponudbo poda skupina gospodarskih 
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