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ZOO LJUBLJANA (VHODNI KOMPLEKS IN ZIVA OGRAJA ZOO LJUBLJANA)
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Pogled na ograjo in fasado s ceste
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Vhod v Zivalski vrt Ljubljana je zamisljen kot postopno razkrivanje prostora — kot tiha pot iz mesta
v naravo. Dve lameli se odpirata kot povabilo, med njima pa nastaja prehoden,
sencen prostor pod kroSnjami dreves.

Arhitektura ne zapira, temvec¢ vodi. Obiskovalca umiri in ga nezno pripravi
na dozivetje Zivalskega sveta.

Z00

Vhodni kompleks je hisa,
postavljena tekom ograje.

Vhodna pot poteka neposredno

s ceste in direktno v ograjeni prostor ZOO.

HISA
+
OGRAJA

TRG + PARK + GOZD

Vhodni kompleks je razprta in
s programom napolnjena ograja.

Vhodna pot se za¢ne v parku in obzirno stece v
smeri ograje proti notranjosti ZOO.

HISA

OGRAJA
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novo drevo
ohranjanjeno drevo
@ nrioritetno ohranjeno drevo

Umesc¢anje volumna vhodnega kompleksa in linije Zive ograje z ohranjanjanjem kvalitetnega drevja.
Razprte kompozicije volumna ne usmerimo direktno proti cesti, temvec ob osi ceste proti gozdu.

URBANISTICNO KRAJINSKA ZASNOVA

Trenutna usmerjenost in postavitev vhoda je zelo direktna - med prometnico in notranjostjo zZivalskega
vrta je zgolj kontrola dostopa — torej z notranjega dvoris¢a ZOO vidimo vozila s ceste. V nasi zasnovi
smo se temu Zeleli izogniti. Zeleli smo ustvariti stopenjskost vhoda, da obiskovalci po&asi,

a po jasni poti, odkrivajo prostor in se pripravijo na doZivetje, ki jih Caka.

Z umikom vseh parkiriS¢ ob obstoje¢ drevored na strani vhodnega kompleksa zivalskega vrta

se nam sprosti velika povrSina na sprehajalni poti ob Vec¢ni poti. Gre za prostor, ki je namenjen

ne zgolj obiskovalcem Zivalskega vrta, temve¢ tudi vsem mimoido¢im. Z na8o urbanisti¢éno zasnovo
smo Zeleli trenutno degradirano obmocje podariti ljudem. Tako mimoidoce, peSce in obiskovalce,

ki prispejo z avtobusi najprej priCaka moéno ozelenjena urbana parkovna ureditev,

ki subtilno nakazuje dogajanje v Zivalskem vrtu.

PARKIRNA HISA

2 Da okrepimo os vzporedno s cesto, ki poleg pogleda proti gozdu nudi tudi vecjo varnost, zmanj$amo obseg parkiri$¢ proti cesti in predvidimo
odprt trg + park ob vhodnem kompleksu. Ob cesti so §e vedno zagotovljena prioritetna parkirna mesta, ostala pa so premaknjena v parkirno hiso.

Postavitev in obliko volumnov je v veliki meri pogojevala trenutna postavitev dreves,
saj smo jih zeleli v ¢im vedji meri ohraniti.

Celoten vhodni kompleks se kot razprta ograja odpira na novonastali trg in se odmika od prometa
Vecéne poti. Javni programi kot so trgovina, kavarna, blagajne in info toCka so v neposrednem stiku
Z novo, javno, zunanjo povrsino in ustvarjajo dogajanje pred vhodom v ZOO,

pod kroSnjami obstojecih dreves.

Postavitev lamel pritli¢ja obiskovalcem jasno nakaze, v kateri smeri se premika proti vhodu. e o hw“ﬁw””f f
Volumen uprave, poloZen na lameli, ustvarja pokrito dvori§¢e, nekaksno zbirali$¢e tik pred prehodom e LCELT LR o R “@‘M‘\“\J\J‘J‘J““W“ﬁ‘“*‘lNWH”77]‘; |
iz javnega v ZOO. S pokritega dvoris€a se dostopa do vseh javnih programov, naravovarstvenega [ - N

centra in uprave.

Pal‘kovna u reditev Se nadalj Uje tUd| pO kO ntl’0|i dOStOpa, kjel’ ée Zad nj'é ObISkova|Ce Usmeri 3 Vpra$anje varnosti prehoda med parkirno hio in vhodom v ZOO reSujemo na nivoju ceste - z ureditvijo cesti§¢a umirimo promet in damo prednost

.. .. . v v pescem pred avtomobili - na ta nacin jim ne odvzamemo kvalitetne moznosti prehajanja preko ceste na ve¢ tockah. Vzorec predvidi odseke pogostejsih tokov peScev.
na nov notraniji trg. Notranji trg predstavlja veCnamensko povrsino,
s katere se prehaja na vse Ze obstojeCe poti parka.

Dolga ograja preseka naravni kontekst, zato trg zunaj vhodnega objekta povezemo nazaj z ZOO-jem tako, da ga uredimo na podoben organski nacin,
4 kot se pojavljajo paviljoni v ZOO-ju. Nastala geometrija je mreza za zasnovo parkovne povrsine. S tem se na velikem obmocju izoblikujejo varnejsi in
prijetnejsi mikroprostori, ki omocajo zbiranje in zadrzevanije ali prezivljanje prostega ¢asa razlicno velikih skupin - od posameznika, druzine, $ole do vecjih mnozic.
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FUNKCIONALNA ZASNOVA

Nov vhodni kompleks Zivalskega vrta Ljubljana je funkcionalno razdeljen na tri sklope.

Klet je v celoti namenjena programom naravovarstvenega centra in tehniki.

PritliCje objekta je sestavljeno iz dveh lamel, ki delujeta kot razprta ograja in njuna postavitev jasno
nakazuje vhod v ZOO. Notranjost lamel je podaljSek parkovne ureditve. Zgornja lamela vsebuje
sanitarije in strani§¢a za obiskovalce, trgovino ZOO in kavarno, v spodniji pa je blagajna za nakup
vstopnic za obisk Zivalskega vrta. V spodnji lameli so tudi preostali servisni programi, ki morajo biti
povezani s pritli¢jem, kot so varnostna soba, soba prve pomodi, skladisCe, server soba in garderoba
za zaposlene. Pritli¢je in tehnicni prostor NVC-ja sta povezana tudi s tovornim dvigalom.

Uprava je v celoti umescena v volumen, polozen na obe lameli. Prostori uprave so umesceni

na obod volumna, s 360 stopinjskimi pogledi na okolico. Zaradi velikih steklenih povrSin je atmosfera
pisarne enaka tisti v hiSici na drevesu. Kro$nje mogocnih dreves skorajda prodirajo v prostore

in s svojim plapolanjem uprizarjajo igro senc v notranjih prostorih.

Vse tri etaze povezujeta dve stopnis¢€i, eno servisno in drugo glavno. V jedru glavnega stopnis¢a
je tudi dvigalo. Glavno stopniS¢e se nahaja v zgornji lameli in preko njega obiskovalci vstopijo
v naravovarstveni center. Obe stopnis¢i sluzita tudi za evakuacijo.

vvvvv

vvvvv

se nahaja tudi kontrola dostopa.

W~NOoOoAsWWN =

Ziva ograja ZOO se nadaljuje v fasado vhodnega kompleksa - objame zahtevane programe in ohranjeno gru¢o dreves.
Nanjo se nasloni Se ena programska lamela, ki dodatno poudari to anomalijo ograje - vhod.

p. iz prodajalne kart na trg med lamelama
p. iz trgovine na trg med lamelama

p. na skulpturo Bik

p. iz kavarne na vodno telo

p. iz sejne sobe na kro$nje

p. iz pisarn na krosnje

p. iz pisarn na zelenje

p. direktorjev na zelenje preko ceste

Usmerijeni pogledi iz notranjih prostorov vhodnega kompleksa

©ON®U A WN =

10 p. na volumenski poudarek, ki oznacuje vhod

1

12 p. na skulpturo bika in ograjo / fasado zadaj

p. iz parka na vhodno os
p. na vodno telo

p. na skulpturo bika

p. na ohranjeno drevje - zacetek nadkritega dela
p. izpod A5 na vogal, ki nakazuje zavoj poti

p. se izteGe v zelenje, pot zavije

p. na notranji prostor Zivalskega vrta

p. na pokrito A5 in debla ohranjenih dreves

p. mimo bika v park

p. na vogal stavbe, ki nakazuje zavoj poti

Usmerjeni pogledi na sekvence poti tekom vstopa in izstopa

AA003
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KRAJINSKOARHITEKTURNA ZASNOVA

Tako kot postavitev volumnov vhodnega kompleksa, je tudi zunanjo ureditev v veliki meri
pogojevala pozicija obstojecih dreves.

Ker gre za povrsino, kjer se zbira veliko Stevilo ljudi (Solske skupine, posamicni obiskovalci,
mimoidodi ...) smo zeleli ustvariti zadostno Stevilo pohodnih povrsin z mikroambienti, ki hkrati
omogocajo zbiranje in subtilno lo¢evanje razlicnih skupin obiskovalcev (npr. ve¢ skupin Solarjev).

Ker so volumni vhodnega objekta precej strogi, smo s tlakom nakazali mehkobo in igrivost prostora.

Z razli¢nimi velikostmi kroga smo dolo¢evali obmocja zbiranja in obmocja prehajanja, prostori med
krogi pa so zeleni otoki obstojecih dreves. Krogi v tlaku parafrazirajo in simbolizirajo paviljonsko
ureditev Zivalskih habitatov. Na strateskih delih obodov krogov so umescene klopi, kjer obiskovalci
ali mimoidoci v senci kroSenj posedijo tudi v poletnih mesecih. Sama zunanja ureditev tudi usmerja
obiskovalca proti javnim programom vhodnega kompleksa. Isti princip oblikovanja se prenese tudi
na prostor po kontroli dostopa, kjer se s klopmi in kroznimi trgi ustvarijo veCnamenske povrsine.

ploskev grobo obdelanega betona
ploskev fino obdelanega betona
amfiteater klop

klop

ohranjeno to¢kovno drevje
zelenica z gruéami ohranjenega drevja

OO ON =

Osnovni gradniki zasnove krajinske ureditve trga in parkov

AA003
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Pogled iz parka proti biku in vhodu v ZOO

12 13
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Pogled proti pokritem vhodnem trgu

14 15
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Ureditvena situacija nate¢ajnega obmocja A in B s prikazom tlorisa streh - 1/2

40
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restavracija
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servisni dostop
(vhodni objekt - -
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stojala za kolesa

LPP Ppostaja nad
s

tresnica za kolesa

nova garazna hia
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@ Ureditvena situacija natec¢ajnega obmocja A in B s prikazom tlorisa streh - 2/2
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OBMOCJE B

Frekvenca prehodov ¢ez Ve€no pot se bo v naslednjih letih povecala, predvsem s povecanjem
kampusa v neposredni blizini. Predvidena pozicija nadzemne povezave med parkirno hi§o in novim
vhodom v Zivalski vrt je do peSca omejujo€a in usmerjajo€a, hkrati pa premos¢a cesto, ki prometno
ni tako mo€no obremenjena -ni glavna prometna Zila. Zato zgovarjamo odlocitev, da varnejSe in
prijetnejSe preckanje Vecne poti ustvarimo z umiritvijo vozne povrsine in prehajanjem na nivoju ceste.

Vpra$anje varnosti prehoda med parkirno hiso in vhodom v ZOO torej reSujemo na nivoju ceste -

z ureditvijo cestiS¢a umirimo promet in damo prednost peScem pred avtomobili - na ta nacin jim ne
odvzamemo kvalitethne moznosti prehajanja preko ceste na vec toCkah. Vzorec na cestiS¢u oznacuje
odseke pogostejsih tokov pescev in opozori voznike na daljSe obmocje prehajanja. Poleg omenjenih
oznacb za umiritev prometa $e zozamo vozni pas cestis€a, dvignemo ploc¢nike, “lezeCe policaje” ter
pomaknemo obstojecCe toCke ustavljana mestnega prometa (avtobusna postajali§€¢a) na vozisce.

Umirjanje prometa je poleg varnosti peScev smiselno tudi za kvalitetno dozZivljanje Zive ograje ob
Vecni poti - zato se obmocje umirjanja prometa zacne pri parkiriS¢u pred ZOO in kon¢a s koncem
parkirne hise. V tem obmocju so pesci tekom trase Zive ograje tudi najblizje cestis¢u

in tu najpogosteje prehajajo.

AA003
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Tloris pritlicja objekta z zunanjo ureditvijo in obrisom oboda podzemnih etaz M 1:200
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B.20+B.21
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Tloris kleti objekta M 1:200 @ Tloris 1. nadstropja objekta M 1:200 @
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1. NASTROPJE

Sifra ime prostora povrSina
B.1 Pisarna direktorja z manj$o sejno mizo 40,5 m?
B.2  Pisarna tehni¢nega direktorja 19,1 m?
B.3  Pisarna poslovnega/strokovnega direktorja 19,1 m?
B.4  Pisarna tajnistva 21,6 m?
B.5  Pisarna kadrovske sluzbe 13,1 m?
B.6  Sestankovalnica 13,8 m?
B.7  Pisarna vodje pedagos$ke sluzbe in kuratorja 26,1 m?
B.8  Pisarna vodje vzdrzevalne sluzbe 23,1 m?
in vodje oskrbnikov
B.9  Pisarna vodje radunovodstva 12,2 m?
B.10  Pisarna ra¢unovodstva 17,1 m?
B.11  Pisarna za trzenje 15,0 m?
B.12  Projektna pisarna 13,1 m?
B.13  Cajna kuhinja in dakalnica 42,8 m?
B.14  Sejna soba 44,3 m?
B.17  Sanitarije za zaposlene - za upravo 63,5 m?
B.18.2 Prostori za gistila 2,6 m?
PRITLICJE
Sifra ime prostora povrSina
A1 Blagajna in prodaja 245 m?
A.2  Pisarna za mirno delo blagajnika 6,1 m?
A.3  Info to¢ka - sprejem posiljk 12,0 m?
in individualna obravnava strank
A.41  Samopostrezna blagajna 2,0m?
A.4.2 Samopostrezna blagajna 2,0m?
A.4.3 Samopostrezna blagajna 2,0m?
A.4.4 Samopostrezna blagajna 2,0m?
A5  Pokrita vhodna plo$éad 201,3 m?
A.6  Garderobe / omarice za obiskovalce 47,6 m?
A.7  Sanitarije za obiskovalce 36,0 m?
A.8  Sanitarije za zaposlene - za blagajno 14,2 m?
A.10  Sprejemni prostor 24,5 m?
A.11  Odprt prodajni del / trgovina 96,6 m?
in informacijski pult - TIC
A.12  Ppisarna za mirno delo 5,5 m?
A.13  Skladis¢e / trgovinsko zaledje 11,7 m?
B.15.1 Skladi&e materiala 11,5 m?
B.15.2 Skladig&e materiala 11,5 m?
B.16  Garderoba za zaposlene 19,1 m?
B.17  Sanitarije za zaposlene - za upravo 63,5 m?
B.18.1 Prostori za gistila 3,9 m?
B.19  Sistemska soba za streznik 9,9 m?
B.22  Soba za prvo pomoé 18,5 m?
B.23  Varnostna soba 12,0 m?
B.24  Prostor za sef 6,1 m?
D1 Postrezni pult 24,5 m?
D.2  Sanitarije za obiskovalce 36,0 m?
D.2.1  Soba za dojenje 5,5 m?
D.3  Garderobni prostor / omarice 6,8 m?
in sanitarije za zaposlene v kavarni
D.4  Skladis&e pija¢ 11,7 m?
D.5  Notranji prostor kavarne 72,1 m?
KLET
Sifra ime prostora povrsina
C.1 Recepcija 47,6 m?
C.2 Razstavni prostor 511,1 m2
C.3 Predavalnica in veénamenski 96,6 m?
protokolarni prostor
c4 Sanitarije in garderobe za obiskovalce 63,6 m?
C.4.1 Soba za dojenje 5,5m?
C.5.1 Prostor za Cistila 2,8 m?
C.5.2 Prostor za Cistila 2,8 m?
C.6 Tehniéni prostor - skladiS¢e artefaktov 87,0 m?2
B.20  Tehnicni prostor - strojnica 151,4 m?
B.21  Tehnicni prostor - elektro prostor 10,0 m?

26 27
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Precni prerez A-AM 1:200

N ddddddddddd

Vzdolzni prerez B-B M 1:200

. sajmiri
kmetija

morski lev

surikata

Teren za zgornjo lamelo je skoraj povsem ohranjen na obstojecih viSinskih kotah.

Ta poteza omogoca ohranjanje kvalitetnih dreves, hrati pa obiskovalcu nudi izbiro poti -
strmejSe bljiznice hitrim otrokom in poloznej$e ostalim. Poti niso strogo zarisane saj je
cilj zadnje sekvence vhoda, da se mnozice usmerijo po razliénih poteh ogleda ZOO-ja.

Fasada 1 (JV) M 1:200 29
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Pisarne uprave v nadstropju

Kavarna s pogledom na vodno telo

Razstavni prostor NVC v kleti

30 31
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Volumenski / vi§inski poudarek, ki nakazuje vhod

T
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Fasada 2 (JZ) M 1

33
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Aksonometrija vhodnega kompleksa z ureditvijo
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modul A modul B

osnovni modul klop ZIVA OGRAJA

Zasnovo zive ograje smo zeleli na vernakularen in enostaven nacin odpreti za mimoidoce

in delno razkriti, kaj se skriva za ograjo. Napis ZOO se s stiliziranimi izrezi hkrati pojavi kot vzorec,
kukalo in mesto pritrditve razliCnih elementov. Velikost izrezov je enaka maksimalni velikosti odprtine
v ograji, tj. 5 x 5 cm, letve so Sirine 11,5 cm z razmakom 1 cm in debeline 2 cm.

Trasa nove ograje v veliki meri sledi obstojeci.

Osnovni gradnik ograje je enak modulu fasade, dolzine 3,5 m in viSine 3 m.
Razvitih je 8 razli¢nih dozivljajsko-izobrazevalnih modulov, kjer je vsak prilagojen lokaciji postavitve.

Modul A (osnovni modul)
Sluzi predvsem opazovanju, obiskovalci na razli¢nih viSinah skozi izreze
opazujejo notranje dogajanje zivalskega vrta.

Modul B (klop)
Spodnji del ograje se dvigne in tako ustvari sedisce.
Izrezi na ograji postanejo mesto za pritrditev klopi.

modul C modul D
ohranjanje drevesa nadkrit odprt pogled Modul C (ohranjanje drevesa)
Na mestih, kjer bi ograja potekala preblizu drevesa, vrednega ohranjanja,
se ograja ubodi in pusti prostor drevesu.

Modul D (nadkrit odprt pogled)
= Kjer je SirSi pogled v notranjost Zivalskega vrta smiseln, se ograja dvigne in ustvari stresino,
R B \ pod katero se mimoidoci lahko ustavijo in v zavetju dlje Casa opazujejo zZivali v Zivalskem vrtu.
Lt - Na mestu, kjer se ograja dvigne, se jo nadomesti s kovinsko mrezo.
34 Modul E (hranjenje in opazovanije ptic)
By Zopet izrezi na ograji postanejo mesto za pritrditev, tokrat za pticje hranilnike.

« V trgovini ZOO se prodajajo semena za hranjenje ptic, ki se jih natrese v hranilnike,

potem se lahko opazuje hranjenje ptic.
- modulE - modul F Modul F (informacijske table)
hranjenje in opazovanje ptic informacijske table

Na mesta za pritrditev se s pritrditvenimi elementi lahko obe$ajo razliCne informativne table
TTTTTT z izobrazevalnimi vsebinami.

Modul G (vrata, intervencijski in servisni prehod)

Modul H (habitat)
Na Zepih habitata se lahko prikazujejo razli¢ne rastline, tematsko vezane na sklope
oziroma obmocja bivaliS¢ Zivali Zivalskega vrta ali lokalne habitate krajinskega parka Roznik.

modul G
vrata, prehod

Ziva ograja je nanizanka 8 tipov
funkcionalnih modulov, ki Cloveku
pribliZujejo naravo: krajinski park,
lokalne rastline v njem, Zivali v kontekstu
36 in v zoo-ju ter informacije o naStetem. 37
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OBSTOJECA OGRAJA
predstavlja bariero.

|
-

NOVA OGRAJA

predstavlja interakcijo.

fasada ograje

lesene deske 11.5x 2 cm

+3.00m
N
H zascita pred padavinami
zasc¢itna mreza
4 okvir za napetje zascitne
+2.65m i mreze pod kotom 45°
N
|45°

perforacije na fasadi ograje (z 0 o) m

konstrukcijski okvir - vertikala
leseni steber 10 x 20 cm

H konstrukcijski okvir - horizntala
pritrditev fasade ograje na konstrukcijo H leseni nosilec 10 x 5 cm

kovinska zascita
stebra ob stiku s tlemi

betonski temelj
80 x40 x 40 cm

podzemna zas€itna mreza
do globine -0.9m

Prerez Zive ograje modul AM 1:20

3.50m

Pogled Zive ograje modul A M 1:50

T
1 1=

3.50m

Tloris Zive ograje modul AM 1:50

woo'e

AA003
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FASADA

$—O—O—=5%
B—O—O—5%

Fasada pritli¢ja je enaka ograji, obeSena je pred zasteklitvijo objekta. Deluje kot sencilo in za&Cita : 3 :
objekta, odpira se na strateSkih mestih. Za obeSeno fasado (ograjo) je zasteklitev iz lesenih okenskih I ! | I , | I Ing
okvirjev in termopana. Raster fasade dolo¢a nosilna konstrukcija iz lesenih stebrov dimenzij 20x20 cm ] ] [ ¢ ]
na osni razdalji 3,5 m. V nadstropju je fasada uniformna s prav tako lesenimi okenskimi okvirji, ! $ ! $ :g ! $ ! $ :g
OGRAJA FASADA

7 4

-O0—+—O0——0—+—0—0—%
-O0—+—O0——0—+—0—0—%
-O—+—O0—O0—=+—0—0—%

sencila so zunaniji screen roloji.

Ograja/fasada s svojim vzorcem nosi FUNKCIJO (zameijitev), IGRIVOST
(dopus$c¢anje pogledov), TEMATIKO (z-0-0) inTRADICIJO (vernakularna tehnika).
Izrezljane perforacije se od ograje proti fasadi zgostijo, da v notranjost stavbe
prepustijo ve¢ svetlobe in ustvarijo vernakularni svetlobni efekt.

40 41
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Detajl fasade pri blagajni

T legenda:
KARTE —l

! \

y\

[ pas fasade / ograje
[] pas zasteklitve
-

Shema zapiranja fasade pono¢i

Svetloba skozi odprtine v ograji
PONOCI pada NA ULICO

Odpiranje fasadnih panelov

Odpiranje okenske zasteklitve

) legenda:
\ KARTE 7’

! il

‘\

[ pas fasade / ograje
[] pas zasteklitve
et

Shema odpiranja fasade podnevi (in oken poleti)

Svetloba skozi odprtine v ograji
PODNEVI pada V STAVBO

QOdpiranje vhodnih vrat
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KONSTRUKCIJA

Vstopni kompleks Zivalskega vrta je konstrukcijsko lo€en na tri enote, in sicer na klet, dve lameli

v pritli¢ju in volumen uprave v nadstropju. Temelj objekta predstavlja AB ploS¢a debeline 50 cm.
Klet je v celoti betonska, strop kleti nosijo zidovi in stebri v mrezi, enaki lamelam, tj. 3,5 m x 7,2 m.
Preko kletnih prostorov je izvedena pritlicna medetazna AB ploS¢a, pod deloma lamel,

ki nista nad kletjo, se izvede temeljna plos¢a debeline 50 cm.

Jedri, v katerih sta stopnisci in dvigalo, sta od kleti do nadstropja armiranobetonska.

Pritli¢je objekta je sestavljeno iz skeletne lesene konstrukcije — stebri 20x20cm v mrezi 3,5 m x 7,2 m.

Predelne stene so prav tako lesene, zaklju¢ene v beli barvi. Streha lamel je branast nosilec debeline
30 cm, na njej je ekstenzivna zazelenitev.

Volumen uprave je statiCno zasnovan kot lesen nosilec, pri ¢emer je konstrukcija podobna pritlicnima
lamelama. Postavljena je navzven, stebri debeline 20 cm x 20 cm so razporejeni na 1,2 m osno.
Konstrukcija plos¢e in strehe volumna uprave je enaka konstrukciji strehe lamele.

TRAJNOSTNA ZASNOVA

Trajnostna zasnova objekta temelji na u€inkoviti rabi virov, dolgi Zivljenjski dobi in prilagodljivosti
stavbe. Konstrukcija zdruzuje armirani beton v kleti in les (CLT, lepljen les) v pritli¢ju ter nadstropju,
kar zmanjSuje oglji¢ni odtis, omogoc¢a uporabo obnovljivih materialov ter zagotavlja ustrezno stati¢no
in pozarno varnost. Leseni elementi prispevajo k ugodni notranji klimi in energetski uc¢inkovitosti.
Fasada pritli¢ja je zasnovana z enakimi elementi, kot ograja in s svojim odpiranjem in zapiranjem
omogoca ustrezno zascito pred soncem, ko je to potrebno. Nadstropje stavbe pa je umesceno med
kroSnje dreves, ki ze same §¢itijo notranjost objekta pred pregrevanjem, hkrati pa so na zunanji strani
namescCeni rolo screeni.

Velik poudarek je tudi na naravni osvetlitvi prostorov, saj zasnova prepusca velike koli¢ine naravne
svetlobe tam, kjer je to mogoce in je smiselno. Celotni etazi pritli¢ja in nadstropja sta zastekljeni,
programi naravovrstvenega centra pa so osvetljeni preko dveh vzdolznih svetlobnikov na strateskih
pozicijah (recepcija, predavalnica, garderobe, soba za dojenje).

Na strehi uprave so predvideni soncni cevni vakumski kolektorji za pripravo tople sanitarne vode.
Prav tako je na strehi predvidena son¢na elektrarna, ki zmanjSuje stroSke obratovanja objekta,
presezeno energijo pa se odvaja nazaj v sistem. Preostanek strehe je ekstenzivno ozelenjen.

POZARNA VARNOST

V objektu sta predvideni dve pozarni stopniS¢i. Na strehi so predvidene avtomatske lopute
za odvajanje dima. Objekt je opremljen z AJP in sprinklerjem. DolZina in Sirina poZarnih poti

in izhodov ustrezajo TSG-1-001: 2019. Ob objektu sta predvideni dve postavitveni povrSini za gasilce.

Oba dostopa sta predvidena z Vec¢ne poti.

STREHA

Streha vhodnega objekta je ravna, ekstenzivno zazelenjena. Pohodna je ob izhodu na teraso €ajne
kuhinje uprave, na mestu terase je sloj pranega prodca 16-32mm v skupni debelini 5 cm, pod katerim
se nahajajo to¢kovni odtoki. Odvodnjavanije je izvedeno s podtlaénim sistemom, kar omogoca lazji
razvod horizontalnih cevi v objektu in zmanjSa Stevilo vertikal (Npr. Geberit pluvia ali podobno).

POLNILA/PREDELNE STENE

Predelne stene v objektu so predvidene iz lesenih moralov 6/16¢cm na osni razdalji 62.5cm s spodnjo
iz zgornjo horizontalno povezavo. 1z obeh strani se emorali zapirajo z OSB plo$¢ami debeline 22mm
preko katerih se izvede dvojna MK/aquapanel plosca.

TLAKI

V kletni etazi kon¢no povrsino predstavlja beton brusene obdelave, kar zagotavlja odpornost
pri redni uporabi. V pritli¢ju je tlak prav tako betonski in bruSen, iste sestave, kot zunaniji.
V nadstropju so tla lesena.

STROPOVI

Strop kleti je neobdelan (vidni beton).

Stropovi v pritliju in nadstropju so izvedeni s sistemskimi modularnimi perforiranimi plos¢ami
kateri omogoc¢ajo spremembe in prilagodljivost inStalacij v celotnem Zivljenjskem ciklu stavbe.

OBDELAVE STEN

V kletni etazi so vse povrsSine sten neobdelane (vidni beton). V pritliju in nadstropju so lesene
predelne stene izvedene v beli barvi.

STAVBNO POHISTVO

Zasteklitev fasadnega ovoja se v celoti izvede z lesenimi okenskimi okvirji s termopan
zasteklitvijo. Ziva ograja ZOO se ob objektu spremeni v obeSeno fasado ki deluje kot sencilo
in se odpira na strateSkih mestih. Vsi glavni vhodi v objekt so izvedeni dvokrilno.

Notranja vrata v prostore so predvidena kot lesena s klasi¢nhim podbojem in skritimi tecaji.
HIDROIZOLACIJA

Hidroizolacija kletnih etaz je zagotovljena z izvedbo nosilne konstrukcije po sistemu bele kadi.

ODPADKI

Zbirno mesto za komunalne odpadke se nahaja poleg stranskega/servisnega dostopa,
do katerih smetarsko vozilo dostopa z Ve¢ne poti.

OGREVANJE

Ogrevanje novega vhodnega kompleksa in naravovarstvenega centra se ohrani enako,
kot je sedaj, priklopljeno na obstoje¢ plinovod.

HLAJENJE
Hlajenje objekta se izvaja centralno s chillerjem, fan coili hladijo prostore.
PREZRACEVANJE

PrezraCevanije je predvideno z izvedbo mehanskega prezracevanja z rekuperacijo
s centralnim krmiljenjem.
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Razpredelnica programskih prostorov

velikost natecajna

Stevilo velikost reSitev %
oznaka [imeprostora prostorov (m2) % (m2)| natecajna resitev
[ Vhodni kompleks s trgom 60 2172,8 2475,4 |
A Vhod za obiskovalce 16 411,0 19%] 488,0 20%|
Al Blagajna in info to¢ka
A.l Blagajna in prodaja - 2 delovni mesti 1 15,0 5,2% 245 7,0%
A2 Pisarna za mirno delo blagajnika - 1 delovno mesto 1 5,0 1,7% 6,1 1,7%
A3 Info tocka - sprejem posiljkin individualna obravnava strank (zaprti topli del) 1 15,0 5,2% 12,0 3,4%
A4l Samopostrezna blagajna 1 2,0 0,7% 2,0 0,6%
A.4.2 Samopostrezna blagajna 1 2,0 0,7% 2,0 0,6%
A.4.3 Samopostrezna blagajna 1 2,0 0,7% 2,0 0,6%
A.4.4 Samopostrezna blagajna 1 2,0 0,7% 2,0 0,6%
A.5 Pokrita vhodna plos¢ad 1 150,0 51,5% 201,3 57,6%
A.6 Garderobe / omarice za obiskovalce 1 30,0 10,3% 47,6 13,6%
AT Sanitarije za obiskovalce (M+Z+GO+previjalnica) 1 50,0 17,2% 36,0 10,3%
A.8 Sanitarije za zaposlene - za blagajno (5 oseb) (M+Z+G0O) 1 10,0 3,4% 14,2 4,1%
A9 Soba za dojenje 1 8,0 2, 7% 0,0%
A.l SKUPAJ 12 291,0 70,8% 349,73 71,7%
All Trgovina in TIC
A.10 Sprejemni prostor 1 20,0 16,7% 24,5 17,7%
A.11 Odprt prodajni del / trgovina in informacijski pult - TIC 1 80,0 66,7% 96,6 69,9%
A.12 Pisarna za mirno delo - 1 delovno mesto 1 5,0 4,2% 5,5 3,9%
A.13 Skladisce/ trgovinsko zaledje 1 15,0 12,5% 11,7 8,5%
A.ll SKUPAJ 4 120,0 29,2% 138,3 28,3%
B Uprava 27 498,0 23%] 640,7 26%]
B.l Upravni prostori
B.1 Pisarna direktorja z manjSo sejno mizo za 6 oseb - 1 delovno mesto 1 30,0 10,5% 40,5 12,6%
B.2 Pisarna tehni¢nega direktorja - 1 delovno mesto 1 18,0 6,3% 19,1 6,0%
B.3 Pisarna poslovnega/strokovnega direktorja - 1 delovno mesto 1 18,0 6,3% 19,1 6,0%
B.4 Pisarna tajniStva - 1 delovno mesto 1 20,0 7,0% 21,6 6,7%
B.5 Pisarna kadrovske sluZbe - 1 delovno mesto 1 12,0 4,2% 13,1 4,1%
B.6 Sestankovalnica 1 12,0 4,2% 13,8 4,3%
B.7 Pisarna vodje pedagoske sluzbein kuratorja - 3 delovna mesta 1 25,0 8,8% 26,1 8,1%
B.8 Pisarna vodje vzdrZevalne sluzbein vodje oskrbnikov - 2 delovni mesti 1 20,0 7,0% 23,1 7,2%
B.9 Pisarna vodje racunovodstva - 1 delovno mesto 1 12,0 4,2% 12,2 3,8%
B.10 Pisarna racunovodstva - 2 delovni mesti 1 18,0 6,3% 17,1 5,3%
B.11 Pisarna za trzenje - 2 delovni mesti 1 18,0 6,3% 15,0 4,7%
B.12 Projektna pisarna 1 12,0 4,2% 13,1 4,1%
B.13 Cajna kuhinja in ¢akalnica za (poslovne) obiskovalce / zaposlene 1 40,0 14,0% 42,8 13,3%
B.14 Sejna soba za minimalno 12 oseb 1 30,0 10,5% 443 13,8%
B.I SKUPAJ 14 285,0 57,2% 320,7 50,1%
B.Il Servisni, tehni€ni in pomozni prostori
B.15.1 SkladiSc¢e materiala 1 15,0 7,0% 11,5 3,6%
B.15.2 SkladiS¢e materiala 1 15,0 7,0% 11,5 3,6%
B.16 Garderoba za zaposlene (10-15 ljudi) 1 15,0 7,0% 19,1 6,0%
B.17 Sanitarije za zaposlene - za upravo (15 oseb) (M+Z+GO) + tu$ 1 15,0 7,0% 63,5 19,8%
B.18.1 Prostori za ¢istila (v vsakem nadstropju / funkcionalnem sklopu) 1 3,0 1,4% 3,9 1,2%
B.18.2 Prostori za istila (v vsakem nadstropju / funkcionalnem sklopu) 1 3,0 1,4% 2,6 0,8%
B.18.3 Prostori za Cistila (v vsakem nadstropju / funkcionalnem sklopu) 1 3,0 1,4% 0,0 0,0%
B.19 Sistemska soba za streznik 1 6,0 2,8% 9,9 3,1%
B.20 Tehnicni prostor - strojnica 1 100,0 46,9% 151,4 47,3%
B.21 Tehnicni prostor - elektro prostor 1 10,0 4,7% 10,0 3,1%
B.22 Soba za prvo pomo¢ 1 10,0 4,7% 18,5 5,8%
B.23 Varnostna soba 1 12,0 5,6% 12,0 3,7%
B.24 Prostor za sef 1 6,0 2,8% 6,1 1,9%
B.Il SKUPAJ 13 213,0 42,8% 320,0 49,9%
C Naravovarstveni center (NVC) 8 744,0 34% 816,9 33%
C.1l Recepcija 1 50,0 6,7% 47,6 5,8%
C.2 Razstavni prostor 1 500,0 67,2% 511,1 62,6%
C.3 Predavalnica in vecnamenski protokolarni prostor 1 100,0 13,4% 96,6 11,8%
C.4 Sanitarijein garderobe za obiskovalce 1 20,0 2,7% 63,6 7,8%
C.4.1 Soba za dojenje 1 8,0 1,1% 5,5 0,7%
C.5.1 Prostor za Cistila 1 3,0 0,4% 2,8 0,3%
C.5.2 Prostor za Cistila 1 3,0 0,4% 2,8 0,3%
C.6 Tehnicni prostor - skladi$ce artefaktov 1 60,0 8,1% 87,0 10,7%
C. SKUPAJ 8 744,0 100% 816,9 100%
D Kavarna 6 128,0 6% 156,6 6%
D.1 PostreZni pult 1 20,0 15,6% 24,5 15,6%
D.2 Sanitarije za obiskovalce 1 20,0 15,6% 36,0 23,0%
D.2.1 Soba za dojenje 1 8,0 6,3% 5,5 3,5%
D.3 Garderobni prostor / omaricein sanitarije za zaposlene v kavarni 1 10,0 7,8% 6,8 4,3%
D.4 Skladisce pijac 1 10,0 7,8% 11,7 7,5%
D.5 Notranji prostor kavarne 1 60,0 46,9% 72,1 7210,0%
D. SKUPAJ 6 128,0 100% 156,6 100%
[E Komunikacije 391,8 18% 373,2 15%
E.1 Stopnisca, hodniki, dvigala (cca. 22%) nad zemljo / 391,8 22,0% 373,2 17,8%
| E. SKUPAJ 391,8 100% 373,2 100%
F Zunanji prostori 3 700,0 1219,1
F.1 Notranji trg - prireditvena povrSina 1 400,0 57,1% 521,8 42,8%
F.2 Zunanji trg 1 150,0 21,4% 584,5 47,9%
F.3 Povr$ina za parkiranje koles 1 150,0 21,4% 112,8 9,3%
F. SKUPAJ 3 700,0 100% 1219,1 100%
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Tabela 1a: Vrste del in cena za izvedbo storitev za nate¢ajno obmocje A. Podrobnejsa vsebina je navedena v prilogi teh
natedajnih pogojev z naslovom PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIIE. V informativno ponudbo so
vkljucene naslednje osnovne in posebne storitve:

Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela

FAZA | OSNOVNE STORITVE ST ZAPS POSEBNE STORITVE ST ZAPS CENA
2 PROJEKTIRANJE
2.1 SNOVANIJE
Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA -IDZ | A. VODENJE IN KOORDINACIA 52.667,37 EUR
(dopolnjena idejna zasnova (dop - Svetovanje o nadaljnjih postopkih in
IDZ) kot dopolnitev natecajnega storitvah.
elaborata, ki upoSteva pripombe in | - Posodabljanje strukture projektne
usmeritve ocenjevalne komisije. dokumentacije.
Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij (z izjemo vsebin vezanih na
BIM):
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
B. PROJEKTIRANJE
E. EKONOMIKA GRADNIJE
________ FTERMINSKINACGRT |\ b
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE
Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP | A. VODENJE IN KOORDINACIA 79.000,96 EUR
(usklajena s projektnimi in drugimi | - Svetovanje o nadaljnjih postopkih in
pogoiji, ki vsebuje vse potrebne storitvah.
nacrte posameznih strok in druge
nacrte in celovito opremo). E. EKONOMIKA GRADNJE
- Aproksimativen predracun stroSkov
Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih | gradnje  (GOI) ter primerjava s
storitev faze in podfaz naslednjih | stroskovnim  okvirjem in  oceno
kategorij (z izjemo vsebin vezanih na | stroskov.
BIM): - lzdelava poglobljenega izracuna
A. VODENJE IN KOORDINACIJA stroskov gradnje.
B. PROJEKTIRANJE
F. TERMINSKI NACRT Vkljucena je ena (1) celovita
optimizacija projekta upostevajoc vse
sklope (VODENJE, PROJEKTIRANJE,
EKONOMIKA.)
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA | A. VODENJE IN KOORDINACIJA 43.889,43 EUR
PROJEKTNE POGOIJE - DPP (izdelana | - Zastopanje investitorja v upravnih
na osnovi dop IDZ) postopkih
Izdelava projektne dokumentacije in | - Pridobivanje projektnih pogojev.
priprava vlog za  pridobitev
projektnih pogojev
Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze vezane na DPP:
A. VODENJE IN KOORDINACIJA
PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA A. VODENJE IN KOORDINACIJA 43.889,43 EUR
PRIDOBIVANJE MNENJ IN - Zastopanje investitorja v upravnih
GRADBENEGA DOVOLIENJA DGD postopkih.
Izdelava projektne dokumentacije | - Po potrebi: dokazila, predvsem
in priprava vlog za pridobivanje tehnicna, konstrukcijska in gradbeno-
mnenj in gradbenega dovoljenja fizikalna, za pridobitev upravnih
A. VODENJE IN KOORDINACIJA dovoljenj v posameznih primerih.
ZASTOPANJE INVESTITORJAV
UPRAVNIH POSTOPKIH:
Oddaja popolne zahteve za pridobitev
gradbenega dovoljenja (DGD).
2.4 PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA
IZVEDBO - PZI za:

- stavbo/e in ureditev odprtega
prostora,

- celovito opremo, izdelano na
podlagi IDP.

- odstranitev objektov

Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izracuni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za celovito in
popolno izvedbo PZI.

Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij (z izjemo vsebin vezanih na
BIM):

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

B. PROJEKTIRANJE

E. EKONOMIKA GRADNJE
- Porocilo o izvajanju investicijskega
projekta.

107.967,98 EUR

B. PROJEKTIRANJE (NADALIEVANIE)
- Recenzija/revizija projektne
dokumentacije! PZI.

V okviru recenzijskega/revizijskega pregleda
je projektant dolZan brez dodatnega placila
odpraviti vse ugotovljene projektantske

4.2

4.4.

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

Predaja PZI dokumentacije v
RECENZIJSKI/REVIZIISKI PREGLED,
sodelovanje pri recenziji/reviziji,
izdelava kon¢ne dokumentacije PZI za
stavbo in ureditev odprtega prostora
upostevajoc ugotovitve pregleda.

POPISI DEL za vsa podrocja za:
- stavbo in ureditev odprtega
prostora,

- celovito opremo

Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij:

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

B. PROJEKTIRANJE

NAROCANJE GRADNJE

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

- Delitev popisa na faze, etape ali glede
na terminski nacrt gradnje, na primer
vezano na pridobivanje financnih
sredstev.

B. PROJEKTIRANJE

- Izdelava nestandardnih opisov
posameznih del na podlagi
podrobnega tehnicnega porocila.

- Priprava alternativnih opisov storitev
za zakljucene sklope posameznih
podrocij.

E. EKONOMIKA GRADNJE

- Izdelava projektantskega predracuna
na podlagi popisa del.

- Nadzor stroskov gradnje s
primerjavo projektantskega
predracuna s stroskovnim okvirjem ali
aproksimativnim predracunom.

19.750,24 EUR

GRADBENA POGODBA

Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij:

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

B. PROJEKTIRANJE

GRADNJA

B. PROJEKTIRANJE

- Preverjanje ustreznosti predlaganih
drugacnih tehnicnih resitev oziroma
spremenjenih opisov in vrednotenje
njihovih  ucinkov na Ze usklajeno
projektiranje.

E. EKONOMIKA GRADNJE
- Priprava odgovorov na vprasanja
ponudnika.

3.950,05 EUR

PRIPRAVA GRADNJE

Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij:

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

ZASTOPANIJE INVESTITORJA \
UPRAVNIH POSTOPKIH:

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

- Sodelovanje pri uvedbi v delo za
izvedbo pripravljalnih del.

10.972,36 EUR

IZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega nadzora?
z vidika preverjanja skladnosti z
gradbenim dovoljenjem (vodenje in

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA
- Pridobivanje mnenj glede dopustnih
manjsih odstopanj.

21.944,71 EUR

koordinacija) in izvajanje
projektantskega nadzora z vidika
skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij:

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

B. PROJEKTIRANJE

B. PROJEKTIRANJE

- Preverjanje nameravanih sprememb
med gradnjo in priprava utemeljitev
skladnosti s predpisi.

- Priprava seznama  morebitnih
dopolnitev in popravkov Ze izvedenih
del za izpolnitev zahtev predpisov in
nacrta.

Projektantski nadzor se v
dogovorjenem obsegu izvaja ves Cas
gradnje, skladno s potekom gradbenih
del, do podpisa izvajalca in nadzornika
da so dela konc¢ana.

Upostevani Cas za izgradnjo in
dokoncanje vseh GOI del in opreme je
predvidoma 365 dni. V finanénem
obracunu bo upostevan dejanski ¢as
izgradnje in nadzora.

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v
Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij:

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

DOVOLJENJE ZA UPORABO

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

- Izdelava seznama sprememb, nastalih
med  gradnjo, ter ugotavijanja
skladnosti s predpisi in dovoljenji.

10.972,36 EUR

PRIKAZ IZVEDENIH DEL - PID
in sodelovanje pri tehnicnem
pregledu

Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij (z izjemo vsebin vezanih na
BIM):

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

B. PROJEKTIRANJE

ZASTOPANIJE INVESTITORJA Vv
UPRAVNIH POSTOPKIH:

A. VODENJE IN KOORDINACIJA

- Priprava vloge za pridobitev
uporabnega dovoljenja.

- Pridobivanje mnenj v primeru
dopustnih manjsih odstopan.

B. PROJEKTIRANJE

- AZuriranje PID v primeru zahtev za
odpravo pomanjkljivosti pri tehnicnem
pregledu.

43.889,43 EUR

Skupaj cena brez DDV

438.894,26 EUR

AA003
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Tabela 1b (fakultativno, v primeru, da se oddaja tudi natecajnja ponudbena dokumentacija za nate¢ajno obmocje B):
Vrste del in cena za izvedbo storitev za natecajno obmocje B. Podrobnejsa vsebina je navedena v prilogi teh natecajnih
pogojev z naslovom PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. V informativno ponudbo so vklju¢ene

naslednje osnovne in posebne storitve:

(dopolnjena idejna zasnova (dop
IDZ) kot dopolnitev natecajnega

- Svetovanje o nadaljnjih postopkih in
storitvah.

FAZA | OSNOVNE STORITVE ST ZAPS POSEBNE STORITVE ST ZAPS CENA

2 PROJEKTIRANJE

21 |SNovAaNE |
Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-1IDZ | A. VODENJE IN KOORDINACIJA 5.323,26 EUR

elaborata, ki uposteva pripombe in
usmeritve ocenjevalne komisije.

Vkljuéena je vsa vsebina osnovnih
storitev faze in podfaz naslednjih
kategorij (z izjemo vsebin vezanih na
BIM):

A. VODENIJE IN KOORDINACIJA

B. PROJEKTIRANJE

E. EKONOMIKA GRADNJE

F. TERMINSKI NACRT

Skupaj cena brez DDV

5.323,26 EUR

Materialne avtorske pravice na natecajni resitvi za nate¢ajno obmocje B so do sklenitve pogodbe o prenosu materialnih pravic na
narocnika in placila nadomestila za odkup vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. ¢lena ZASP, vklju¢no s pravico predelave, pridrzane

imetniku materialnih avtorskih pravic.

Tabela 3: Cene skupaj

Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 1a (natecajno obmocje A) 438.894,26 EUR
(fakultativno) 5.323,26 EUR
Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 1b (natec¢ajno obmocje B)

Skupaj cena brez DDV 444.217,52 EUR
22% DDV 97.727,85 EUR
SKUPAJ Z DDV 541.945,37 EUR

AA003

Vrednost investicije, vrednost GOl del (nat. obm. A)

Postavka
Objekt GOI
Notranja oprema objekta

Zunanja ureditev (brez komunalnih prikljuckov)

Komunalni prikljucki
Ziva ograja (rusitevin graditev)
SKUPAJ

Kolicina

vrednosti natecCajne reSitve

2846,71
2846,71
3910

542,5

Cena na enoto (EUR)

1.700,00 €
800,00 €
200,00 €

425.000,00 €
650,00 €

Skupaj (EUR)
4.839.407,00 €
2.277.368,00 €

782.000,00 €
425.000,00 €
352.625,00€
8.676.400,00 €
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